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Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Strekov (véetng) — Décin vychod (mimo) A Pravodni zprava

1 UVODNI UDAJE

1.1 Udaje o stavb &

Nazev stavby:

ISPROFIN:

Stupeni dokumentace:
Kraj:

Misto stavby:

Délka stavby:
Charakter stavby:

Katastralni Uzemi dotéena stavbou:

,Optimalizace tratového Useku Usti nad Labem-Stiekov (véetné&)
— Dé¢in vychod (mimo)*

5423520016

Dokumentace k Uzemnimu Fizeni

Ustecky

zacCéatek stavby: km 429,900 trati (Wien Nordwestbahnhof) — Lyséa
nad Labem — Dé&g&in-Prostredni Zleb

konec stavby: km 455,750 trati (Wien Nordwestbahnhof) — Lysa
nad Labem — Dé&g&in-Prostredni Zleb

25,850 km (kolejové)

V souladu s 8§ 5 odst. 1 zdkona &. 266/1994 Sb., o drahach
v platném znéni, se jednd o stavbou vefejné prospésnou.
Celostatni draha, liniova stavba, rekonstrukce Zelezni¢nich
stanic.

Stfekov, Svadov, Valtifov nad Labem, Velké Bfezno, Malé
Brezno, Prerov u Téchlovic, Téchlovice nad Labem, Pfedni Lhota

u Téchlovic, Nebocady, Boletice nad Labem, KfeSice u Décina,
Décin-Staré Mésto, Dé&c¢in

1.2 Objednatel

Investor a objednatel:

Zastoupena:

Hlavni inZenyr stavby:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Sidlem: DI4zdén& 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234

DIC: CZ70994234

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem
v Praze, oddil A, vloZka 48384

Stavebni spravou zapad, sidlem: Sokolovska 278/1955,
190 00 Praha 9

Pavel Slapak

1.3 Projektant

Generalni projektant:

Spole¢nost s nazvem ,SP+SPEU_ Stfekov — Dé¢in_PD*
se sidlem Praha 3, Zizkov, Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80

Spravce nebo Spole¢nik 1:
SUDOP PRAHA a.s.

Praha 3, Zizkov Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC: 25793349

Spole¢nik 2:
SUDOP EU a.s.

se sidlem Praha 3, Zizkov Ol$anska 2643/1a, PSC 130 80, IC: 05165024
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Resitelsky tym (garanti profese):

Hlavni inzenyr projektu Ing. Stanislav Jaros, reg. &. CKAIT 0401370
Kolejové objekty/nastupisté: Bc. Jan Taske, Ing. David Demo
Dopravni technologie: Ing. Tomas Traksl

Mostni objekty/tunel: Ing. Michal Hacaperka, Ing. Michal Uhrin
Pozemni objekty: Ing. Jana Ptackova, Ing. Petr Vidlak
Zabezpe¢. zafizeni: Ing. Jaroslav Dytrych, Ing. Petr Vrabel
Sdélovaci zafizeni Ing. Martin Strof, Ing. Pavel Roha¢
Trakeni vedeni Ing. Jaroslav Peroutka

Silnoprouda zafizeni: Ing. Miroslav Nezkusil, Roman Duri$
Zivotni prostfedi: Ing. Jana Ptackovéa

Naklady stavby: Ing. Sarka Trakslova

Organizace vystavby: Ing. Ivan Grisa

Geotechnicky prazkum: RNDr. Petr Vitasek, Mgr. Jakub Hruska
Majetkopravni ¢ast: Ing. Roman Citek, Ing. Martin Cizinsky

2 CHARAKTERISTIKA UZEMI A  STAVEBNIHO
POZEMKU

2.1 Udaje o umist &ni stavby

Stavba leZi v Usteckém kraji, v KU Stfekov, Svadov, Valtifov nad Labem, Velké Bfezno, Malé Bfezno,
Pferov u Téchlovic, Téchlovice nad Labem, Pfedni Lhota u Téchlovic, Neboc¢ady, Boletice nad Labem,
KreSice u Décina, Décin-Staré Mésto, D&¢in.

2.2 Rozsah resSeného Uzemi

Veskera stavebni ginnost bude probihat v rdmci pozemkl v majetku/majetkové spravé CD a. s. resp.
Spravy Zeleznic a dalSich vlastnikl vyjmenovanych v ¢asti dokumentace 1.2 Majetkopravni ¢ast. Tato
¢ast dokumentace je rozpracovana a bude predlozena k odsouhlaseni po ukonéeni inZenyrské €innosti.

2.3 Udaje o dosavadnim vyuziti a zastav énosti
Uzemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich
vztazich

Stavba je pfevazné umisténa na pozemcich Spravy Zeleznic, statni organizace a Ceskych drah a.s.
2.4 Informace o spin éni pozadavk G dotéenych
organ

Dokumentace bude po zapracovani pfipominek objednatele projednana se vSemi dotéenymi organy
statni spravy.
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Optimalizace tratového tseku Usti nad Labem-Strekov (véetng) — Décin vychod (mimo) A Pravodni zprava

2.5 Urbanistické a architektonické za ¢lenéni
stavby do Uzemi

Stavba nema vliv na urbanistické a architektonické ¢lenéni Gzemi. Jeji napini je pouze instalace novych
technologickych zafizeni a rekonstrukce a modernizace stavajicich zafizeni Zelezni€ni infrastruktury
(zelezni¢niho svrSku a spodku, Zelezniénich pfejezd(l a nastupist) ve stavajici stopé. Vzhled a vytvarné
feSeni se jeji realizaci nemeéni.

2.6 Ochranna pasma

2.6.1 Ochranné pasmo drahy

Dle zékona €. 266/1994 Sbh. ochranné pasmo drahy tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice
jsou vymezeny svislou plochou vedenou u drahy celostatni:

- vybudované pro rychlost do 160 km/h v€etné - 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy.

2.6.2 Ochrann& pasma vodnich zdroj

POVRCHOVA VODA

Uzemi stavby je odvodriovano do Severniho more. Patefnim tokem je Labe. Povodim lll. fadu jsou:

e 1-13-05 Labe od Ohfe po Bilinu
* 1-14-02 Labe od Biliny po Ploucnici
* 1-14-03 Plou¢nice

VODNI ZDROJE, OCHRANNA PASMA VODNICH ZDROJU

Stavba se naléza mimo CHOPAV.

Ochrana vodnich zdroj

Ochrana jednotlivych vodnich zdrojd je zajiSténa stanovenim jejich ochrannych pasem. V pfevazné ¢asti
Uzemi ma vétSina zdroja ochranna pasma stanovena. Podél trasy se nachazeji stavajici ochranna pasma
vodnich zdrojl prostych vod, uréena k ochrané vydatnosti, jakosti zdravotni nezavadnosti vodniho zdroje.
Trat prochazi ochrannym pasmem vodniho zdroje Nebocady I. a Il. stupné.

Ptirodni zdroje

Stavba neprochazi ochrannymi pasmy prirodnich |é¢ivych zdroja.

2.6.3 Ochranna pasma pozemnich komunikaci

Dle z&kona €. 13/1997 Sb. v platném znéni jsou ochranna pasma pozemnich komunikaci:
- 50 m od osy vozovky pro silice 1. tfidy a mistni komunikace I. tfidy,
- 15 m od osy vozovky pro silice Il. tfidy, pro silnice Ill. tfidy a pro mistni komunikace II. tfidy.

Pozn.: Mistni komunikace lll. tfidy, mistni komunikace IV. tfidy a G¢elové komunikace silniéni ochranné
pasmo nemaji.

Stavba je vedena v soubéhu s Zelezni¢ni trati. Vzhledem ke skutecnosti, Ze v oblasti stavby se nachazi
pomérné velké mnozstvi Zelezniénich prejezdd nebo je trat vedena intravilanem meést a obci jsou stavbou
dotena i ochrannd pasma téchto komunikaci, ale k fyzickému zasahu do komunikaci nedochézi. P¥i
vystavbé nového prejezdového zabezpec€ovaciho zafizeni jsou veSkeré prvky zfizovany mimo prijezdny
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profil komunikaci a neni pfi jejich provadéni ohrozena silniéni doprava. V mistech, kde je pfes Zelezniéni
pfejezd vedena kabelova trasa je tato realizovana protlakem a nedochézi tak k ohrozeni silniéni dopravy.

2.6.4 Ochranna pasma inZenyrskych siti

Dotéena ochranna pasma predpokladanych siti v prostoru stavby jsou:
a) ochranné pasmo kfizujicich elektrickych vedeni (od krajniho vodice):
e 7 m pro venkovni vedeni 1 — 35 kV
e 12 m u venkovnich vedeni 35— 110 kV
e 15 m u venkovnich vedeni o napéti 110 - 220 kV
e 1 m nakazdou stranu u podzemnich kabelovych vedeni
b) ochranné pasmo plynovodud stanovi zakon ¢.458/2000 Sb.

e 1 m u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( a plynovodnich pfipojek v zastavéném Gzemi obce
na obé strany od osy plynovodu

e 4 mu ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek na obé strany od osy plynovodu
e 4 m u technologickych objektt na vSechny strany od pidorysu
- bezpecnostni pasma plynovod
e 10 m regulaéni stanice vysokotlaké
e 15 m vysokotlaké plynovody do DN 100 mm
e 20 m vysokotlaké plynovody do DN 250 mm
e 40 m vysokotlaké plynovody nad DN 250 mm
C) ochranné pasmo vodovod stanovi zakon &. 274/2001 Sh. a CSN 73 6620.
e 1,5m od vnéjSiho lice stény potrubi do prdméru 500 mm véetné
d) ochranné pasmo stok a kanalizaci stanovi zakon &. 274/2001 Sh. a CSN 73 6701
e 1,5m od vnéjSiho lice stény potrubi do priméru 500 mm véetné

e) ochranné pasmo sdélovacich a zabezpecCovacich vedeni je stanoveno zakonem €. 127/2005 Sb.
CSN 38 0820

e 1,5m nakazdou stranu od krajniho vodice.

V oblasti stavby se vyskytuji inzenyrské sité ve vlastnictvi mimodraznich subjektl/spravcd. Seznam
téchto subjektd véetné jejich vyjadieni je soucésti samostatné casti dokumentace. PFi realizaci
kabelovych tras touto stavbou dochazi ke kfizeni nebo soub&hu s témito sitémi. Tyto sité budou pred
zahajenim praci fadné vytyéeny a dale bude postupovano v souladu s CSN 73 6005 ,Prostorové
sporadani siti technického vybaveni*.

2.6.5 Navrhovana nova ochranna pasma

Ochranné pasmo drahy se realizaci stavby zméni vzhledem k mistnimu posunu os koleji. Soucasti
dokumentace je navrh nové hranice ochranného pasma drahy. Nové vzniknou ochranna pasma novych
nebo prekladanych siti technické infrastruktury.
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2.7 Prehled \vlastnik G popfipadé spravca hmotnych
investi énich prost fedku

Vlastnici jsou uvedeni v jednotlivych formulafich propoctd SO/PS. Déle tato problematika bude podrobné
popsana v ¢asti dokumentace 1.2 Majetkopravni ¢ast po ukonceni inzenyrské ¢innosti v dalSi pfipravé
stavby.

Sprava Zeleznic, statni organizace

Sprava trati:

stavebni objekty Zelezniéniho svrSku, nastupist, prejezdli stavebni objekty Zelezni¢niho spodku
stavebni objekty pfijezdnich komunikaci, obsluznych a manipulaénich ploch SZ

Sprava mostu a tuneld:

stavebni objekty Zelezni¢nich mostu, stavebni objekty propustki

Sprava budov a bytového hospodarstvi:

stavebni objekty pozemnich staveb ve vlastnictvi SZ stavebni objekty pistfeskd na ostrovnich
nastupistich

Sprava elektrotechniky a energetiky:

. stavebni objekty osvétleni

. stavebni objekty trakéniho vedeni a ukolejnéni

. stavebni objekty silnoproudych kabell a rozvodu

. provozni soubory silnoproudé technologie stavebni objekty EOV

Sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
. provozni soubory zabezpecovaciho zafizeni
. provozni soubory sdélovacich zafizeni mistniho charakteru

SZ, TUDC
provozni soubory sdélovacich zafizeni sitového charakteru
Ceské drahy, a.s., Regionalni sprava majetku

stavebni objekty pozemnich staveb ve vlastnictvi CD a.s.

3 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO

N

UZIVANI
3.1 Zakladni charakteristika stavby

Stru €ny popis stavby — stavajici stav:

Usek Usti n.L.-Stfekov (vEetng) - D&&in vychod (mimo) je soucasti trati trati Kolin-V3etaty-Dé&&in. Dle TTP
oznaéen 503B, v JR vedeny pod &. 073. Re3eny Usek zahrnuje celkem 3 dopravny. Jedna se o ZST Usti
nad Labem-Stfekov, ZST Velké Biezno, ZST Boletice nad Labem. Re$eny Usek zahrnuje zastavky
Svéadov, Valtifov, Malé Bfezno nad Labem, Téchlovice, KfeSice u Dé&cina a Dé&gin-Staré Mésto. Délka
feSeného Useku je cca 25,1 km

Stavajici Zeleznicni trat v tomto Useku je dvojkolejnd, elektrizovana stejnosmérnou napétovou soustavou
3kV. Tratova rychlost v rozmezi 70-90 km/h, zabrzdna vzdalenost 700 m, tfida zatizeni D4-100.
Prdjezdny profil Z- GC s omezenim v Jakubském tunelu v jedné koleji na G-CD. Vychozim stavem bude
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stav po neinvestiéni akci SZ OR Usti nad Labem ,Trat 503B Usti n. L.-Stfekov - D&&in vychod", ktera
probéhla v letech 2015 a 2016.

V rdmci narodniho ¢lenéni se jedn& o celostatni drahu. Tratovy Usek podle Nafizeni EP a Rady (EU) €.
1315/2013 naleZi do hlavni sit& nakladni dopravy a do globalni sit& osobni dopravy. Dle sdéleni MD CR
€. 111/2004 je soucasti Zelezniénich drah, zafazenych do Transevropské Zelezni¢ni sité néakladni
dopravy (TERFN). V mezinarodnim meéfitku je trat soucasti nakladniho koridoru RFC7, respektive
koridoru TEN-T ORIENT/EAST-MED v relaci Bremerhaven/Hamburg/Rostock - Dresden - Kolin - Brno -
Wien/Bratislava - Budapest - Arad - Sofia - Thessaloniki/Athina/Burgas/turecka hranice. Trat je zafazena
dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 1. tfidy trati z hlediska mostd. Podle ProhlaSeni o draze 2017 je Usek
oznacen 44100 a zafazen dle TSI INF 2015 do kategorii P5 a F1.

Provozovatelem drahy je Sprava Zeleznic, statni organizace, mistnim spravcem Oblastni feditelstvi Usti
nad Labem. Cilem projektu je rekonstrukce traté, ktera povede ke zlepSeni jejich kvalitativnich parametrd.
Upravy povedou ke kvalitativnimu a kvantitativnimu zlepSeni infrastruktury.

Stru €ny popis stavby — navrhovany stav:

Napini stavby je rekonstrukce ZST Usti n. L.-Stfekov, ZST Velké Bfezno a ZST Boletice nad Labem,
stejné jako rekonstrukce mezistaniénich tsek( Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, Velké Bfezno - Boletice
nad Labem, Boletice nad Labem - Décin vychod dolni nadrazi. Trat zGstane dvoukolejna na sou¢asném
dréznim pozemku, s rychlostmi vyplyvajicimi z nepfiznivych smérovych pomér v terénné narocném
a chranéném uUzemi kanonu Labe. Bude provedena rekonstrukce vSech ¢asti infrastruktury, vyjma téch,
které byly obnoveny novym materidlem po roce 2000. Stanice budou peronizovany a caste¢né
redukovany podle podkladové studie s optimalizaci technického navrhu.

3.2 Ugel stavby

Cilem projektu je rekonstrukce traté, ktera povede ke zlepSeni jejich kvalitativnich parametri. Upravy
povedou ke kvalitativnimu a kvantitativnimu zlepSeni infrastruktury v bodech popsanych nize.

- Zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu,
+ odstranénim technicky nevyhovujiciho stavu ZDC (vyzila technicka a technologicka zafizeni),
e odstranénim ruseni protismérnych jizd z divodu Urovhovych pfistupl na nastupiSté peronizaci,
nebo vysunutim nastupist za zhlavi (pokud to zlepsi jejich dostupnost).
- Zajisténi parametrd pro provoz néakladni dopravy, zejména dostate¢né délky stani¢nich koleji,
e umoznéni provozu nakladnich viaka délky 740m (dosazeni délky stani¢nich koleji 780 m).
- Splnéni parametr danych technickou legislativou, zejména:

e umoznéni nasazeni ETCS,

e splnéni podminek TSI v subsystémech infrastruktura (TSI INF 2015, TSI PRM 2015), fizeni
a zabezpeceni (TSI CCS) a energie (TSI ENE 2015), bezbariérovy pfistup na néastupisté
(TSI PRM 2015),

« parametr( dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 1315/2013 pro hlavni sit (Core
Network) nakladni dopravy TEN-T.

- SniZeni provoznich néklad(l infrastruktury zavedenim dispecCerského fizeni trati a také snizeni
objemu prostfedkd nutnych na zajisténi provozuschopnosti drahy diky vylouéeni nutnosti velkych
oprav po dobu hodnoceni projektu.

- SniZeni hlukové zatéze pod droven platnych hygienickych limitd.

10 WAsupor subop
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4 ORIENTACNI UDAJE STAVBY
4.1 Projektované kapacity stavby

Hlavni stavebni objekty

Zelezniéni spodek, svrSek: délka celkem 25,850 km (v ose dvojkolejné
trati)
vyhybky 50 ks
mosty, propustky, zdi 121 objektd (nékteré bez Gprav)
tunely jeden objekt — Jakubsky tunel
nastupisté 1200 m (hrany)
4.2 Udaje o celkové spot Febé& vody, naro énost na
energie

Realizace zaméru

Voda bude odebirana v prostoru zafizeni stavenisté jednak pro socialni ucely a jednak pro potfeby
stavby. Mnozstvi vody pro socialni Gcely bude zaviset na poctu pracovnik(l a rychlosti stavebnich praci.
Predpokladana spotfeba vody na jednoho pracovnika:

pitna 5 l/os/sména
myti  120/l/os/sména (prasny a Spinavy provoz)

Spotfeba vody pro technologické tcely neni vyc€islena. MiiZze byt upfesnéna v dalSich stupnich projektové
dokumentace po vybéru dodavatele stavby, nema vSak prakticky vyznam pfi hodnoceni stavby, nebot pro
UCely stavby bude betonova smés dovazena hotova a ostatni naroky jsou minimalni. Celkové Ize
konstatovat, Ze vystavba nema zasadni vliv na stavajici odbér vody ve stanici.

Realizace zaméru
V ramci stavby budou spotfebovany standardni stavebni hmoty od subdodavateld realizatora stavby v co
nejmensi vzdalenosti od stavby, podle vlastnosti ekonomickych ukazatelu.

Provoz zameéru

Provoz zaméru neklade zvlastni naroky na spotfebu materiald mimo potfebné udrzby. V celkové spotfebé
elektrické energie pro napajeni Zelezni¢ni stanice, zabezpecovaciho a sdélovaciho zafizeni v disledku
této stavby dojde k narustu.

Mimo zajisténi elektrické energie v rdmci Uprav EOV a nového zabezpecovaciho zafizeni se neuvazuje
s navySenim potfeby tepla a teplé uzitkové vody oproti stavajicimu stavu.

Spot feba elektrické energie pro EOV

Energeticka bilance — vychozi stav:

Néazev odbéru Pi [kW] Ps [kW]
ZST Usti nad Labem-Stfekov, EOV 0 0
ZST Velké Bfezno, EOV 0 0
ZST Boletice nad Labem, EQV 0 0
Celkem 0 0
Celkem ro¢ni spotfeba EOV (odhad): 0 MWh/rok
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Energeticka bilance — novy stav:

Nazev odbéru Pi [kW] Ps [kW]

ZST Usti nad Labem-Stfekov, EOQV 324,2 324,2
ZST Velké Bfezno, EOV 45,6 45,6
ZST Boletice nad Labem, EOV 76,0 76,0
Celkem 445,8 445,8
Celkem ro €ni spot feba EOV (odhad): 334,7 MWh/rok

Z uvedeného je z fejmé navySeni o €ekavané ro €ni spot feby EOV na 334,7 MWh/rok.

Spot Feba elektrické energie pro rozvody nn, osv  étleni a napéjeni zab.za F.

Energeticka bilance — vychozi stav:

Nazev odbéru Pi [kW] Ps [kW]

ZST Usti nad Labem-Stfekov 320,0 204,8
Zast. Svadov 8 6,5
Zast. Valtifov 8 6,5
ZST Velké Bfezno 55,4 47,1
Zast. Malé Bfezno 5,8 3,5
Zast. Téchlovice 8 6,5
ZST Boletice nad Labem 55,4 47,1
Zast. KieSice 5,8 3,5
Zast. DéCin Staré Mésto 5,8 3,5
Celkem 472,2 329,0

Energeticka bilance — novy:

Néazev odbéru Pi [kW] Ps [kW]
ZST Usti nad Labem-Stfekov 432.,4 300,5
Zast. Svadov 8 6,5
Zast. Valtifov 8 6,5
ZST Velké Bfezno 111,1 92,6
Zast. Malé Brezno 5,8 3,5
Zast. Téchlovice 8 6,5
ZST Boletice nad Labem 121,8 102,3
Zast. KreSice 5,8 3,5
Zast. Dé¢in Staré Mésto 5,8 3,5
Celkem 706,7 525,4
Celkem ro €ni spot feba (odhad): 426,3 MWh/rok

4.3 Bezbariérové uzivani stavby

Viz kapitola €.8 v ¢asti dokumentace ,B - Souhrnné ¢ast".

4.4 Provozni soubory a stavebni  objekty
podléhajici technicko-bezpe €nostni zkouSce

Technicko-bezpecnostni zkouSkou se ovéfuje stavba nebo jeji ¢ast z hlediska dosazeni projektovanych
parametrd, funkce stavby a bezpecénosti provozovani drahy a drazni dopravy a jeji vysledek je podminkou
povoleni zkuSebniho provozu.
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Technicko-bezpecénostni zkouSce podléhaji dle vyhlasky 177/1995 Sb. prakticky vSechny provozni
soubory a stavebni objekty drézni €asti stavby. Rozsah zkouSek uréuje dle profesi § 6 (hlava lll.)
zminéné vyhlasky.

Technicko-bezpecnostni zkouSka se zahajuje na zakladé ovéfeni:

. provozni zpusobilosti uréenych technickych zafizeni
. provedeni zkouSek Unosnosti plané Zelezni¢niho spodku
. zaméreni prostorové prachodnosti

Na zakladé technicko-bezpecnostni zkousky se povoluje specialnim stavebnim Gfadem zkuSebni provoz
a urcuje jeho délka.

5 PREDPOKLADANE TERMINY ZAHAJENI
A DOKON CENI STAVBY

Na zakladé rozhodnuti investora stavby SZ, SSZ, nebyl stanoven termin provadéni stavby.

Délka vystavby: 28 mésicl

Cela stavba je rozdélena na Ctyfi stavebni postupy, rozdélené v pfipadé potfeby na etapy a podetapy

(uvedeny s rozhodujicimi oblastmi stavebnich ¢innosti):

Pfipravné prace:
Zahrnuje ¢innosti na kabelovych trasach (v€etné docCasnych prelozek stavajicich kabeld
zabezpecovaciho zafizeni), TV adalSich objektech, nezavislé na vylukach. Déle obsahuje
projekci stani¢niho zabezpeCovaciho zafizeni (SZZ) azacatek jeho vyroby. Vyluky bude
vyzadovat pouze zahdajeni rekonstrukce mostu v km 430,080.

Stavebni postup 1 (SP 1):
Zahrnuje prace, které je mozno provést pred dokon¢enim projekce avyroby nového
zabezpecovaciho zafizeni (mostni objekty v ZST Usti n. L.-Stfekov, mezistani¢ni Useky Usti
n. L.-Stfekov — Velke Bfezno a Boletice nad Labem — Décin vychod, rekonstrukce Jakubskeho
tunelu, zahajeni rekonstrukce stanice Velké Bfezno, rekonstrukce ZST Boletice nad Labem, licha
skupina ZST Usti n. L.-Stfekov).

Stavebni postup 2 (SP 2):
Rekonstrukce sudé &asti sebuzinského zhlavi ZST Usti n. L.-Stfekov, zhlavi smér Usti n. L.
zapad.

Stavebni postup 3 (SP 3):
Zahajeni rekonstrukce sudé casti velkobfezenskeého zhlavi ZST Usti n. L.-Stfekov. Dokongeni
mezistani¢niho Gseku Usti n. L.-Stfekov — Velké Bfezno a ZST Velké Brfezno.

Stavebni postup 4 (SP 4):
Dokonceni rekonstrukce sudé &asti velkobfezenského zhlavi ZST Usti n. L.-Stfekov. Demolice
stavédel 1 a 3 ZST Usti n. L.-Stfekov.

6 PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U

6.1 Zadani investora

Zadani projektu je podrobné popsano ve ,Zvlastnich technickych podminkach pro zpracovani projektové
dokumentace*.

Pro zpracovani byly pouzity nize uvedené podklady poskytnuté zadavatelem:
- Studie proveditelnosti ,Studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolin - VSetaty - D&¢in" (zpracovana
~SUDOP PRAHA a.s."), projednana a schvalena Ministerstvem dopravy na zasedani Centralni
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komise dne 8. 12. 2015 s doporuéenim varianty Stfed 1 (€asti, nezbytné pro zpracovani dila. SP
bude k nahlédnuti pro uchazece vybérového fizeni. Zhotoviteli budou nasledné pfedany relevantni
gasti SP.

- Posuzovaci protokol &. j. 18 354/2015-SZDC-SSZ-UT1-Frk ze dne 27. 10. 2015.

- Schvalovaci protokol &j. 54495/2015-SZDC-026 ze dne 23. 12. 2015.

- Stanoviska a vyjadreni dotéenych slozek, s kterymi probihalo jednani pfi zpracovani SP - viz sloZzka
Dokladovéa &ast a Zavéreéné projednani studie proveditelnosti, sestavené SZ k 27. 10. 2015.

6.2 Geotechnicky a stavebn étechnicky pr tzkum

Geotechnicky a stavebné-technicky prizkum byl proveden na zakladé odborného odhadu s vytipovanim
kritickych mist (mostni objekty, zhlavi stanic, apod.). Prizkum je soucésti dokumentace — B.13
Geotechnicky a stavebné-technicky prizkum.

6.3 Prazkum stavajicich siti technické
infrastruktury

Prazkum stavajicich siti technické infrastruktury byl proveden obeslanim spravcu dotéenych inzenyrskych
siti. Prabéh stavajicich siti technické infrastruktury je zakreslen v situacich a v koordinaéni situaci stavby.

6.4 Geodetické a mapové podklady

Pro navrh technického FeSeni bylo pouzito geodetické zaméreni prfedané objednatelem.

V ramci projekénich praci na dokumentaci byly dale pouzity nasledujici podklady:

- Mapové podklady (1:10 000, 1:50 000)

- Mapové podklady katastru nemovitosti a idaje KU o vlastnictvi nemovitosti (SZG, 07/2013)

- Mapové WMS servery - vefejné (www.cenia.cz)
6.5 Pouzité normy a p fedpisy

6.5.1 Platné obecn é zavazné pravni p Fedpisy, zdkony a vyhlasky CR

[1] Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, a jeho provadéci vyhldsky véetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich,

[2]  Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpis(,

[3] Zé&kon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), a jeho provadéci vyhlasky vcetné
provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,

[4] Zakon ¢&. 184/2006 Sb., o odnéti nebo omezeni vlastnického prdva k pozemku nebo ke stavbé (zakon
o vyvlastnéni) a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,

[5]  Zdkon ¢. 17/1992 Sh., o Zivotnim prostiedi, a jeho provédéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich,

[6] Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon
o posuzovani vlivil na Zivotni prostredi)

[7] Zéakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich

[8]  Zakon €. 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského pldniho fondu a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich
vyhlasek a predpist souvisejicich,

[9] Z&kon ¢. 289/1995 Sh., o lesich, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich [10]
Zékon ¢. 258/ 2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, fondu a jeho provadéci vyhldsky véetné provadécich

vyhlasek a pfedpisd souvisejicich,
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[11] zdkon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhldsek a predpisd
souvisejicich,

[12] Zdkon ¢. 254/2001 Sh., o vodach, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhldsek a predpisd
souvisejicich,

[13] Zakon €. 274/2001 Sb., Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a jeho provadéci vyhlasky véetné
provadécich vyhlasek a predpisd souvisejicich,

[14] zakon ¢. 167/2008 Sb. o predchéazeni ekologické Ujmé a o jeji napravé, v platném znéni, véetné provadécich
predpist v platném znéni

[15] Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

[16] Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné provadécich predpist v platném znéni [17] Zékon

¢. 458/2000 Sb., energeticky zdkon, v platném znéni

[18] Zakon €.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich v platném znéni

[19] Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonu, ve znéni pozdéjsich predpist, a pravni
predpisy vydané k jeho provedeni,

[20] zakon €. 137/2006 Sb., o vetejnych zkazkach, a jeho provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich,

[21] zdkon ¢. 360/1992 Sh. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o wvykonu povolani autorizovanych
inZenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni,

[22] Zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), v platném znéni,

[23] Zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, a jeho provédéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist
souvisejicich,[24] Zakon €. 89/2012 Sh., obcansky zédkonik, ktery nabyva platnosti od 1. 1. 2014,

[25] zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), a jeho
provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,

[26] Z&kon ¢. 151/1997 Sb., o oceriovani majetku a o zméné nékterych zakonl (zakon o oceriovani majetku), a jeho
provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,

[27] Zakon ¢. 500/2004 Sb. spravni fad, v platném znéni,

[28] Vyhlaska €. 357/2013 Sb. o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska), v platném znéni,

[29] Vyhlasky MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni,

[30] Vyhlaska MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych
zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych zafizeni), véetné provadécich vyhlasek a  predpis@
souvisejicich,

[31] Vyhlaska €. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni, [32]
Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni,

[33] Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni,
v platném znéni,
[34] Vyhlaska MD €. 173/1995 Sh., kterou se vydéava dopravni fad drah, v platném znéni,

[35] Vyhlaska ¢. 230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky na stavebni prace
a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,

[36] Vyhlaska €. 376/2001 Sh., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni; metodicky navod odboru
odpad(i MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadd a pro nakladani s nimi, v platném znéni,

[37] Vyhlaska ¢. 294/2005 Sh., o podminkach ukladani odpadid na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu, v platném
znéni,

[38] Vyhlaska MD ¢. 352/2004 Sb., o provozni a technické propojenosti evropského Zelezni¢niho systému a jeho
provadéci vyhlasky véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich,

[39] Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

[40] Nafizeni vlady €. 133/2005 Sb. o technickych pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zeleznicniho systému, ve znéni vSech pozdéjsich zmén a nafizeni,

[41] Nafizenivlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, v platném znéni,

[42] Provadéci nafizeni komise ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik
a o zrudeni nafizeni (ES) ¢. 352/2009,

[43] Sdéleni MD ¢. 111/2004 Sb., o vyctu Zelezni¢nich drah zafazenych do evropského Zelezni¢niho systému,
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[44] Smérnice Ministerstva dopravy ¢. V-2/2012 ,Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy a realizace investi¢nich a neinvesti¢nich akci
dopravni infrastruktury, financovanych bez Gcasti statniho rozpoctu“, v platném znéni, véetné pfiloh,

[45] Metodika stanoveni korekci emisi hluku v zavislosti na konstrukci Zelezni¢niho svriku v podminkach Ceské
republiky, MD CR — odbor strategie ¢.j. 123/2013-520-TPV/1

[46] Metodicky ndvod pro hodnoceni hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictvi CR), &,j.
62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010) ve znéni normy CSN 1SO 1996,

6.5.2 Platné obecn é zavazné evropské dokumenty

[47] Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. ¢ervna 2008 o interoperabilité Zelezni¢niho systému
ve znéni pozdéjsich predpisu.

[48] Rozhodnuti Komise 2008/163/ES ze dne 20. 12. 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
"Bezpecnost v Zelezni¢nich tunelech" v trans-evropském konvencnim a vysokorychlostnim Zelezni¢nim systému
v platné znéni.

[49] Rozhodnuti Komise 2008/164/ES ze dne 21. 12. 2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se osob
somezenou schopnosti pohybu a orientace v trans-evropském konvencnim a vysokorychlostnim Zelezni¢nim
systému v platném znéni.

[50] Rozhodnuti Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzovani shody, vhodnosti pro
pouZiti a ES ovérovani, které maji byt pouzity v technickych specifikacich pro interoperabilitu pfijatych na zakladé
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES.

[51] Natizeni Komise (EU) ¢. 454/2011 ze dne 5. kvétna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystému ,vyuziti telematiky v osobni dopravé” transevropského Zelezni¢niho systému v platném znéni.

[52] Rozhodnuti Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
,Energie" transevropského konvencniho Zelezni¢niho systému v platném znéni.

[53] Rozhodnuti Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
,infrastruktura" transevropského konvencéniho Zelezni¢niho systému.

[54] Rozhodnuti Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystém pro fizeni a zabezpeceni transevropského Zelezni¢niho systému v platném znéni.
[X1] Narfizeni Komise (EU) ¢. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technickych specifikacich pro interoperabilitu tykajicich
se pristupnosti Zelezni¢niho systému Unie pro osoby se zdravotnim postizenim a osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, v platném znéni,

6.5.3 Technické normy:

[55] Prehled zakladnich technickych norem je uveden v pfiloze €. 5 Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢.177/1995 Sb., kterou
se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni.

[56] Prehled zavaznych technickych norem a predpist je vymezen v platném znéni TKP .

[57] Prehled technickych norem a jinych dokumentl ve vztahu k jednotlivym subsystémim je uveden v pfriloze
prislusného dokumentu,

[X2] TNZ 73 6390 Napisy nazv( zelezni¢nich stanic a zastavek

6.5.4 Interni p fedpisy, sm érnice a vzorové listy:

[58] Smérnice GR SZDC, s.o. ¢ 11/2006 — Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahadch celostatnich
a regionalnich, v platném znéni véetné pfislusnych dodatkl a dle platnosti uvadénych souvisejicich dokument(
a predpisl,

[59] Smérnici GR SZDC, s.0 & 16/2005 — Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky,
v platném znéni véetné prislusnych dodatka,

[60] Smérnice GR SZDC, s.o. &. 20/2004 — Smérnice k ¢lenéni nakladd stavby u Spravy Zeleznic a zévazné vzory jednotlivych
formuldfl pro zpracovani polozkovych a souhrnnych rozpocétl, v platném znéni vcetné prislusnych dodatk( a dle
platnosti uvadénych souvisejicich dokumentd a predpisd,

[61] Smérnice GR SZDC, s.0. & 28/2005 — Koncepce pouzivani jednotlivych tvard kolejnic a typd upevnéni v kolejich
7elezni¢nich drah ve vlastnictvi Ceské republiky, v platném znéni véetné piislusnych dodatk,
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[62] Smérnice SZDC & 30 — Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do evropského
Zelezni¢niho systému,

[63] Smérnice SZDC, s.0. ¢ 32 — Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah, v platném znéni véetné ptisluinych
dodatkd,

[64] Smérnice SZDC, s.0. & 34 — Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobki, které jsou soucasti sdélovacich
a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu
statni organizace Sprava Zeleznic, v platném znéni v€etné prislusnych dodatkd,

[65] Smérnice SZDC, s.o. & 35 — Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni a zasady
pro jejich pripravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu, v platném znéni véetné pfrislusnych
dodatkd,

[66] Smérnice SZDC, s.o. & 42 — Hospodaieni s vyziskanym materidlem, v platném znéni véetné piislusnych dodatkd, ¢&.j.:
45731/2012-ONVZ/1, s Uéinnosti od 7. 1. 2013

[67] Smérnice SZDC, s.0. &. 50 — PoZadavky na odbornou zpGsobilost dodavateld pii ¢innostech na drdhach provozovanych
statni organizaci Sprava Zeleznic, v platném znéni véetné pfislusnych dodatka,

[68] Smérnice SZDC, s.o. ¢. 77 — Technickd specifikace novych vyhybek a vyhybkovych konstrukci soustavy UIC 60 a S 49 2.
Generace, v platném znéni véetné pfislusnych dodatkd,

[69] Smérnice pro vnitini potiebu SZDC s.o.

[70] Provadéci opatfeni k predavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby” ¢.j. 6154/04-Ol ze dne 1.11.2004,
v aktudlnim znéni véetné vsech dodatku,

[71] Metodicky pokyn odboru odpad@l MZP k naklddéni s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci
a odstranovani staveb.

[72] Predpis SZDC, s.o. Ob 1 dil Il ,Vydavani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
objekt.“, schvaleny GR SZDC dne 10. 2. 2015 pod &j.: S 6342 / 2015 — 030, s Gcinnosti od 25. 02. 2015,
v platném znéni.

[73] Smérnice SZDC & 67 — Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodatstvi, &.j.: S 35410/11-OTH, ze dne
s ucinnosti od 1. zafi 2011

[X3] Smérnice GR SZDC €. 118 — Orientaéni a informacni systém v Zelezni¢nich stanicich a na Zelezni¢nich zastavkach

7 KOORDINACE SE SOUBEZNYMI A NAVAZUJICIMI
STAVBAMI

Koordinace s jinymi stavbami

*  Rekonstrukce ZST Dé&&in vychod dolni nadrazi, ZP v lednu 2018.

«  Optimalizace tratového Gseku Litomé&fice doIni nadrazi (véetn&) - Usti nad Labem-Stfekov (mimo),
pro niz byla zadana PD a ZP soubézné s pfedmétnou stavbou.

»  Technologick& nadstavba trati Kolin - VSetaty - Dé&€in vychod.

» ETCS Kolin - VSetaty - Dé¢in vychod.

»  Protipovodriova opatfeni Boletice, investor Magistrat mésta Dé&cin.
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8 CLENENI

OBJEKTY

D Technologickd ¢€ast

STAVBY NA PROVOZNI A STAVEBNI

D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni
D.11 Stani éni zabezpe &ovaci zafizeni
PS 71-01-11 | ZST Usti n. L. - Stfekov, staniéni zabezpe&ovaci zafizeni
PS 73-01-11 | ZST Velké BFezno, staniéni zabezpe&ovaci zafizeni
PS 75-01-11 ZST Boletice n. L. , staniéni zabezped&ovaci zafizeni
D.1.2 Tratové zabezpe ovaci zafizeni
PS 71-01-21 f:rki):ezrz? Usti nad Labem-Stfekov, Gprava tratového zabezpec€ovaciho
PS 71-01-22 Usti nad vLaber,n-StFevaov -,Usti nad Labem zapad, Uprava tratového
zabezpedovaciho zafizeni
PS 72-01-21 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, tratové zabezpecovaci zafizeni
PS 74-01-21 | velké Bfezno - Boletice, tratové zabezpedovaci zafizeni
PS 76-01-21 Boletice n. L. - D&&in vychod, tratové zabezped&ovaci zafizeni
D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni
D.2.1 Mistni kabelizace
PS 71-02-11 ZST Usti n. L. - Stfekov, mistni kabelizace
PS 73-02-11 ZST Velké Bfezno, mistni kabelizace
PS 75-02-11 ZST Boletice n. L., mistni kabelizace
D.2.2 Rozhlasové za fizeni
PS 71-02-21 ZST Usti n. L. - Stfekov, rozhlas pro cestujici
PS 70-02-21 ZST Usti n. L.- Stfekov (mimo) - ZST D&gin vychod, rozhlas pro cestujici
D.2.3 Integrovana telekomunika éni zafizeni
PS 71-02-31 ZST Usti n. L. - Stiekov, IP telefonni zapojovaé
PS 73-02-31 ZST Velké Bfezno, IP telefonni zapojovaé a sdélovaci zafizeni
PS 75-02-31 ZST Boletice n. L., IP telefonni zapojovaé a sdélovaci zafizeni
D.24 Elektricka pozarni a zabezpe Eovact signalizace (EPS, EZS)
PS 20-02-41 igj‘gkliﬁstl n. L.- Stfekov - ZST Dé&Zin vychod, kamerovy systém energetickych
PS 71-02-41 ZST Usti n. L. - Sttekov, PZTS (EZS)
PS 71-02-42 ZST Usti n. L. - Stfekov, kamerovy systém
PS 73-02-41 ZST Velké Brezno, PZTS (EZS)
PS 73-02-42 ZST Velké Bfezno, kamerovy systém
PS 74-02-41 TM Té&chlovice, PZTS (EZS)
PS 75-02-41 | ZST Boletice n. L., PZTS (EZS)
PS 75-02-42 ZST Boletice n. L., kamerovy systém
D25 Dalkovy kabel (DK), dalkovy opticky kabel (DOK), z&  vésny opticky kabel
(ZOK)
PS 70-02-51 ZST Usti n. L.-Stfekov - ZST Dé&&in vychod, TK, DOK
PS 70-02-53 ZST Usti n. L.-Stfekov - ZST D&gin vychod, ochrana stavajicich sdél. kabeld
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ZST Usti n. L.-Stfekov - ZST Dé&&in vychod, ochrana stavajicich sdél. kabel

PS 70-02-54 | &)
D.2.7 Informa éni systém pro cestuijici
PS 71-02-71 ZST Usti n. L. - Stfekov, informaéni systém
D.2.8 Tratové radiové spojeni _
PS 70-02-81 éST Usti n. L.-Stfekov - ZST Dé&Cin vychod, Gprava radioveho systému GSM-
PS 71-02-81 ZST Usti n. L. - Stfekov, Gprava MRS
D.2.9 Jina sd élovaci za Fizeni
PS 70-02-91 ZST Usti n. L.- Strekov - ZST D&&in vychod, pienosovy systém
PS 70-02-92 | ZST Usti n. L.- Stfekov - ZST Dé&gin vychod, DDTS ZDC
PS 70-02-93 ZST Usti n. L.- Stfekov - ZST Dé&&in vychod, sdélovaci zafizeni na PZS
PS 71-02-91 ZST Usti n. L. - Stfekov, sdélovaci zafizeni
PS 71-02-92 | ZST Usti n. L. - Stiekov, ATU
D.3 Silnoproudé technologie véetné DRT
D.3.1 Dispe éerska Fidici technika
PS 71-03-11 | ZST Usti n. L. - Stfekov, DRT
PS 71-03-12 ZST Usti n. L. - Stfekov, SpS Stfekov, DRT
PS 73-03-11 | ZST Velké Bfezno, DRT
PS 74-03-11 | TM Té&chlovice, DRT
PS 75-03-11 | ZST Boletice n. L., DRT
PS 70-03-11 ED Usti n.L., dopinéni DRT
D.3.2 Technologie rozvoden vvn/vn
PS 74-03-21 TM Té&chlovice, rozvodna 110kV, Uprava technologie
PS 74-03-22 TM Téchlovice, stanovisté transforméatord 110/23 kV, Uprava technologie
PS 74-03-23 TM Téchlovice, rozvodna 110kV, systém kontroly a fizeni, Gprava
D.3.3 Silnoproudé technologie trak  €nich napgjecich stanic
PS 74-03-31 TM Téchlovice, NTS 22kV, technologie
D.35 Technologie transforma &nich stanic vn/nn
PS 71-03-51 ZST Usti n. L. - Stfekov, TS 22/0,4 kV, technologie CEZ
PS 71-03-52 ZST Usti n. L. - Stfekov, TS 22/0,4 kV, technologie SZ
PS 71-03-53 ZST Usti n. L. - Stfekov, STS 22 kV, technologie
PS 72-03-51 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, TTS 22 kV, technologie
PS 73-03-51 ZST Velké Bfezno, STS 22 kV, technologie
PS 74-03-51 Velké Biezno - TM Téchlovice, TTS 22 kV, technologie
PS 75-03-51 ZST Boletice n. L., TS 22/0,4 kV, technologie
D.3.6 Silnoprouda te<’:hnologi’e el’ektrickych stanic 6 kV, 5 OHzpro napajeni
zabezpe €ovaciho za Fizeni
PS 74-03-61 TM Té&chlovice - Boletice n. L., TTS 6 kV 50Hz, technologie
PS 75-03-61 ZST Boletice n. L., STS 6 kV 50Hz, technologie
PS 76-03-61 Boletice n. L. - D&&in vychod, TTS 6 kV, technologie
D.4 Ostatni technologicka zarizeni
PS 71-04-11 ZST Usti n. L. - Stfekov, vytah na 2. nastupisti
PS 71-04-12 ZST Usti n. L. - Stfekov, vytah pied VB

AV/SUPRL VABRARA
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= Stavebni ¢ast

E.1l InZenyrské objekty
E.1l.1 Zelezniéni svrek a spodek
SO 71-10-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, Zelezniéni svrdek
SO 71-11-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, Zelezniéni spodek
SO 71-10-02 ZST Usti n. L. - Stfekov, Zelezniéni svrdek vleéky Infrastructure s.r.o.
SO 71-11-02 ZST Usti n. L. - Stiekov, Zelezniéni spodek vleéky Infrastructure s.r.o.
SO 72-10-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, Zelezniéni svriek
SO 72-11-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, Zelezni¢ni spodek
SO 73-10-01 ZST Velké Brezno, Zelezniéni svrsek
SO 73-11-01 zST Velké Brezno, Zelezni¢ni spodek
SO 23-10-02 Zuét'l'élllelke Bfezno, Zelezniéni svr8ek vle€ky Mistni draha Velké Bfezno -
SO 73-11-02 Z%‘I: Velké Bfezno, zelezni¢ni spodek vle¢ky Mistni draha Velké Bfezno -
USték
SO 74-10-01 Velké Bfezno - Boletice, Zelezniéni svriek
SO 74-11-01 Velké Biezno - Boletice, Zelezni¢ni spodek
SO 75-10-01 ZST Boletice n. L. , Zelezniéni svrsek
SO 75-11-01 ZST Boletice n. L. , Zelezniéni spodek
SO 75-10-02 ZST Boletice n. L. , Zelezniéni svrdek vleky v km 452,542
SO 75-11-02 ZST Boletice n. L. , zelezniéni spodek vlecky v km 452,542
SO 76-10-01 Boletice n. L. - D&¢in vychod, Zelezniéni svrSek
SO 76-11-01 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, Zelezniéni spodek
SO 70-14-01 Usti n. L. - Stfekov - D&&in vychod, vystroj trati
SO 70-11-01 Usti n. L. - Stfekov - D&&in vychod, ochrana skalnich svahd
E.1.2 Nastupist &
SO 71-12-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, vn&jSi nastupisté 1
SO 71-12-02 ZST Usti n. L. - Stfekov, vn&jSi nastupisté 1A
SO 71-12-03 ZST Usti n. L. - Stfekov, néstupité &.2
SO 72-12-01 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, zast. Svadov - nastupisté
SO 72-12-02 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, zast. Valtifov - nastupisté
SO 73-12-01 ZST Velké Bfezno, nastupisté
SO 74-12-01 Velké Brezno - Boletice n. L., zast. Malé Bfezno - nastupisté
SO 74-12-02 Velké Brezno - Boletice, zast. Téchlovice - nastupisté
SO 75-12-01 ZST Boletice n. L. , nastupisté
SO 76-12-01 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, zast. KfeSice - nastupisté
SO 76-12-02 Boletice n. L. - D&&in vychod, zast. D&&in Staré Mésto - nastupisté
E.1.3 Zelezni éni pFejezdy
SO 72-13-01 Usti n. L. - Stfekov — Velké Bfezno, Pfejezd v ev.km 431,772 (P2965)
SO 72-13-09 Usti n. L. - Stiekov — Velké Bfezno, Pfejezd v ev.km 437,479 (P2973)
SO 72-13-11 Usti n.L.-Stfekov - Velké Bfezno, Pfejezd v ev.km 438,865 (P2975)
SO 72-13-12 Usti n.L.-Stfekov - Velké Bfezno, prejezd v ev.km 439,133 (P2976)
SO 72-13-13 Usti n.L.-Stfekov - Velké Bfezno, Prejezd v ev.km 439,297 (P2977)
SO 74-13-01 Velké Bfezno — Boletice n. L., Pfejezd v ev.km 441,459 (P2978)
SO 74-13-02 Velké Bfezno — Boletice n. L., Pfejezd v ev.km 441,727 (P2979)
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SO 74-13-03 Velké Bfezno — Boletice n. L., Pfejezd v ev.km 443,316 (P2980)
SO 74-13-05 Velké Bfezno — Boletice n. L., Pfejezd v ev.km 445,364 (P2982)
SO 74-13-06 Velké Bfezno — Boletice n. L., Pfejezd v ev.km 445,508 (P2983)
SO 74-13-07 Velké Bfezno — Boletice n. L., Pfejezd v ev.km 446,249 (P2984)
SO 74-13-08 Velké Bfezno — Boletice n. L., Pfejezd v ev.km 447,490 (P2985)
SO 74-13-09 Velké Bfezno — Boletice n. L., Pfejezd v ev.km 447,546 (P2986)
SO 74-13-10 Velké Bfezno - Boletice n.L., Pfejezd v km 449,109 (P2987)
SO 75-13-02 ZST Boletice n. L., Pfejezd v ev.km 449,449 (P2988)
SO 75-13-03 ZST Boletice n. L., Pfejezd v ev.km 450,510 (P2989)
SO 76-13-01 Boletice n. L. - Dé€in vychod, Prejezd v ev.km 450,862 (P2990)
SO 76-13-02 Boletice n. L. - Dé€in vychod, Prejezd v ev.km 451,796 (P2991)
SO 76-13-03 Boletice n. L. - Dé€in vychod, Prejezd v ev.km 452,470 (P2992)
SO 76-13-04 Boletice n. L. - Dé€in vychod, Prejezd v ev.km 452,790 (P2993)
SO 76-13-05 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, Pfechod v km 452,825
SO 76-13-05 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, Prejezd v ev.km 453,031 (P2994)
SO 76-13-06 Boletice n. L. - DéCin vychod, Pfejezd v ev.km 454,145 (P2995)
E.l4 Mosty, propu stky a zdi
El41 Mosty a propustky
SO 71-20-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, Most v ev. km 430,080
SO 71-20-02 ZST Usti n. L. - Stfekov, Most v ev. km 430,643
SO 71-20-03 ZST Usti n. L. - Stfekov, Most v ev. km 431,010 - podchod
SO 72-20-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, Most v ev. km 431,800
SO 72-20-02 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, Most v ev. km 432,638 — Bez Uprav
SO 72-20-03 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, Most v ev. km 432,698 — Bez Uprav
SO 72-20-04 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, Most v ev. km 433,357 — Bez Uprav
SO 72-20-05 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, Most v ev. km 434,109 — Bez Uprav
SO 72-20-06 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, Most v ev. km 436,325 — Bez Uprav
SO 72-20-07 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, Most v ev. km 438,445 — Bez Uprav
SO 72-20-08 Usti n.L.-Stfekov - Velké Bfezno, Most v ev. km 439,289 — Bez Uprav
SO 74-20-01 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 440,246
SO 74-26-01 Velké Bfezno - Boletice n. L., Navéstni lavka v ev. km 440,297
SO 74-20-02 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 441,125
SO 74-20-03 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 441,562
SO 74-20-04 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 444,015
SO 74-20-05 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 444,070
SO 74-20-06 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 444,985
SO 74-20-07 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 445,446
SO 74-20-08 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 446,239
SO 74-20-09 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 447,036 — Bez Uprav
SO 74-20-10 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 447,502
SO 74-20-11 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 447,951
SO 74-20-12 Velké Bfezno - Boletice n. L., Most v ev. km 448,360
SO 75-20-01 ZST Boletice n. L., Most v ev. km 449,438
SO 76-20-01 Boletice n. L. - D&&in vychod, Most v ev. km 451,008 — Bez Uprav
SO 76-20-02 Boletice n. L. - DéCin vychod, Most v ev. km 451,147
SO 76-20-03 Boletice n. L. - D&¢in vychod, Most v ev. km 451,214 — Bez Uprav
SO 76-20-04 Boletice n. L. - DéCin vychod, Most v ev. km 453,337 — Bez Uprav
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SO 76-20-05 Boletice n. L. - D&&in vychod, Most v ev. km 453,618
SO 76-20-06 Boletice n. L. - D&&in vychod, Most v ev. km 454,725
SO 76-20-07 Boletice n. L. - D&¢in vychod, Most v ev. km 454,945
SO 76-20-08 Boletice n. L. - D&&in vychod, Most v ev. km 455,113
Propustky
SO 72-21-01 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 432,020
SO 72-21-02 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 432,031 — Bez Uprav
SO 72-21-03 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 432,971 — Bez Uprav
SO 72-21-04 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 433,513
SO 72-21-05 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 433,767
SO 72-21-06 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 434,287
SO 72-21-07 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 434,670 — Bez Uprav
SO 72-21-08 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 436,097 — Bez Uprav
SO 72-21-09 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 436,138
SO 72-21-10 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 436,775
SO 72-21-11 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 437,005
SO 72-21-12 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 437,588 — Bez Uprav
SO 72-21-13 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 438,150
SO 72-21-14 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Propustek v ev. km 439,460
SO 74-21-01 Velké Brezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 439,960
SO 74-21-02 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 440,385 — Bez Uprav
SO 74-21-03 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 440,687
SO 74-21-04 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 440,920
SO 74-21-05 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 441,737
SO 74-21-06 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 442,620
SO 74-21-07 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 443,631
SO 74-21-08 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 444,276
SO 74-21-09 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 444,577
SO 74-21-23 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 444,583 — podchod pro péSi
SO 74-21-10 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 445,340
SO 74-21-11 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 445,903
SO 74-21-12 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 446,208
SO 74-21-13 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 446,550
SO 74-21-14 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 446,636
SO 74-21-15 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 446,773
SO 74-21-16 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 447,298
SO 74-21-17 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 447,371
SO 74-21-18 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 447,686 — Bez Uprav
SO 74-21-19 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 448,099 — Bez lprav
SO 74-21-20 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 448,670 — Bez Uprav
SO 74-21-21 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 448,888 — Bez Uprav
SO 74-21-22 Velké Bfezno - Boletice n. L., Propustek v ev. km 449,174
SO 75-21-01 ZST Boletice n. L., Propustek v ev. km 449,517
SO 75-21-02 ZST Boletice n. L., Propustek v ev. km 450,764
SO 75-21-02.1 | ZST Boletice n. L., Propustek v ev. km XXX
SO 76-21-01 Boletice n. L. - DéEin vychod, Propustek v ev. km 451,095
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SO 76-21-02 Boletice n. L. - D&¢in vychod, Propustek v ev. km 451,168 — Bez Uprav
SO 76-21-03 Boletice n. L. - D&&in vychod, Propustek v ev. km 451,267
SO 76-21-04 Boletice n. L. - DéEin vychod, Propustek v ev. km 451,550
SO 76-21-05 Boletice n. L. - DéCin vychod, Propustek v ev. km 451,688 — Bez Uprav
SO 76-21-06 Boletice n. L. - D&&in vychod, Propustek v ev. km 451,775
SO 76-21-07 Boletice n. L. - DéEin vychod, Propustek v ev. km 451,867
SO 76-21-08 Boletice n. L. - D&&in vychod, Propustek v ev. km 452,138 — Bez Gprav
SO 76-21-09 Boletice n. L. - DéEin vychod, Propustek v ev. km 452,783
SO 76-21-10 Boletice n. L. - D&¢in vychod, Propustek v ev. km 452,866
SO 76-21-11 Boletice n. L. - D&&in vychod, Propustek v ev. km 453,058
SO 76-21-12 Boletice n. L. - DéEin vychod, Propustek v ev. km 453,770
SO 76-21-13 Boletice n. L. - D&&in vychod, Propustek v ev. km 453,935
SO 76-21-14 Boletice n. L. - D&&in vychod, Propustek v ev. km 454,154
SO 76-21-15 Boletice n. L. - D&¢in vychod, Propustek v ev. km 454,486
SO 76-21-16 Boletice n. L. - DéEin vychod, Propustek v ev. km 454,846
E.1.4.2 Silni éni mosty a propustky
SO 71-22-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, Lavka pro p&si v km 431,056
SO 72-22-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, Silni¢ni nadjezd v km 432,214
E.1.4.3 Opérné zdi
SO 72-23-01 Qsti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Opérna zed v km 432,275 - 432,320
SO L}Jsti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, Opérnéa zed v km 432,400 - 432,540 — Bez
72-23-02 Uprav
SO L}Jsti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, Opérnéa zed v km 432,540 - 432,780 — Bez
72-23-03 Uprav
SO L}Jsti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, Opérnéa zed v km 432,780 - 432,985 — Bez
72-23-04 Uprav
SO 72-23-05 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, Opérna zed v km 434,490 - 434,650
SO 74-23-01 Velké Brezno - Boletice, Opérna zed v km 440,250 - 441,110
SO 74-23-02 Velké Bfezno - Boletice, Opérna zed v km 447,442 - 447,483
SO 75-23-01 ZST Boletice, opérna zed v km 449,242 — 449,385
E.1.44 Zarubni a obkladni zdi
SO 72-24-01 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, zarubni zed v km 434,330 - 434,580
SO 72-24-02 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, zarubni zed v km 436,400 - 436,600
SO 72-24-03 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, zarubni zed v km 437,300 - 437,330
SO 72-24-04 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, zarubni zed v km 437,330 - 437,430
SO 72-24-05 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, zarubni zed v km 437,430 - 437,480
SO 74-24-01 Velké Bfezno - Boletice, zarubni zed v km 440,470 - 440,480
SO 74-24-02 Velké Bfezno - Boletice, zarubni zed v km 440,480 - 440,680
SO 74-24-03 Velké Bfezno - Boletice, zarubni zed v km 440,690 - 440,700
SO 74-24-04 Velké Bfezno - Boletice, zarubni zed v km 440,700 - 440,800
SO 74-24-05 Velké Bfezno - Boletice, zarubni zed v km 440,800 - 440,880
SO 74-24-06 Velké Bfezno - Boletice, zarubni zed v km 440,880 - 441,000
SO 74-24-07 Velké Bfezno - Boletice, zarubni zed v km 440,890 - 441,910 — Bez Uprav
SO 74-24-08 Velké Bfezno -Boletice n. L., zarubni zed v km 443,165 - 443,268
SO 74-24-09 Velké Bfezno - Boletice n. L., zarubni zed v km 443,316 - 443,328
SO 74-24-10 Velké Bfezno - Boletice n. L., zarubni zed v km 443,660 - 443,795
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SO 74-24-11 Velké Bfezno - Boletice n. L., zarubni zed v km 447,600 - 447,619
Velké Bfezno - Boletice n. L., obkladni zed v km 448,100 - 448,200 — Bez
SO .
74-24-12 Uprav
SO 74-24-13 Velké Brezno - Boletice n. L., obkladni/zachytna zed' v km 448,410 - 448,557
SO 74-24-14 Velké Bfezno - Boletice n. L., obkladni zed' v km 448,784 - 448,790
SO 74-24-15 Velké Bfezno - Boletice n. L., obkladni zed v km 448,798 - 448,807
SO 74-24-16 Velké Bfezno - Boletice n. L., zarubni zed' v km 449,144 - 449,172
SO Boletice n. L. - Dé€in vychod, obkladni zed v km 454,042 - 454,067 — Bez
76-24-01 Uprav

E.15 Ostatni inzenyrské objekty (inzenyrské sit &)
SO 71-54-01 ZST Usti n. L.-Stfekov, pfeloZka kabelu Cetin v km 430,687
SO 71-54-02 | ZST Usti n. L.-Stiekov, prelozka kabelu CEZ v km 431,033
SO 72-54-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, pfelozky kabeld Cetin
SO 72-54-02 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, pielozka kabelu ENERGY
SO 72-54-03 Usti n. L.-Stiekov - Velké Bfezno, prelozky kabeld CEZ
SO 72-54-04 | Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, prelozka kabelu CEZ ICT v km 431,769
SO 73-54-01 ZST Velké Brezno, prelozka kabelu CEZ
SO 73-54-02 ZST Velké Bfezno, prelozka kabelu Cetin
SO 74-54-01 Velké Bfezno - Boletice nad Labem, pfelozky kabeu Cetin
SO 74-54-02 Velké Bfezno - Boletice nad Labem, pfeloZka kabelu C. Radiokomunikace
SO 74-54-03 Velké Bfezno - Boletice nad Labem, pfeloZky kabelt CEZ
SO 74-54-04 Velké Bfezno - Boletice nad Labem, pfelozky kabelll obec Téchlovice
SO 75-54-01 ZST Boletice n. L., pFelozky kabel Cetin
SO 76-54-01 Boletice nad Labem - Décin vychod, prelozky kabeld Cetin
SO 76-54-02 Boletice nad Labem - Décin vychod, pfeloZzka kabelu T-Mobile
SO 76-54-03 Boletice nad Labem - D&&in vychod, pfelozky kabelt CEZ ICT

E.16.1 Potrubni vedeni (voda, kanalizace)
SO 71-50-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, Uprava kanalizaci
SO 71-50-02 ZST Usti n. L. - Stfekov, kanalizace
SO 71-51-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, Uprava vodovod
SO 72-50-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, Gprava kanalizaci
SO 72-51-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, Gprava vodovodd
SO 73-50-01 ZST Velké Bfezno, Gprava Uprava kanalizaci
SO 73-51-01 ZST Velké Brezno, Gprava vodovodd
SO 74-50-01 Velké Bfezno - Boletice, lprava kanalizaci
SO 74-51-01 Velké Bfezno - Boletice, Uprava vodovodu
SO 75-50-01 ZST Boletice n. L., Gprava kanalizaci
SO 75-51-01 ZST Boletice n. L., Gprava vodovodu
SO 76-50-01 Boletice n. L. - D&&in vychod, Gprava kanalizaci
SO 76-51-01 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, Uprava vodovodu

E.1.6.2 Potrubni vedeni (plyn)
SO 71-52-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, Uprava plynovodi
SO 72-52-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, Gprava plynovodd
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SO 73-52-01 ZST Velké Bfezno, uprava plynovodi
SO 74-52-01 Velké Bfezno - Boletice, Uprava plynovodu
SO 75-52-01 ZST Boletice n. L., Gprava plynovodd
SO 76-52-01 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, Gprava plynovodu

E.17 Zelezni éni tunely
SO 74-25-01 Velké Bfezno - Boletice n. L., Jakubsky tunel

E.1.8 Pozemni komunikace
SO 72.30-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, Uprava komunikace u pfejezdu v km

433.411

SO 73-30-01 ZST Velké Bfezno, Gprava komunikace u pfejezdu v km 439.297
SO 73-30-02 ZST Velké Brezno, komunikace u nové technologické budovy
SO 76-30-01 Boletice n. L. - D&&in vychod, Uprava komunikace u prejezdu v km 452.470
SO 76-30-02 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, Gprava komunikace u prejezdu v km 452.790
SO 70-32-01 Usti n. L. - Stfekov - D&&in vychod, dopravni znageni (ostatni)

E.1.9 Kabelovody, kolektory
SO 71-40-01 | ZST Usti n. L. - Stfekov, kabelovod
SO 73- 40-01 ZST Velké Bfezno, kabelovod
SO 74- 40-01 Velké Brezno — Boletice n.L., kabelovod

E.10 Protihlukové objekty
SO 71-27-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, PHS
SO 72-27-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, PHS
SO 73-27-01 ZST Velké Bfezno, PHS
SO 74-27-01 Velké Brezno - Boletice, PHS
SO 75-27-01 ZST Boletice n. L. , PHS
SO 76-27-01 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, PHS
E.2 Pozemni stavebni objekty

E.2.1 Pozemni objekty budov
SO 71-61-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, stavebni Gpravy ve VB
SO 71-61-02 ZST Usti n. L. - Stfekov, stavebni Gpravy spinaci stanice
SO 71-61-03 ZST Usti n. L. - Stfekov, stavebni Gpravy TS
SO 72-61-01 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, stavebni pfiprava pro TTS 22 kV
SO 72-61-02 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, stavebni pfipravenost pro RD
SO 73-61-01 ZST Velké Bfezno, novéa technologicka budova
SO 74-61-01 TM Té&chlovice, stavebni Upravy rozvodny 110 kV
SO 74-61-02 TM Téchlovice, stavebni Upravy stanovist transforméatort 110/23 kV
SO 74-61-03 TM Téchlovice, novy technologicky objekt NTS 22 kV
SO 74-61-04 TM Téchlovice, stavebni Upravy ménirny
SO 74-61-05 Velké Bfezno - TM Téchlovice, stavebni pfiprava pro TTS 22 kV
SO 74-61-06 TM Té&chlovice - Boletice n.L., stavebni pfiprava pro TTS 6 kV
SO 74-61-07 Velké Bfezno - Boletice n.L., stavebni pfiprava pro RD
SO 75-61-01 ZST Boletice n. L. , stavebni Gpravy ve VB
SO 76-61-01 Boletice n.L. - Décin vychod, stavebni pfiprava pro TTS 6 kV
SO 76-61-02 Boletice n.L. - Dé¢in vychod, stavebni pfiprava pro RD
E.2.2 ZastreSeni nastupis t', pristfesSky na nastupistich

SO 71-62-01 | ZST Usti n. L. - Stfekov, ZastieSeni vngjsiho nastupisté 1
SO 71-62-02 ZST Usti n. L. - Stfekov, ZastfeSeni vnéjSiho nastupisté 1A
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SO 71-62-03 ZST Usti n. L. - Stfekov, ZastfeSeni nastupisté &.2
SO 72-62-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, zast. Valtifov - pFistfesky na nastupistich
SO 73-62-01 | ZST Velké Brezno, pfistfesky na nastupistich
SO 74-62-01 Velké Bfezno - Boletice n.L., zast. Malé Biezno - pfistfesky na nastupistich
SO 75-62-01 | ZST Boletice n. L. , pfistiesky na nastupistich
SO 76-62-01 Boletice n. L. - D&&in vychod, zast. Kfesice - pfistfeSky na nastupistich
SO 76-62-02 E;)L?SSZ tr:dI]_ Décin vychod, zast. DéCin Staré Mésto - pfistfeSky na
E.2.3 Individudlni protihlukova opat  Feni
SO 71-63-01 ZST Usti n. L.-Stfekov, IPO
SO 72-63-01 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, IPO
SO 73-63-01 ZST Velké Bfezno, IPO
SO 74-63-01 Velké Bfezno - Boletice, IPO
SO 75-63-01 ZST Boletice n. L., IPO
SO 76-63-01 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, IPO
E.2.4 Orienta €ni systém
SO 71-64-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, Orientaéni systém
SO 72-64-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, zast. Svadov - Orientaéni systém
SO 72-64-02 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, zast. Valtifov - Orientaéni systém
SO 73-64-01 ZST Velké Bfezno, Orientadni systém
SO 74-64-01 Velké Brezno - Boletice, zast. Malé Bfezno - Orientaéni systém
SO 74-64-02 Velké Biezno - Boletice, zast. Téchlovice - Orientacni systém
SO 75-64-01 ZST Boletice n. L., Orientaéni systém
SO 76-64-01 Boletice n. L. - D&¢in vychod, zast. KreSice - Orientaéni systém
SO 76-64-02 Boletice n. L. - D&¢in vychod, zast. Dé€in Staré Mésto - Orientaéni systém
E.2.5 Demolice
SO 71-65-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, demolice
SO 71-65-01.1 | ZST Usti n. L. - Stfekov, demolice stavédla 1
SO 71-65-01.2 | ZST Usti n. L. - Stfekov, demolice skladu
SO 71-65-01.3 | 7ST Usti n. L. - Stfekov, demolice stavédla 2
SO 71-65-01.4 | ZST Usti n. L. - Stfekov, demolice stavédla 3
SO 72-65-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, demolice
SO 72-65-01.1 | Usti n. L.-Stekov - Velké Bfezno, demolice RS, prejezd &. 2965, km 431,772
SO 72-65-01.2 | Usti n. L.-Stiekov - Velké Bfezno, demolice RD, prejezd &. 2966, km 432,948
SO 72-65-01.3 | Usti n. L.-Stiekov - Velké Bfezno, demolice RD, prejezd &. 2967, km 433,411
SO 72-65-01.4 | Usti n. L.-Stiekov - Velké Bfezno, demolice RD, prejezd &. 2968, km 433,882
SO 72-65-01.5 | Usti n. L.-Stiekov - Velké Bfezno, demolice RD, prejezd &. 2969, km 434,211
SO 72-65-01.6 | Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, demolice RD, prejezd &. 2970, km 434,750
SO 72-65-01.7 | Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, demolice RD, prejezd &. 2975, km 438,865
SO 72-65-01.8 | Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, demolice RD, prejezd &. 2976, km 439,133
SO 73-65-01 ZST Velké Brezno, demolice
SO 73-65-01.1 | ZST Velké Bfezno, demolice RD, pfejezd &. 2977, km 439,297
SO 74-65-01 Velké Biezno - Boletice n. L., demolice
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SO 74-65-01.1 | velké Bfezno - Boletice n. L., z. Malé Bfezno, demolice &ekarny a RD
SO 74-65-01.2 | velké Bfezno - Boletice n. L., demolice RD, prejezd &. 2979, km 441,727
SO 74-65-01.3 | velké Bfezno - Boletice n. L., demolice RD, prejezd &. 2980, km 443,316
SO 74-65-01.4 | velké BFezno - Boletice n. L., demolice RD, pfejezd &. 2982, km 445,364
SO 74-65-01.5 | velké BFezno - Boletice n. L., demolice RD, prejezd &. 2983, km 445,508
SO 74-65-01.6 | velké BFezno - Boletice n. L., demolice RD, prejezd &. 2985, km 447,490
SO 74-65-01.7 | Velké BFezno - Boletice n. L., demolice RD, prejezd &. 2987, km 449,109
SO 75-65-01 ZST Boletice n. L., demolice
SO 75-65-01.1 | 7ST Boletice n. L., demolice RD, pfejezd &. 2988, km 449,449
SO 75-65-01.2 | 7ST Boletice n. L., demolice skladu
SO 75-65-01.3 | 7ST Boletice n. L., demolice RD, prejezd &. 2989, km 450,501
SO 76-65-01 Boletice n. L. - D&&in vychod, demolice
SO 76-65-01.1 | Boletice n. L. - D&gin vychod, demolice RD, pfejezd &. 2990, km 450,857
SO 76-65-01.2 | Boletice n. L. - D&in vychod, demolice RD, piejezd &. 2991, km 451,804
SO 76-65-01.3 | Boletice n. L. - D&in vychod, demolice RD, piejezd &. 2992, km 452,470
SO 76-65-01.4 | Boletice n. L. - Dé&in vychod, demolice RD, pFejezd &. 2993, km 452,790
SO 76-65-01.5 | Boletice n. L. - D&&in vychod, demolice RD, prejezd &. 2994, km 453,031
SO 76-65-01.6 | Boletice n. L. - D&&in vychod, demolice RD, prejezd &. 2995, km 454,155
E.3 Trakéni a energeticka zafizeni

E.3.1 Trakéni vedeni
SO 71-71-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, Trakéni vedeni
SO 71-71-02 ZST Usti n. L. - Stfekov, SPS Stiekov, pfipojeni napajeciho vedeni
SO 72-71-01 Usti n. L.-Stiekov - Velké Bfezno, Trakéni vedeni
SO 72-71-02 Usti n. L.-Stfekov - Velké Biezno, zavésny kabel 22 kV
SO 73-71-01 ZST Velké Brezno, Trakéni vedeni
SO 74-71-01 Velké Bfezno - Boletice, Trakéni vedeni
SO 74-71-02 TM Téchlovice, pfipojeni napajeciho a zpétného vedeni
SO 75-71-01 ZST Boletice n. L. , Trakéni vedeni
SO 76-71-01 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, Trakéni vedeni

E.3.4 Ohiev vym én (elektricky - EQV, plynovy - POV)
SO 71-74-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, EOV
SO 73-74-01 ZST Velké Bfezno, EOV
SO 75-74-01 ZST Boletice n. L., EOV

E.3.6 Rozvody vn, nn, osv_étleni a dalkové ovlddani odpojova ¢u
SO 71-76-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, rozvody nn a osvétleni
SO 71-76-02 ZST Usti n. L. - Stfekov, napajeni vnitini technologie sdél. zaf.
SO 71-76-03 ZST Usti n. L. - Stfekov, SpS Stfekov, DOUO
SO 71-76-04 ZST Usti n. L. - Stfekov, pfelozka vn smyéky 22kV CEZ, pro TS22kV
SO 72-76-01 Usti n. L.-Stfekov - Velké Bfezno, rozvod 22kV, 50Hz
SO 72-76-02 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, napajeni prejezdd
SO 72-76-03 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, zast.Valtifov, rozvody nn a osvétleni
SO 73-76-01 ZST Velké Bfezno, rozvody nn a osvétleni
SO 73-76-02 ZST Velké Bfezno, napéajeni vnitini technologie sdél. zaf.
SO 73-76-03 | ZST Velké Bfezno, DOUO
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SO 74-76-01 Velké Bfezno - TNS Téchlovice, rozvod 22kV, 50Hz

SO 74-76-02 TNS Téchlovice - Boletice nad Labem, rozvod 6kV, 50Hz

SO 74-76-03 Velké Biezno - Boletice nad Labem, napajeni prejezdu

SO 74-76-04 Velkvé BFezno - Boletice nad Labem, zast. Malé Bfezno, rozvody nn a
osvétleni

SO 74-76-05 Velké Bfezno - Boletice nad Labem, TNS Té&chlovice, DOUO

SO 75-76-01 ZST Boletice n. L. , rozvody nn a osvétleni

SO 75-76-02 ZST Boletice n. L. , napéajeni vnitfni technologie sdél.zaf.

SO 75-76-03 | ZST Boletice n. L., DOUO

SO 75-76-04 ZST Boletice n. L., pfipojka vn 22kV CEZ, pro TS22kV

SO 76-76-01 Boletice nad Labem - Dé¢in vychod, rozvod 6kV, 50Hz

SO 76-76-02 Boletice nad Labem - Décin vychod, napajeni prejezdu

SO 76-76-03 Boletii:e na}d Labem - Décin vychod, zast. Boletice N.L. zastavka, rozvody nn
a osvétleni

SO 76-76-04 Bolevtice pad Labem - Décin vychod, zast. KfeSice u Déc¢ina, rozvody nn a
osvétleni

SO 76-76-05 (I?;)\Ilzttllc(:e?] Inad Labem - Décin vychod, zast. D&Cin-Staré Mésto, rozvody nn a

E3.7 Ukolejn &ni kovovy ch konstrukci

SO 71-77-01 ZST Usti n. L. - Stfekov, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 72-77-01 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 73-77-01 ZST Velké Bfezno, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 74-77-01 Velké Bfezno - Boletice, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 75-77-01 ZST Boletice n. L. , ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 76-77-01 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, ukolejnéni kovovych konstrukci

E.3.8 Vnéjsi uzemn éni

SO 72-78-01 Usti n. L.-Stiekov - Velké Biezno, TTS 22 kV, vn&jsi uzemnéni

SO 74-78-01 Velké Bfezno - TM Téchlovice, TTS 22 kV, vné&jsi uzemnéni

SO 74-78-02 TM Téchlovice, NTS 22kV, vnéjSi uzemnéni

SO 74-78-03 TM Té&chlovice - Boletice n. L., TTS 6 kV, vngj§i uzemnéni

SO 76-78-01 Boletice n. L. - Dé¢in vychod, TTS 6 kV, vnéjSi uzemnéni

E.4 Ostatni stavebni objekty

SO 70-83-01 Odstranéni lesni a mimolesni zelené a nahradni vysadba
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9 ZDUVODNENI STAVBY A JEJIHO UMIST ENi

9.1 Zdhavodn éni stavby

Stavba ,Optimalizace tratového Useku Usti nad Labem-Stiekov (véetng) — Dé&Ein vychod (mimo)* je
soucésti ,Studie proveditelnosti Optimalizace trati Kolin - VSetaty - Dé¢in" (zpracovana ,SUDOP PRAHA
a.s."), projednana a schvélena Ministerstvem dopravy na zasedani Centralni komise dne 8. 12. 2015
s doporucenim varianty Stred 1.

Hlavnim ucelem stavby je vytvofit podminky, které umozni posilit pozice Zelezni¢ni dopravy v obsluze
zajmoveé oblasti. Realizaci stavby bude dosazeno vySSiho komfortu pro cestujici.

9.2 Vyjimky z p Fedpis G a norem

E.3.1. Trakéni vedeni

PFi navrzené konfiguraci kolejisté je mozné navrhnout elektrické déleni pouze mezi lavku u Masarykova
zdymadla a vyhybku €. 1. Nové navrzené umisténi vyhybky ¢.1. neumoznuje splnéni normového
pozadavku vzdalenosti od vyhybky miniméalné 50 m. Zde bude nutné postupovat dle &lanku 7.1.5 c) CSN
34 1530 ed.2 a zkréatit tuto vzdalenost na 30 m. Vzdalenost elektrického déleni od navéstidla 100 m bude
dodrZzena.

9.3 Orienta €ni naklady stavby

Podrobny popis je obsazen v ¢asti G. Naklady a ekonomické hodnoceni.

A/SUDE dasuor ’
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10CLENENI PRIPRAVNE DOKUMENTACE

A PRUVODNI ZPRAVA
B SOUHRNNA CAST
B.01 Souhrnna technicka zprava
B.02 Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni  technologie
B.03 Vliv stavby na Zivotni prost redi
B.04 Odolnost a zabezpe €eni stavby, Energetické vypo €ty
B.05 Odpadové hospoda fstvi
B.06 Zasady zajist éni pozarni ochrany stavby
B.07 Zajist éni bezpe €nosti provozu stavby p i jejim uzZivani
Navrh feSeni pro uzivani stavby osobami s omezenou
B.08 . .
schopnosti pohybu a orientace
B.09 Navrh feSeni ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn &jSiho
' prost redi
B.10 Civilni ochrana
B.11 Graf dynamického pr dabéhu rychlosti
B.12 Organizace vystavby
B.13 Geotechnicky a stavebn & technicky pr Gzkum
C SITUACE STAVBY
D TECHNOLOGICKA CAST
E STAVEBNI CAST
G NAKLADY STAVBY
H DOKLADY
I GEODETICKA DOKUMENTACE
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