
Popis prací 

Výměna kolejnic v úseku Vranovice - Modřice 

Úsek: ŽST Vranovice 

 Vranovice – Hrušovany u Brna 

 ŽST Hrušovany u Brna 

 Hrušovany u Brna – Modřice 

 ŽST Modřice 

 

Km poloha: 

 Dle schématu 

TUDU: 2001 10, 2001 12, 2001 E1, 2001 F1, 2001 H1 

Popis stávajícího stavu: 

Kolej je v uvedených úsecích po celkové modernizaci z roku 1996 – 1998. Od té doby byla prováděna údržba 

železničního svršku – oprava GPK, broušení kolejnic, výměna kolejnicových vložek. Kolejový rošt tvoří 

kolejnice UIC 60 na betonových pražcích B91S/1 s bezpodkladnicovým upevněním W14. Výhybky jsou na 

betonových pražcích tvaru UIC s čelisťovými závěry. 

 

Popis navrženého stavu:  

SO 01.1 Výměna kolejnic Vranovice – Hrušovany u Brna 

Dojde k výměně vodícího kolejnicového pásu UIC 60 za kolejnicový pás 60 E2. Budou vyměněn y pryžové 

podložky pod patou kolejnice a to i v sousedním nevyměňovaném kolejnicovém pásu. Bude upravena upínací 

teplota v obou kolejnicových pásech v délce výměny kolejnic. Dojde k výměně LISů. V ŽST Vranovice bude 

na výhybce č. 25 vyměněna levá středová kolejnice a levá kolejnice u přídržnice. Opět včetně pryžových 

podložek pod patou kolejnice. V uvedeném úseku dojde k demontáži překážek pro podbíjení – lana 

ukolejnění, lana od stykových transformátorů, balízy ETCS, MIBy AVV. Pro tuto etapu je nutné zpracovat 

koordinační schéma ukolejnění pro provizorní stavy. 

 

SO 01.2 Výměna kolejnic Hrušovany u Brna - Modřice 

Dojde k výměně vodícího kolejnicového pásu UIC 60 za kolejnicový pás 60 E2. Budou vyměněn y pryžové 

podložky pod patou kolejnice a to i v sousedním nevyměňovaném kolejnicové m pásu. Bude upravena 

upínací teplota v obou kolejnicových pásech v délce výměny kolejnic. Dojde k výměně LISů. V ŽST 

Hrušovany u Brna budou vyměněny výhybkové součásti: 

Výhybka č. 20 – středová kolejnice 

Výhybka č. 22 – levá středová kolejnice, kolejnice u přídržnice, oba jazyky a opornice 

Výhybka č. 23 – oba LISy ve výhybce 

Výhybka č. 24 – pravý jazyk a opornice 

Výhybka č. 25 – pravá středová kolejnice, kolejnice u přídržnice, oba jazyky a opornice 

V ŽST Modřice dojde k výměně srdcovky na výhybce č. 1, vyčištění blátivého místa v 6-ti mezipražcových 

prostorech před touto výhybkou a výměně 3 ks betonových pražců. Rozsah výměny je patrný ze schématu. 

Vše opět včetně pryžových podložek pod patou kolejnice. V uvedeném úseku dojde k demontáži překážek pro 

podbíjení – lana ukolejnění, lana od stykových transformátorů, balízy ETCS, MIBy AVV. Pro tuto etapu je 

nutné zpracovat koordinační schéma ukolejnění pro provizorní stavy. 

 

SO 01.3 Oprava GPK žst. Vranovice 

Dojde ke strojní opravě GPK kolejí č. 1 a 2 v žst. Vranovice včetně záhlaví směr Šakvice, opravě GPK 

výhybek číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 23, 24, 25, 26 a jejich kolejových přípojů. Doplnění kolejového lože do 

profilu. Demontáž překážek pro práci (MIB, balízy, ukolejnění). Dojde k demontáži přechodů Strail. V koleji 



směr do Pohořelic bude vyčištěno u přejezdu kolejové lože (6 mezipražcových prostorů). Dojde k výměně 

spojovacích tyčí na přechodech.  

 

Práce, které zajistí zhotovitel: 

- Zajištění měření PPK před a po opravě GPK. 

- Zajištění projektu na provizorní KSUaTP (pro SO 01.1 a SO 01.2) 

- Odpojení ukolejnění a jeho úpravu na provizorní stav (včetně materiálu lano + průrazka).  

- Demontáž lan od stykových transformátorů 

- Demontáž MIBů a balíz ETCS 

- Demontáž přejezdových konstrukcí typu Strail 

- Vyčištění kolejového lože (pod přechodem v koleji směr Pohořelice, před výhybkou č. 1 v žst. 

Modřice) 

- Výměna 3 ks betonových pražců před výhybkou č. 1 v žst. Modřice 

- Opravu GPK 1. a 2. staniční koleje v ŽST Vranovice, včetně záhlaví a výhybek v hlavních kolejích (1, 

2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 23, 24, 25, 26) a jejich přípojů 

- Ruční podbití pražců pod srdcovkou a u přestavníku 

- Výměnu kolejnicových pásů UIC 60 za kolejnicové pásy 60E2 z materiálu R260 

- Výměnu výhybkových součástí výhybek 

- Práce spojené s demontáží, montáží a seřízením ČZ 

- Výměnu pryžových podložek pod patou kolejnice v místě výměny kolejnic a výhybkových součástí 

- Výměnu pryžových podložek v sousedním nevyměňovaném kolejnicovém pásu 

- Vložení LISů z kolejnic R260 

- V místě demontáže žel. přejezdových a přechodových konstrukcí výměna antikorozních kompletů Skl 

14 a ŽS4. 

- Svaření koleje do BK dle předpisu SŽDC S3/2, úprava upínací teploty v nevyměňovaném sousedním 

kolejnicovém pásu, kontrola PPK před svařením do BK 

- Montáž MIBů a balíz ETCS 

- Montáž lan od stykových transformátorů 

- Montáž ukolejňovacích lan na patu kolejnice 

- Montáž přejezdových konstrukcí typu Strail (nové spojovací tyče) 

- Kolejnicové pásy budou rozřezány na min. 20 m dlouhé kolejnice, převezeny a uloženy v přilehlých 

železničních stanicích na nákladišti 

- Ocelové součásti budou předány objednateli 

- Odvoz pryžových součástí na likvidaci 

- Odvoz vytěženého štěrku na skládku 

- Nové kolejnice budou přistaveny v přilehlých železničních stanicích (Vranovice, Hrušovany u Brna). 

Zhotovitel zajistí jejich přepravu na místo výměny a jejich složení do koleje. 

- Zhotovitel musí mít určeného vedoucího práce a ZPŘS. 

- Zhotovitel dílo provede v souladu s platnými předpisy SŽDC, TKP a ČSN 736360-2 

- Před uvedením do provozu bude provedeno měření a vyhodnocení GPK měřícím vozíkem KRAB 

v místě výměny kolejnic, výstup bude předán VPS TO Hrušovany u Brna a TO Vranovice 

- Budou dodržovány zásady BOZP 

- Dodání dokladové části 

Zhotovitel dodá materiál (dle soupisu prací): 

- Kamenivo pro kolejové lože štěrk fr. 31,5/63 třídy BI 

- LISy dle soupisu prací 

- Pryžové podložky pod patu kolejnice WU7 a R65 

- Komplety Skl 14 a ŽS4 antikorozní 

- Komponenty pro přejezdové konstrukce Strail – spojovací tyče 

- Svorky ukolejnění na patu kolejnice 



Objednatel zajistí a dodá: 

- Předání staveniště, předání a převzetí díla 

- Nepřetržitou výluku koleje a napětí k provedení prací: 

 Vranovice – Hrušovany u Brna 2. TK nepřetržitá 22. 3. – 26. 3. 2021 

 Hrušovany u Brna - Vranovice 1. TK nepřetržitá 27. 3. – 31. 3. 2021 

 ŽST Vranovice 4 x 6 hod. ve dnech 2. a 3. 4. 2021 

 Modřice – Hrušovany u Brna 1. TK nepřetržitá 28. 6. – 25. 7. 2021 

 Hrušovany u Brna - Modřice 2. TK nepřetržitá 26. 7. – 28. 8. 2021 

Objednatel dodává materiál: 

- kolejnicové pásy 60E2 R260 délky 75m 

- výhybkové součásti 

- betonové pražce 

- OZOVa, krytí vyloučené koleje 

- Stavební dozor 

- Volnou koleje a manipulační plochy v přilehlých železničních stanicích 

- Opravu klikatosti trolejového drátu 

 

Za ST Brno dne 30. 12. 2020 Ing. Vladimír Šiške 


