Oprava GPK v úseku Praha hl.n. - Praha Běchovice, Nové spojení
ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE


 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava GPK v úseku Praha hl.n. - Praha Běchovice, Nové spojení
Trať podle JŘ:
v uzlu Praha Nové spojení a úsek Praha Libeň – Praha Běchovice jsou označeny čísly - 010, 011, 070, 090, 091, 220, 230, 231
TU:
v uzlu Praha Nové spojení a úsek Praha Libeň – Praha Běchovice jsou označeny čísly - 0781, 0782, 0791, 0901, 0905, 0906, 1501, 1704, 1709

Kraj:
Hlavní město Prha
Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úsecích Praha hl.n. (mimo) – Praha Libeň (včetně) – Praha Běchovice (včetně), Praha hl.n. (mimo) – Praha Vysočany (mimo), Praha hl.n. (mimo) – Praha Holešovice (včetně), Praha Masarykovo n. (mimo) – Praha Vysočany (mimo), Praha Masarykovo n. (mimo) – Praha Libeň (včetně), které jsou součástí stavby vlivem silného železničního provozu dochází k postupné degradaci GPK, což má přímí vliv na bezpečnost provozu a celkovou životnost železničního svršku a spodku. 
 V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.
4. Místo a předmět plnění
SO 01 – Libeň – Běchovice trať + výhybky
Zhotovitel provede:

· demontáž betonové přejezdové konstrukce části vnější a vnitřní bez závěrných zídek (rozsah viz výkaz výměr)
· montáž betonové přejezdové konstrukce části vnější a vnitřní bez závěrných zídek (rozsah viz výkaz výměr)

· doplnění kolejového lože v kolejích a výhybkách kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu GPK kolejí metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu GPK výhybek metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

· stabilizaci kolejového lože koleje (rozsah viz výkaz výměr)

· stabilizaci kolejového lože výhybky (rozsah viz výkaz výměr)

· snížení KL pod patou kolejnice v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

· snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

· měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

· měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB (rozsah viz výkaz výměr)
· demontáž a zpětnou montáž balízy v koleji systémem Vortok (rozsah viz výkaz výměr)

· přepravu mechanizace na místo prováděných prací (rozsah viz výkaz výměr)
SO 02 – Nové spojení trať + výhybky
Zhotovitel provede:

· demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu (rozsah viz výkaz výměr) 

· demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu (rozsah viz výkaz výměr)

· montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu (rozsah viz výkaz výměr)

· montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu (rozsah viz výkaz výměr)

· montáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu (rozsah viz výkaz výměr)

· doplnění kolejového lože v kolejích a výhybkách kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu GPK kolejí metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu GPK výhybek metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

· stabilizaci kolejového lože koleje (rozsah viz výkaz výměr)

· stabilizaci kolejového lože výhybky (rozsah viz výkaz výměr)

· snížení KL pod patou kolejnice v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

· snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

· měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

· měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB (rozsah viz výkaz výměr)

· přepravu mechanizace na místo prováděných prací (rozsah viz výkaz výměr)

SO 03 – Libeň trať + výhybky 
Zhotovitel provede:

· demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu (rozsah viz výkaz výměr) 

· demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu (rozsah viz výkaz výměr)

· montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu (rozsah viz výkaz výměr)

· montáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu (rozsah viz výkaz výměr)

· montáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu (rozsah viz výkaz výměr)

· doplnění kolejového lože v kolejích a výhybkách kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu GPK kolejí metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu GPK výhybek metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

· stabilizaci kolejového lože koleje (rozsah viz výkaz výměr)

· stabilizaci kolejového lože výhybky (rozsah viz výkaz výměr)

· snížení KL pod patou kolejnice v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

· snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

· měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

· měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB (rozsah viz výkaz výměr)
· demontáž a zpětnou montáž balízy v koleji systémem Vortok (rozsah viz výkaz výměr)

· přepravu mechanizace na místo prováděných prací (rozsah viz výkaz výměr)

SO 04 – Holešovice trať + výhybky 

Zhotovitel provede:

· doplnění kolejového lože v kolejích a výhybkách kamenivem frakce 31,5/63 třídy BI včetně dodání materiálu (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu GPK kolejí metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

· úpravu GPK výhybek metodou přesnou (rozsah viz výkaz výměr)

· stabilizaci kolejového lože koleje (rozsah viz výkaz výměr)

· stabilizaci kolejového lože výhybky (rozsah viz výkaz výměr)

· snížení KL pod patou kolejnice v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

· snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

· měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji (rozsah viz výkaz výměr)

· měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve výhybce (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a zpětnou montáž přímého ukolejnění (rozsah viz výkaz výměr)

· demontáž a zpětnou montáž informačního bodu MIB (rozsah viz výkaz výměr)

· přepravu mechanizace na místo prováděných prací (rozsah viz výkaz výměr)

SO 05 – Čištění odvodnění a úprav vegetace
Zhotovitel provede:

· vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 včetně likvidace (rozsah viz výkaz výměr)

· vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 včetně likvidace (rozsah viz výkaz výměr)
· kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm (rozsah viz výkaz výměr)
· kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm (rozsah viz výkaz výměr)
· čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný (rozsah viz výkaz výměr)
· čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný (rozsah viz výkaz výměr)
· čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem (rozsah viz výkaz výměr)
· úklid odpadků v prostoru kolejiště včetně uložení na oficiální skládku (rozsah viz výkaz výměr)

SO 06 – VRN
Zhotovitel provede:

· vypracování KSU a TP

· používání KSU a TP včetně zajištění materiálu

· geodetické zaměření před stavbou a v průběhu stavby 
· vypracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění PPK včetně projednání s OJ SŽG Praha

· zřízení a vybavení staveniště včetně zabezpečení
Ostatní 
Vyzískaný odpad bude odvezen a zlikvidován v souladu s platnou legislativou České republiky. 
5. Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽ, s.o. SŽG Praha(:  972 221 786, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: 972 221 786
Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výlukách dle ROV 63119, 63120, 63124, 63138, 63139, podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. 
Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK v platné změně.
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