

Naše zn. 1253/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 4/2

Vyřizuje Kateřina Příleská

Mobil +420 722 823 916
E-mail Prileska@spravazeleznic.cz

Datum 22. ledna 2021

Věc: „Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice“
(evidenční číslo VZ dle registru: 61720373)

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti a upozorňuje na to, že se zadávací dokumentace upravuje v části:

A) Pokyny pro dodavatele č. j. S15264/2020-SŽ-SSV-Ú3, které jsou nově doplněny článkem 21. tohoto znění:

21. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

21.1 Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy odpovědného zadávání nebyly v ZZVZ ani v jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné zadávání stále se velmi dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel při vytváření podmínek zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly v době vytváření zadávacích podmínek jednoznačně vymezené a vymahatelné, a současně byla u nich vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady uvedené v § 6 ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

21.2 Zadavatel aplikuje ve výběrovém řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání:

- *rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,*
- *porady vedené primárně distančním způsobem,*
- *studentské exkurze*
- *recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože.*

21.3 Výše uvedené prvky odpovědného zadávání a povinnosti dodavatele s nimi spojené zadavatel stanovil v:

- *ustanoveních článku 4.7 závazného vzoru smlouvy, který je dílem 2 zadávací dokumentace,*
- *ustanoveních článku 3. 2 a odst. 5.5.29 Všeobecných technických podmínek, jež je přílohou č. 3b) závazného vzoru smlouvy, který je dílem 2 zadávací dokumentace*

B) v části Smlouva o dílo, která je na konci článku 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ doplněna následujícími odstavci:

4.6 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny za DUSP a PDPS za každý případ, minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.7.1 této Smlouvy. Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

4.7.3 Porady, které Zhotovitel svolá dle odst. 3. 2 Přílohy č.3b) této Smlouvy, budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DUSP a PDPS umožní v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných pracích přímo na budoucím staveništi. Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

4.7.5 Objednatel oznámí Zhotovitel požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

4.7.6 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v

rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

- 4.7.7 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.
- 4.7.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.
- 4.7.9 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva vyvískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 5.5.29 přílohy č.3 b) této Smlouvy.
- 4.7.10 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 4.7 není dotčeno uplatňování smluvních pokut uvedených v čl.17 Obchodních podmínek.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, prosím o vysvětlení zadávací dokumentace

a) části týkající se technické kvalifikace -

v části b) zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP nebo DUSP+PDPS pro rekonstrukci vícepodlažního objektu (minimálně 2 nadzemní podlaží), jehož rekonstrukce probíhala s omezením veřejných i neveřejných prostor - můžete tento požadavek blíže specifikovat - s omezením veřejných i neveřejných prostor ????

b) Předložený návrh smlouvy je závazný - co když dojde ke zkrácení lhůty plnění 1. dílčí etapy plnění např. na 5 měsíců, můžeme pokračovat, nebo předložený harmonogram je závazný a neměnný?

Odpověď:

a) Žádáme po účastníkovi zkušenost se zpracováním projektové dokumentace ve stupni DSP nebo DSP+PDPS nebo DUSP nebo DUSP+PDPS pro rekonstrukci vícepodlažního objektu (minimálně 2 nadzemní podlaží), u kterého byl po dobu realizace stavby provoz částečně zachován, případně byly řešeny provizorní stavby. U připravované stavby musí být v realizaci zachován provoz dráhy a související technologie a základní služby cestujícím ve stávajícím rozsahu.

b) V rámci předloženého návrhu Smlouvy o dílo, jehož součástí je i harmonogram plnění, stanovil zadavatel termíny, ve kterých mají být jednotlivé dílčí etapy nejpozději splněny. O úpravě termínů zadavatel neuvažuje. Samozřejmě nic nebrání zhotoviteli odevzdat řádně zpracované jednotlivé části plnění dříve než je stanovený termín plnění.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 8. 2. 2021 na den 12. 2. 2021.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2021-000907). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 8. 2. 2021 v 10:30 hod. a nahrazujeme datem 12. 2. 2021 v 10:30 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 8. 2. 2021 v 10:30 hod. a nahrazujeme datem 12. 2. 2021 v 10:30 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

Díl_2-1_SOD_DUSP_PDPS_5_20 OV-Vítkovice
Pokyny pro dodavatele č. j. S15264/2020-SŽ-SSV-Ú3

V Olomouci dne

22-01-2021

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace