
FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 91-25-01

5423520018 Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-

Prostřední Žleb (mimo)

SO/PS: SO 91-25-01 Železniční tunel 458,363 (č. 59) Děčínský

E.1.7 Železniční tunely 825 11

Stupeň dokumentace: Stádium 3 3273214901

Majetek: Ostatní S631600091

08.08.2019 2020

08.08.2019 AMBERG Engineering Brno a.s. 04.12.2020

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02943             OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL       1.000 0 0 0.00 Kč
Předpokládaný rozsah RDS:   

1. Výrobní dokumentace zajištění ostění během výstavby včetně posouzení všech prvků a spojů   

2. RDS zajištění stavební jámy a kotvení opěr, zejména optimalizace pracovních plošin na základě konkrétního 

strojního vybavení a stavebních postupů zhotovitele   

3. Projekt bednící formy pro novou klenbu    

4. Detaily hydroizolace a pojistného injektážního systému   

5. Výrobní dokumentace zábradlí, protidotykových zábran, schodiště….   

6.             RDS odvodnění tunelu a stavební jámy na základě znalostí konkrétního dodavatele materiálu systému 

odvodnění (trouby, tvarovky, šachty)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02960             OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL       1.000 0 0 0.00 Kč

Autorský dozor na stavbě - technická pomoc zhotoviteli. Předpokládaný rozsah 900 hodin

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

3 02971             OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL       1.000 0 0 0.00 Kč

GT monitoring po dobu dtavby kompletní. Specifikace rozsahu a počet měření viz příloha 001 Technická zpráva, 

kapitola 20

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02972             OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ KPL       1.000 0 0 0.00 Kč

GT monitoring kotev a bloků v opěrách 1 rok po dokončení výstavby. Specifikace rozsahu a počet měření viz 

příloha 001 Technická zpráva, kapitola 20

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0.00 Kč

Díl: 1 Zemní práce
5 11511             2019_OTSKP          ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD       1 540.000 0 0 0.00 Kč

Čerpání vody ve stavební jámě,   

čerpání se předpokládá po dobu 11 týdnů dle HMG, 10 hod denně   

předpoklad průměrného množství čerpané vody do 8 l/s   

čerpání na levé a pravé straně tunelu zároveň
doba čerpání v hodinách:  

2*(11*7*10)=1 540,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. 

Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

6 11522             2019_OTSKP          PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M         450.000 0 0 0.00 Kč

provizorní převedení vody zatrubněné bezejmenné vodoteče během výstavby - plastové potrubí DN 200   

od pasu TP6 k výjezdovému portálu   

převedení čerpané vody ze stavební jámy

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Jaroslav Lacina

0.00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 91-25-01

5423520018 Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-

Prostřední Žleb (mimo)

SO/PS: SO 91-25-01 Železniční tunel 458,363 (č. 59) Děčínský

E.1.7 Železniční tunely 825 11

Stupeň dokumentace: Stádium 3 3273214901

Majetek: Ostatní S631600091

08.08.2019 2020

08.08.2019 AMBERG Engineering Brno a.s. 21.01.2021

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02943             OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL       1.000 0 0 0.00 Kč
Předpokládaný rozsah RDS:   

1. Výrobní dokumentace zajištění ostění během výstavby včetně posouzení všech prvků a spojů   

2. RDS zajištění stavební jámy a kotvení opěr, zejména optimalizace pracovních plošin na základě konkrétního 

strojního vybavení a stavebních postupů zhotovitele   

3. Projekt bednící formy pro novou klenbu    

4. Detaily hydroizolace a pojistného injektážního systému   

5. Výrobní dokumentace zábradlí, protidotykových zábran, schodiště….   

6.             RDS odvodnění tunelu a stavební jámy na základě znalostí konkrétního dodavatele materiálu systému 

odvodnění (trouby, tvarovky, šachty)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02960             OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL       1.000 0 0 0.00 Kč

Autorský dozor na stavbě - technická pomoc zhotoviteli. Předpokládaný rozsah 900 hodin

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

3 02971             OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL       1.000 0 0 0.00 Kč

GT monitoring po dobu dtavby kompletní. Specifikace rozsahu a počet měření viz příloha 001 Technická zpráva, 

kapitola 20

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02972             OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ KPL       1.000 0 0 0.00 Kč

GT monitoring kotev a bloků v opěrách 1 rok po dokončení výstavby. Specifikace rozsahu a počet měření viz 

příloha 001 Technická zpráva, kapitola 20

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0.00 Kč

Díl: 1 Zemní práce
5 11511             2019_OTSKP          ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD       1 540.000 0 0 0.00 Kč

Čerpání vody ve stavební jámě,   

čerpání se předpokládá po dobu 11 týdnů dle HMG, 10 hod denně   

předpoklad průměrného množství čerpané vody do 8 l/s   

čerpání na levé a pravé straně tunelu zároveň
doba čerpání v hodinách:  

2*(11*7*10)=1 540,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. 

Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

6 11522             2019_OTSKP          PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M         450.000 0 0 0.00 Kč

provizorní převedení vody zatrubněné bezejmenné vodoteče během výstavby - plastové potrubí DN 200   

od pasu TP6 k výjezdovému portálu   

převedení čerpané vody ze stavební jámy

Označení (S-kód):Správa železnic, státní organizace

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Jaroslav Lacina

0.00 Kč

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:

CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl

SO 91-25-01 1/38



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

zatrubněná vodoteč: 390,0=390,000 [A]  

čerpání: 2*30=60,000 [B]  

Celkem: A+B=450,000 [C]
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení 

vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

7 122933            2019_OTSKP          ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 3KM M3        667.150 0 0 0.00 Kč

Odtěžení skalního podkladu na úroveň projektované pláně v úseku mimo protiklenbu - TP21-P2. Předpoklad 

zpětného využití materiálu do zásypu tunelové trouby   

Položka neobsahuje úpravu materiálu v drtičce
242,6*2,75=667,150 [A]

položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy    

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

8 125733            2019_OTSKP          VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3        7 261.520 0 0 0.00 Kč

Doprava materiálu, vytěženého ze stavební jámy Děčínského tunelu do zpětného zásypu z mezideponie na 

stavbu. Objem odečten z 3D modelu.   

V objemu je odečtena kubatura úpravy podloží pláně komunikace nad tunelem v tl. 500 mm z nakupovaného 

materiálu (štěrk).
8164,97-  

236,30-  kubatura úpravy podloží pláně   

667,150  předrcený materiál horniny z prohloubení tunelové trouby  

=7 261,520 [A]
položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

9 131733            2019_OTSKP          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3        8 273.240 0 0 0.00 Kč
Hloubení stavební jámy pro výměnu klenby bez zajištění včetně výkopů pro pracovní plošiny pilotáže, rezerva 

15%.   

Položka nezahrnuje:   

- objem bouraných vozovek v tl. 450 mm   

- objem zeminy pro úpravu podloží pláně vozovek v tl. 500 mm   

- objem zpětného zásypu recyklovanou vytěženou horninou z prohloubení tunelové trouby (pol. 122933)   

- objem drenážního obsypu,stříkaného betonu na rubu klenby   
1,15*8164,97  

-236,3 - objem nakupovaného štěrku pro úpravu podloží pláně vozovek  

-305,62 - objem vozovek na povrchu  

-667,15 - objem recyklovaného horninového materiálu z prohloubení v tunelu (pol. 12933)  

-104,23 - objem stříkaného betonu na rubu klenby vč. rezervy 25%  

-281,06 - objem SB zajištění stavební jámy včetně 25% rezervy  

-17,68 - objem drenážního obsypu  

-37,656 - objem kotevních prahů před pilotami  

(112,76-83,86) - objem přebytku výkopu kolem portálu  

=8 273,240 [A]položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
10 13173A            2019_OTSKP          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3        759.081 0 0 0.00 Kč

Hloubení stavební jámy pro výměnu klenby bez zajištění včetně výkopu kolem portálu - pouze objem určený k 

likvidaci   

Výkop pro výústní objekt, skluz a vývařiště.
236,3+ objem nakupovaného štěrku pro úpravu podloží pláně vozovek  

104,23+ objem stříkaného betonu na rubu klenby vč. rezervy 25%  

281,06+ objem SB zajištění stavební jámy včetně 25% rezervy  

17,68+ - objem drenážního obsypu,  

37,656+ - objem kotevních prahů před pilotami  

112,76-83,86 objem přebytku výkopu kolem portálu  

=705,826 [A]  

výústní objekt: 6,93*5,0=34,650 [B]  

skluz, vývařiště: 0,525*13,01+3,48*3,05+0,645*0,9*2=18,605 [C]  

Celkem: A+B+C=759,081 [D]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:    

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
11 13293A            2019_OTSKP          HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3        189.258 0 0 0.00 Kč

- výkop pro odvodnění tunelu mimo vlastní tunelovou troubu - před vjezdovým portálem, za výjezdovým portálem   

pro postranní stoky L a P, pro středovou drenáž S
délka*šířka*hloubka  

stoka L, rýha: 11,98*1,25*3,14+7,33*1,25*3,18+2,5*1,25*2,94+1,51*1,25*2,78+0,86*1,25*1,0=91,668 [A]  

stoka L, rozšíření výkopu u šachet: 1,7*3,18+1,7*2,94+1,18*2,8+1,7*1,0=15,408 [B]  

stoka P, rýha: 4,55*1,25*2,74+1,52*1,25*1,43+1,31*1,25*1,0=19,938 [C]  

stoka P, rozšíření výkopu u šachet: 1,7*1,43+0,426*1,0=2,857 [D]  

drenáž S, rýha: 2,7*1,25*1,33+1,56*1,25*2,61=9,578 [E]  

drenáž S, rozšíření výkopu u šachty: 1,36*1,33=1,809 [F]  

výkop pro demolici stávajícího potrubí: 30,0*0,8*2=48,000 [G]  

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=189,258 [H]položka zahrnuje:    

- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 

vlivy    

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
12 17180             2019_OTSKP          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        1 032.500 0 0 0.00 Kč

Zřízení pracovních plošin pro realizaci pilot v první fázi výstavby před zahájením zemních prací
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy 

materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
13 17411             2019_OTSKP          ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3        7 571.140 0 0 0.00 Kč

Zpětný zásyp stavební jámy včetně odkopaných pracovních plošin hutněný po vrstvách max. 250 mm po zhutnění, 

PS 95% mimo vozovky. Materiál zpětně použitý z mezideponie, odečteno:   

- objem drenážního obsypu odvodnění jámy a stříkané betony   

- vrstva nakupovaného štěrku tl. 500 mm pro úpravu pod plání vozovek
8164,97+95,55  

-128,49-305,62-17,68-1,29 drenážní obsyp,stříkané betony  

-236,30 vrstva štěrku pod plání  

=7 571,140 [A]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
14 17481             2019_OTSKP          ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        171.798 0 0 0.00 Kč

zásyp rýhy pro odvodnění tunelu mimo vlastní tunelovou troubu - před vjezdovým portálem, za výjezdovým 

portálem   

pro postranní stoky L a P, pro středovou drenáž S   
délka*šířka*hloubka  

stoka L, rýha: 11,98*1,25*2,19+7,33*1,25*2,23+2,5*1,25*1,99+1,51*1,25*1,83+0,86*1,25*0,05=62,954 [A]  

stoka L, rozšíření výkopu u šachet: 1,7*2,78+1,7*2,54+1,18*2,38+1,7*0,6=12,872 [B]  

stoka P, rýha: 4,55*1,25*1,79+1,52*1,25*0,48+1,31*1,25*0,05=11,175 [C]  

stoka P, rozšíření výkopu u šachet: 1,7*1,23+0,426*0,05=2,112 [D]  

drenáž S, rýha: 2,7*1,25*0,38+1,56*1,25*1,66=4,520 [E]  

drenáž S, rozšíření výkopu u šachty: 1,36*0,93=1,265 [F]  

výustní objekt: 32,65=32,650 [G]  

zásyp rýhy pro demolici stávajícího potrubí: 30,0*0,8*2,0-30*0,125=44,250 [H]  

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=171,798 [I]
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5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
15 17581          A  2019_OTSKP          OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        134.820 0 0 0.00 Kč

Drenážní obsyp potrubí těženým štěrkem frakce 16/32   

obsyp drenáže stavební jámy -
drenáž levá DR-L: 107,0*0,63=67,410 [A]  

drenáž pravá DR-P: 107,0*0,63=67,410 [B]  

Celkem: A+B=134,820 [C]
položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
16 17581          B  2019_OTSKP          OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        21.172 0 0 0.00 Kč

obsyp potrubí stok L, P a svodného potrubí stoky S mimo tunelovou trouby - směs písku a štěrku, zrna max.16 

mm, hutnit na min. Id=0,8 po stranách trouby   

Kompletní provedení vč. nákupu a dodávky materiálu, vč. všech   

souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění apod.).   

Prokázání vhodností bude doloženo splněním definovaných požadovaných   

parametrů v souladu s TKP.   

Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.
délky určeny ze situace a řezů  

stoky L, P, S DN/OD 250: 31,6*0,67=21,172 [A]
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5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 

účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 

podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
17 R16171            NAKLÁDÁNÍ VYBOURANÉHO MATERIÁLU KLENBY VE STÍSNĚNÝCH PODMÍNKÁCH M3        969.114 0 0 0.00 Kč

Nakládání a přesuny vybouraného materiálu mimo tunel - kamenné zdivo a stříkaný beton ve stísněných 

podmíkách zajištěného tunelu

93,018+876,096=969,114 [A]

Zahrnuje manipulaci s rubaninou do 50m od místa vzniku nezaviněného nadvýlomu a její naložení na dopravní 

prostředek v podzemí;    

- potřebnou mechanizaci.

Součet za  Díl Zemní práce 0.00 Kč

Díl: 2 Základy
18 21262             2019_OTSKP          TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M         31.600 0 0 0.00 Kč

zřídí se jen v případě zvodnění dna rýhy

31,6=31,600 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:    

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení 

přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu    

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu    

- obsyp trativodu předepsaným materiálem    

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle 

VL    

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
19 21331             2019_OTSKP          DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3        31.579 0 0 0.00 Kč

obetonování potrubí středové drenáže S v tunelu drenážním mezerovitým betonem   

specifikace betonu viz TZ

obet. středové drenáže: 401,0*0,075*1,05=31,579 [A]

Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

20 21461B            2019_OTSKP          SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2        577.800 0 0 0.00 Kč

netkaná polypropylénová getotextílie 200 g/m2   

separace drenážního obsypu od zásypu

2,70*(107,0+107,0)=577,800 [A]
Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie    

- úpravu, očištění a ochranu podkladu    

- přichycení k podkladu, případně zatížení    

- úpravy spojů a zajištění okrajů    

- úpravy pro odvodnění    

- nutné přesahy    

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
21 224325            2019_OTSKP          PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3        1 415.040 0 0 0.00 Kč
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Piloty zajištění kolem výrubu průměr 900 mm, vrty pažené, objem převzat ze specifikace na výkrese 052   

Specifikace betonu:   

třída betonu:     C30/37    

stupeň vlivu prostředí:    XC3 XA1   

maximální jmenovitá horní frakce kameniva:  16 mm   

kategorie obsahu chloridů:    Cl 0,4

položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení    

- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů    

- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty    

- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem    

- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části    

- zřízení výplně piloty pod hladinou vody    

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

22 22436             2019_OTSKP          VÝZTUŽ PILOT Z OCELI T         35.219 0 0 0.00 Kč

Montážní kruhy pilot z pásoviny - ocel S235 JR. SPecifikace viz výkres 059

položka zahrnuje:    

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování    

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže    

- separaci výztuže    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
23 224365            2019_OTSKP          VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T         213.545 0 0 0.00 Kč

Specifikace viz výkres 059
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:    

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování    

- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže    

- separaci výztuže    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
24 26113             2019_OTSKP          VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM M         307.580 0 0 0.00 Kč

Vrty pro kotvy dočasné 3 pramencové pažené, specifikace viz výkres 052

26*11,83=307,580 [A]
položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
25 26114             2019_OTSKP          VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM M         715.240 0 0 0.00 Kč

Vrty pro pramencové kotvy dočasné  4P a 6P. Specifikace viz výkres 052

1022,82-307,580=715,240 [A]
položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
26 26124             2019_OTSKP          VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM M         328.900 0 0 0.00 Kč

Vrty pažené pro kotvy dočasné 4P a 6P. Specifikace viz výkres 052

položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
27 264141            2019_OTSKP          VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M         1 299.200 0 0 0.00 Kč

Vrty pro piloty v zeminách včetně jalového vrtání. Specifikace viz výkres 052

položka zahrnuje:    

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu    

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu    

- zabezpečení vrtacích prací    

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů    

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů    

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.    

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení    

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní    

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi    

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku    

nevykazuje se hluché vrtání
28 264241            2019_OTSKP          VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M         1 373.400 0 0 0.00 Kč

Vrty pro piloty ve slínovci . Specifikace viz výkres 052
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položka zahrnuje:    

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu    

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu    

- zabezpečení vrtacích prací    

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů    

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů    

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.    

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení    

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní    

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi    

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku    

nevykazuje se hluché vrtání
29 26623             2019_OTSKP          VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TŘ II D DO 150MM M         1 735.940 0 0 0.00 Kč

Vrty pro kotvení opěr v tunelu včetně vrtání přes ostění. Specifikace viz výkres č. 045

Položky vrty v podzemí délky do 12m pro injektáže (s výjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnění 

horninového masivu, pro zajištění výrubu svorníky, kotvami (mimo kotev samozávrtných) a  mikropilotami zahrnují 

kromě vlastního vrtu všechny potřebné pomocné práce a konstrukce (spotřeba vody při vrtání s vodním 

výplachem, vyčištění vrtu stlačeným vzduchem, lešení a pracovní plošiny a pod.). U vrtů pro odvodnění je 

zahrnuto podle geotechnického posouzení event. osazení perforované výpažnice. Polohu vrtů, jejich průměr, 

délku, případné vrtání s výpažnicí a její specifikaci určuje zadávací dokumentace. To platí i pro event. provádění 
30 272315            2019_OTSKP          ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3        0.630 0 0 0.00 Kč

Základové bloky pod schodištěm, betonáž do ocelových hrnců. Detail viz výkres 091. Beton C30/37 XF3 XC4

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
31 272325            2019_OTSKP          ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3        171.321 0 0 0.00 Kč

Kotevní prahy pilotových stěn beton C30/37 XC3 XA1. Specifikace viz výkres 053

Nad pilotami 133,665+  

Před pilotami 37,656=171,321 [A]
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Cenová 
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
32 272365            2019_OTSKP          VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T         13.853 0 0 0.00 Kč

Výztuž kotevních prahů pilotových stěn. Specifikace viz výkresy 056 a 057

3,514+0,437+0,575+0,139+0,591+0,585+0,587+0,229+0,577+0,449 KP nad pilotami (výk. 056)  

+6,170=13,853 [A] KP před pilotami (viz výk.057)
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
33 285393            2019_OTSKP          DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS       1 299.000 0 0 0.00 Kč

Kotevní trny pro kotvení nové klenby do původních opěr, délka 0,5m, vrt 250 mm, profil R20. Specifikace viz 

výkres 042

Položka zahrnuje:    

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)    

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)    

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem    

případně nutné lešení
34 289314         a  2019_OTSKP          STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 M3        239.720 0 0 0.00 Kč

Zajištění svahů stavební jámy pro výměnu klenby - tl. 200 a 250 mm včetně kotevních prahů pod hřebíky, rezerva 

25%.    

Specifikace:   

třída betonu:      SB 30 (25/30)    

stupeň vlivu prostředí:    X0   

maximální jmenovitá horní frakce kameniva:  8 mm   

kategorie obsahu chloridů:    Cl 0,4   

cement:      min. 300 kg/m3   

kategorie kontroly:     2   

metoda opravy dle ČSN EN 1504-3:   3.3   

třída dle požadavku na statickou funkci:  R2
85,69+79,68+ objem SB v ploše vč. rezervy - výkres 054  

1,25*59,48=239,720 [A] objem SB kotevních prahů vč. rezervy - výkres 058
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Cenová 

soustava

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
35 289314         b  2019_OTSKP          STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 M3        40.608 0 0 0.00 Kč

SB C25/30 XA1 XF1     

- vyrovnávací vrstva pod kotevní bloky v opěrách tunelu. Specifikace viz výkres 045   

- výplň svodnic v tunelu. Specifikace viz výkres 025, detaily viz výkres 024, rezerva 50%
20,59+ vyrovnávací vrstva pod kotevní bloky   

0,05*266,9*1,5=40,608 [A] výplň svodnic v tunelu
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
36 289365            2019_OTSKP          VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B T         6.940 0 0 0.00 Kč

Výztuž kotevních prahů pod samozávrtnými kotvami v hřebíkované ploše svahu. Specifikace viz výkres 058

3,557+3,383=6,940 [A]

SO 91-25-01 12/38



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její 

zalepení předepsaným pojivem),    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
37 289366            2019_OTSKP          VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T         21.847 0 0 0.00 Kč

Výztuž zajištění svahu - 2 vrstvy KARI 8x100/8x150+35% přesahy - specifikace viz výkres 054   

Výztuž ochranné vrstvy hydroizolace - 1 vrstva KARI 6x150/6x150+25% na přesahy - specifikace viz výkres 005
Stavební jáma    7,311+5,439+  

Ochrana hydroizolace 9,097   

=21,847 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její 

zalepení předepsaným pojivem),    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
38 R23300            KOTVY DVOUPRAMENCOVÉ V PODZEMÍ DÉLKY 12 M ÚNOSNOST DO 300 kN KS        146.000 0 0 0.00 Kč

Pramencové kotvy v trvalém provedení s elektrickou ochranou podle podle SR 5/7, kapitola III. Injektáž 

aktivovanou cementovou zálivkou.    

Počet ks  146 - viz výkres 045

Zahrnuje kompletní dodávku kotvy včetně příslušenství, podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro 

zadání stavby (podložky, matice, víčka, injektážní nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice  a pod.);   

- součástí je kompletní osazení kotev, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce 

nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. tlakovací a 

injektážní čerpadla, injekční hmoty a pod.);   

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;   

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;   

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky.
39 R23400            KOTVY TŘÍPRAMENCOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 13 M ÚNOSNOST DO 450 kN KS        26.000 0 0 0.00 Kč

Pramencové kotvy dl. 13/5 m v dočasném provedení. Injektáž aktivovanou cementovou zálivkou z cementu s 

rychlým nárůstem pevnosti. Předpínání max. po 3 dnech od injektáže. Specifikace materiálu viz příloha 001 

Technická zpráva. Cena s ponecháním technologického přesahu lan a deaktivace po skončení výstavby. 

Specifikace viz výkres 052.
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Zahrnuje kompletní dodávku kotvy včetně příslušenství, podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro 

zadání stavby (podložky, matice, víčka, injektážní nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice  a pod.);   

- součástí je kompletní osazení kotev, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce 

nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. tlakovací a 

injektážní čerpadla, injekční hmoty a pod.);   

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;   

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;   

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky.
40 R23500            KOTVY ČTYŘPRAMENCOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 15 M ÚNOSNOST DO 550 kN KS        25.000 0 0 0.00 Kč

Pramencové kotvy dl. 15/7 m v dočasném provedení. Injektáž aktivovanou cementovou zálivkou z cementu s 

rychlým nárůstem pevnosti. Předpínání max. po 3 dnech od injektáže. Specifikace materiálu viz příloha 001 

Technická zpráva. Cena s ponecháním technologického přesahu lan a deaktivace po skončení výstvavby. 

Specifikace viz výkres 052.
7+3+2+13=25,000 [A]
Zahrnuje kompletní dodávku kotvy včetně příslušenství, podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro 

zadání stavby (podložky, matice, víčka, injektážní nástavce, injekční a odvzdušňovací hadice  a pod.);   

- součástí je kompletní osazení kotev, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce 

nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. tlakovací a 

injektážní čerpadla, injekční hmoty a pod.);   

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;   

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;   

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky.
41 R23600            KOTVY ŠESTIPRAMENCOVÉ NA POVRCHU DÉLKY 25 M ÚNOSNOST DO 1200 kN KS        29.000 0 0 0.00 Kč

Pramencové kotvy dl. 25/15 m v dočasném provedení. Injektáž aktivovanou cementovou zálivkou z cementu s 

rychlým nárůstem pevnosti. Předpínání max. po 3 dnech od injektáže. Specifikace materiálu viz příloha 001 

Technická zpráva. Cena s ponecháním technologického přesahu lan a deaktivace po skončení životnosti. 

Specifikace viz výkres 052.

42 R26800            VODÍCÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3        131.030 0 0 0.00 Kč
Vodící zídky pro vrtání pilot se zvýšeným požadavkem na přesnost vrtání. Podrobná specifikace viz výkres 052   

Beton C16/20 X0   

Výztuž sítě KARI viz položka R27236   

Tl. 300 mm   

Hloubka 1000 mm   

Bednění jednostranné

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,   

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,   

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,   

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,   

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,   

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,   

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
43 R27236            VÝZTUŽ VODÍCÍCH ZÍDEK Z OCELI B500A T         3.816 0 0 0.00 Kč

Výztuž z KARI sítí 8x100/8x100. Podrobná specifikace viz výkres 052
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
44 R281612           INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z VÁPENNÝCH POJIV V PODZEMÍ M2        220.100 0 0 0.00 Kč

Injektáž spár v kamenném zdivu klenby v TP13 - TP15 na bázi hydraulického vápna, předpokládaná spotřeba 11 

kg/m2. Specifikace viz příloha 025. Vrty pro injektáž vykázány v pol. č. 262213

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které 

jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.).   

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

45 R281662        a  INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV V PODZEMÍ TYP I m´        266.900 0 0 0.00 Kč

Chemická injektáž TYP I   

injektáž dvousložkovou, nískoviskózní, trvale pružnou a vysoce lepivou hmotou na bázi polyuretanů nebo 

metakrylátů. Bude použita k dotěsnění svodnic proti průsakům podél stěn rýhy. Specifikace viz příloha 025 - 

sloupec délka svodnic, detail svodnice viz výkres 024.

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které 

jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky 

před a po injektáži.    

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
46 R281662        b  INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV V PODZEMÍ TYP II M2        126.840 0 0 0.00 Kč

Chemická injektáž typ II   

Injektáž dvousložkovou polyuretanovou pryskyřicí pro dotěsnění průsaků v tunelu a rovněž pro injektáž trhlin v 

ostění. Předpokládaná spotřea 0,1 m3 hmoty/m3 ostění. Rezerva 20% Specifikace viz příloha 025
105,7*1,2=126,840 [A]
Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které 

jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky 

před a po injektáži.    

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
47 R286311        a  MIKROPILOTY SAMOZÁVRTNÉ NA POVRCHU DL DO 3M ÚNOS DO 50KN KUS       12.000 0 0 0.00 Kč

Mikropiloty R32 samozávrtné dl. 1,5 m pro založení schodiště. Provedení ručním vrtáním ve svahu. Specifikace viz 

výkres 091

Zahrnuje kompletní dodávku kotvy délky do 3,0m a únosnosti do 50kN včetně příslušenství (podložky, matice, 

vrtací korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;    

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu 

výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot;    

- součástí ceny je také vrtání svorníku včetně potřebné mechanizace;    

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;    

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace.
48 R286311        b  MIKROPILOTY SAMOZÁVRTNÉ NA POVRCHU DL DO 3M ÚNOS DO 50KN KUS       4.000 0 0 0.00 Kč

Mikropiloty R51 samozávrtné dl. 1,5 m pro založení schodiště v místě ztužení. Provedení ručním vrtáním ve svahu. 

Specifikace viz výkres 091
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Zahrnuje kompletní dodávku kotvy délky do 3,0m a únosnosti do 50kN včetně příslušenství (podložky, matice, 

vrtací korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;    

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu 

výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot;    

- součástí ceny je také vrtání svorníku včetně potřebné mechanizace;    

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;    

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace.
49 R286343           KOTVY SAMOZÁVRTNÉ NA POVRCHU DL DO 6M ÚNOS DO 150KN KUS       30.000 0 0 0.00 Kč

Hřebíky dl 6 m - samozávrtné kotvy 32 mm korunka do 90 mm. Specifikace viz výkres 054

Zahrnuje kompletní dodávku kotvy délky od 5,01m do 6,0m a únosnosti do 150kN včetně příslušenství (podložky, 

matice, vrtací korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;    

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu 

výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot;    

- součástí ceny je také vrtání svorníku včetně potřebné mechanizace;    

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;    

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace.
50 R286375           KOTVY SAMOZÁVRTNÉ NA POVRCHU DL DO 9M ÚNOS PŘES 200KN KUS       41.000 0 0 0.00 Kč

Hřebíky dl. 9 m - samozávrtné kotvy 51N korunka 115 mm, kotevní deska 250x250x25 mm. Specifikace viz výkres 

054

16+9+6+10=41,000 [A]
Zahrnuje kompletní dodávku kotvy délky od 8,01m do 9,0m a únosnosti přes 200kN včetně příslušenství 

(podložky, matice, vrtací korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;    

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu 

výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot;    

- součástí ceny je také vrtání svorníku včetně potřebné mechanizace;    

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;    

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace.
51 R286385           KOTVY SAMOZÁVRTNÉ NA POVRCHU DL DO 12M ÚNOS PŘES 200KN KUS       59.000 0 0 0.00 Kč

Hřebíky dl. 12 m únosnost do 650 kN - samozávrtné kotvy 51N korunka 115 mm, kotevní deska 250x250x25 mm. 

Specifikace viz výkres 054

21+34+4=59,000 [A]
Zahrnuje kompletní dodávku kotvy délky od 9,01m do 10,0m a únosnosti přes 200kN včetně příslušenství 

(podložky, matice, vrtací korunky a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;    

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu 

výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot;    

- součástí ceny je také vrtání svorníku včetně potřebné mechanizace;    

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;    

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace.
201 262213            2019_OTSKP          VRTY PRO INJEKTÁŽ A MONITOR V PODZEMÍ DO 12M TŘ II D DO 25MM M         594.270 0 0 0.00 Kč

vrty pro těsnící a výplňovou injektáž vápennou hmotou délky  do 300 mm. Plocha viz příloha 025, předpoklad 9 

pakrů/ m2. Injektáž vykázána v pol. č.R281612

9*0,3*220,1=594,270 [A]
Položky vrty v podzemí délky do 12m pro injektáže (s výjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnění 

horninového masivu, pro zajištění výrubu svorníky, kotvami (mimo kotev samozávrtných) a  mikropilotami zahrnují 

kromě vlastního vrtu všechny potřebné pomocné práce a konstrukce (spotřeba vody při vrtání s vodním 

výplachem, vyčištění vrtu stlačeným vzduchem, lešení a pracovní plošiny a pod.). U vrtů pro odvodnění je 

zahrnuto podle geotechnického posouzení event. osazení perforované výpažnice. Polohu vrtů, jejich průměr, 

délku, případné vrtání s výpažnicí a její specifikaci určuje zadávací dokumentace. To platí i pro event. provádění 

Součet za  Díl Základy 0.00 Kč

Díl: 3 Svislé konstrukce
52 327325            2019_OTSKP          ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3        1.900 0 0 0.00 Kč

Výustní objekt odvodnění tunelu - stoky L   

Specifikace betonu dle TZ.

VO: 1,9=1,900 [A]
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
53 327365            2019_OTSKP          VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T         0.123 0 0 0.00 Kč

VO: 123,0*0,001=0,123 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
54 327366            2019_OTSKP          VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T         0.070 0 0 0.00 Kč

VO: 70*0,001=0,070 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
55 348173            2019_OTSKP          ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG        3 041.030 0 0 0.00 Kč
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Na vjezdovém portálu a křídlech, včetně 5% na prostřih a 5% na spojovací materiál. Podlití kotevních desek 

plasmaltou, kotvení na chemickou kotvu 4xM12 dl. min. 120 mm. Protikorozní ochrana:   

– stupeň korozní agresivity C5-I podle ČSN EN ISO 12944-2   

– trvanlivost vysoká (H) podle ČSN EN ISO 12944-5   

– abrazivní čištění povrchu na stupeň Sa 2 1 podle ČSN ISO 8504-2    

– žárové zinkování ponorem podle ČSN EN ISO 14713-2   

– nátěrový systém ONS 23 tl 320 µm   

– odstín DB 610    

Specifikace viz výkres 093
1143,01+81,98+81,20+84,08+339,53+85,27+81,65+1144,31=3 041,030 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,    

- dodání spojovacího materiálu,    

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,    

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,    

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- všechny druhy ocelového kotvení,    

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,    

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,    

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,    

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 

jam zeminou,    

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,    

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,    

- ochranná opatření před účinky bludných proudů    
56 R317325           KOTEVNÍ BLOKY V TUNELU ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3        51.100 0 0 0.00 Kč

C30/37 XC3 XF3 samozhutnitelný (konzistence F1) s přídavkem PP vláken, průsak max. 20 mm pož. odolnost RE 

180 minut. Specifikace viz výkres 045

položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
57 R317365           VÝZTUŽ KOTEVNÍCH BLOKŮ V TUNELU Z OCELI 10505, B500B T         7.538 0 0 0.00 Kč

Specifikace viz výkres 046
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
58 R317366           VÝZTUŽ KOTEVNÍCH BLOKŮ V TUNELU Z KARI-SÍTÍ T         2.336 0 0 0.00 Kč

Specifikace viz výkres 046

položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 

tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
59 R34715            STĚNA ODRAZNÁ (CLONA) Z KOMPOZITU M2        2.300 0 0 0.00 Kč

odrazná clona (stěna) v TP6 v místě zaústění bezejmenné vodoteče - viz výkres č. 078   

kompletní dodávka a montáž, včetně nerezového kotvení do ostění tunelu a revizního otvoru s výsuvnou deskou

plocha clony: 2,3*1,0=2,300 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 

komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,    

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,    

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    

- zednické výpomoce pro montáž dílců,    

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,    

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,    

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,    

- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, 

osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
60 R366384           DEFIN OSTĚNÍ TUNELU ZE ŽELBET VČETNĚ VÝZTUŽE DO C30/37 M3        823.240 0 0 0.00 Kč

C30/37 XC3 XF3 s přídavkem PP vláken, průsak max. 20 mm, výztuž do 100 kg/m3, pož. odolnost RE 180 minut 

včetně provaření výztuže dle TP124 a vývodů pro měření bludných proudů. Detaily viz výkres 042.   

Objem spočten z osových délek pasů, specifikace viz výkres 042
7,624*(2*9,89+5*10+9,93+9,95+9,98+8,34)=823,240 [A]
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Položka obsahuje dodání čerstvé betonové směsi požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru; - 

Položka obsahuje zhotovení betonu požadované trvanlivosti a vlastností;     

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu;     

- ošetření a ochrana betonu;     

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení a manipulace s betonem;     

- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování , očištění a ošetření;     

- uložení čerstvého betonu;     

- výplň těsnění spar a spojů;     

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, prostupů, dutin, výklenků, drážek a pod., včetně ztížení práce a 

úprav okolo nich;     

- úpravy pro položení požadovaných povlaků a nátěrů, včetně případného vyspravení;     

- ochrana a vyspravení event. vad hotové konstrukce a včetně příslušných zkoušek;     

- montážní plošiny nebo lešení všech druhů nutné pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstrukcí, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a 

lešení;     

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů;     

- očištění podkladu vodou nebo stlačeným vzduchem;     

- veškerou výztuž, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením a dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí 

výztuže betonem;     

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže;     

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže;     

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže;     

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí;     

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování;     

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí;     

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu;     

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 

měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů, povrchovou antikorozní úpravu výztuže;     

- separaci výztuže;     
61 R932111        a  PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ SVISLÉ- ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2        10.000 0 0 0.00 Kč

Vjezdový portál - výplň z polykarbonátu. Detaily viz výkres 094

1. Položka obsahuje:    

 – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení, zřízení zábrany, včetně případné protikorozní ochrany    

2. Položka neobsahuje:    

 X    

3. Způsob měření:    

Měří se plocha v metrech čtverečných.
62 R932111        b  PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ VODOROVNÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM KPL       1.000 0 0 0.00 Kč

Protidotyková zábrana vodorovná na výjezdovém portálu z kompozitních desek - kompletní provedení. Detaily viz 

výkres 095

1. Položka obsahuje:    

 – veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení, zřízení zábrany, včetně případné protikorozní ochrany    

2. Položka neobsahuje:    

 X    

3. Způsob měření:    

Měří se plocha v metrech čtverečných.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0.00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
63 421952            2019_OTSKP          MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ M3        92.400 0 0 0.00 Kč

Poval na rozpěrách pro montáž bednění - průběžný, tl 120 mm. Délka povalu v tunelu 110 m.  Specifikace viz 

výkres č. 009

0,84*110=92,400 [A]
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- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 

výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,    

- dodání spojovacího materiálu,    

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,    

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,    

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- všechny druhy ocelového kotvení,    

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,    

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,    

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,    

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 

jam zeminou,    

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),    
64 451315            2019_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3        2.440 0 0 0.00 Kč

podkladní beton pod kamennou dlažbu - vývařiště, skluz, výustní objekt   

Beton C30/37 XC4 XF3 XA1 (CO2) - specifikace viz TZ

24,4*0,1=2,440 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
65 45157             2019_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3        7.900 0 0 0.00 Kč

štěrkové vrstava pro odvodnění dna stavební rýhy   

zřídí se jen v případě zvodnění dna stavební rýhy

0,2*1,25*31,6=7,900 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

66 451572            2019_OTSKP          VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3        8.950 0 0 0.00 Kč

uložení potrubí DN/OD 250 odvodnění tunelu mimo tunelovou troubz   

Podsyp pískem, potrubí uložit po celé délce, pod hrdly vyhloubit jamky + úložný klín.
délky určeny ze situace a řezů  

stoka DN/OD 250: 35,8*0,2*1,25=8,950 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

67 457313            2019_OTSKP          VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3        6.420 0 0 0.00 Kč

betonové sedlo pro uložení drenážního potrubí PP DN/OD 250 ve stavební jámě   

beton C16/20 X0, podrobná specifikace viz TZ
délky odměřeny ze situace  

0,03*(107,0+107,0)=6,420 [A]
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Název položky/dílu MJ
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
68 457314            2019_OTSKP          VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3        164.818 0 0 0.00 Kč

výplňový podkladní beton pod trvalým odvodněním stavební jámy   

podkladní beton dna stavební jám, šachet před tunelem   

obetonování šachet odvodnění stavební jámy   

beton C25/30 X0, podrobná specifikace viz TZ
rozměry určeny z příčného řezu a situace  

výplňový beton: 0,25*(110+110)=55,000 [A]  

podkladní beton: 0,13*(110+110)+4*0,1*1,34*1,34=29,318 [B]  

obet. šachet: 62,5+6*3,0=80,500 [C]  

Celkem: A+B+C=164,818 [D]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
69 457315            2019_OTSKP          VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 M3        167.990 0 0 0.00 Kč

spádový beton v tunelu nad protiklenbou pro odvedení vody do středové drenáže   

Beton C30/37 XC4 XF3 XA1 (CO2) - specifikace viz TZ

1,07*157,0=167,990 [A]

SO 91-25-01 22/38



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
70 465512            2019_OTSKP          DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        4.880 0 0 0.00 Kč

vývařiště skluzu, odláždění skluzu a výustního objektu

24,4*0,2=4,880 [A]
položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
71 46591             2019_OTSKP          DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2        5.472 0 0 0.00 Kč

odláždění poklopu šachet odvodnění stavební jámy tunelu do betonu, vyspárování MC   

žulové kostky 10x10x10 cm (5x5x5 cm u šachet ŠD1L a ŠD1P)

odláždění poklopu šachet: 6*1,9*0,4*1,2=5,472 [A]
položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- úpravu podkladu    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu    

- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0.00 Kč

Díl: 5 Komunikace
72 56364             2019_OTSKP          VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2        687.220 0 0 0.00 Kč

Zpevnění pracovních plošin pro pilotáž a kotvení recyklátem tl. 200 mm. Plocha odečtena z 3D modelu a z výkresu 

051

(1218,5+2217,6)*0,2=687,220 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení     

- nezahrnuje postřiky, nátěry
73 567302            2019_OTSKP          VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VIBROV ŠTĚRKU M3        236.300 0 0 0.00 Kč

Úprava podloží pláně vozoek a zpevněných ploch nad prostorem stavební jámy v tl. 500 mm Objem odečten z 3D 

modelu.
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- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

74 R58300            KRYT DRÁŽNÍ STEZKY Z PANELŮ TL. 80mm ATYPICKÝCH M2        568.260 0 0 0.00 Kč

Dodávka a montáž panelů s protiskluzovou úpravou rozměrů 1000x700x80 mm, uložení do štěrku

2*(400,3+5,6)*0,7=568,260 [A]
- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar    

- očištění podkladu    

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané 

výplně spar    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách     

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 

a pod.

Součet za  Díl Komunikace 0.00 Kč

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
75 626113            2019_OTSKP          REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2        15.248 0 0 0.00 Kč

Reprofilace povrchu portálové stěny a původní kamenné klenby v TP13 před provedením těsnění a výplně 

dilatační spáry. Plocha odečtena z výkresu 042, detaily ve výkrese 043

7,624*2=15,248 [A]
položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
76 626133            2019_OTSKP          REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2        1.870 0 0 0.00 Kč

Reprofilace přechodové oblasti SB - kamenné ostění v TP36. Specifikace viz výkres 025

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
77 62663             2019_OTSKP          INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M         21.200 0 0 0.00 Kč

Injektáž trhlin v kamenném ostění (typ II). Specifikace viz výkres 025, detaily viz výkres 024

1,46+8,19+6,9+4,65=21,200 [A]
položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě    

vyčištění trhliny    

provedení vlastní injektáže    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
78 62747             2019_OTSKP          SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2        357.875 0 0 0.00 Kč

Spárování pískovcového zdiva maltou s pojivem na bázi směsného hydraulického vápna, Plochy v tunelu viz 

výkres 025 a 004, vjezdový portál 50% plochy křídel a portálové stěny
Tunel 189,3+  

Portál 0,5*(47,62+149,72+139,81)=357,875 [A]
položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě    

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu    

spárování    

odklizení suti a přebytečného materiálu    

potřebná lešení
79 R62447            HYDROFOBIZAČNÍ NÁTĚR SILIKONOVÝ VNĚJŠÍCH STĚN Z CIHEL NEBO Z PŘÍRODNÍHO KAMENE RUČNĚ M2        934.080 0 0 0.00 Kč

Hydrofobní impregnace tam, kde je pozorováno povrchové zvětrávání zdících pískovcových bloků. Specifikace viz 

výkres 025 a 004. Rezerva 20%

778,4*1,2=934,080 [A]
položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě    

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva    

položení vrstvy v předepsané tloušťce    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
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80 R62662         a  INJEKTÁŽ PRACOVNÍ SPÁRY TĚSNÍCÍ M         205.960 0 0 0.00 Kč

Dodatečná injektáž pracovních spár mezi betonovou klenbou a kamennými opěrami - provedení po betonáži 

klenby. Specifikace délek viz výkres 042

2*9,8+9*10+3*9,99+9,91+9,97+8,37+2*9,98+9,87+8,31=205,960 [A]
položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě    

vyčištění trhliny    

provedení vlastní injektáže    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
81 R62662         b  INJEKTÁŽ DILATAČNÍCH SPÁR DODATEČNÁ TĚSNÍCÍ - STŘEDOVÉ PÁSY M         103.700 0 0 0.00 Kč

Pojistný injektážní systém dilatačních spárových pásů - 2 hadičky/ pás -  kompletní provedení včetně vývodů a 

provedení dodatečné injektáže. Délka pásů viz pol. R931244

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě    

vyčištění trhliny    

provedení vlastní injektáže    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
82 R62662         c  INJEKTÁŽ DILATAČNÍCH SPÁR TĚSNÍCÍ DODATEČNÁ - KRAJNÍ PÁSY M         20.740 0 0 0.00 Kč

Pojistný injektážní systém rohových spárových pásů na styku nové klenby a původního zdiva v TP1 a TP11. -  

kompletní provedení včetně vývodů a provedení dodatečné injektáže. Délka pásů viz pol. R931244

položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě    

vyčištění trhliny    

provedení vlastní injektáže    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
83 R62663            SANACE TRHLIN V TUNELU M         21.200 0 0 0.00 Kč

sešití trhlin vlepením tahové helikální nerezové výztuže do vyfrézovaných drážek ve spárách kamenného ostění, 

kompletní provedení. Specifikace viz výkres 025

1,46+8,19+6,9+4,65=21,200 [A]
položka zahrnuje:    

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě    

vyčištění trhliny    

provedení vlastní injektáže    

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Součet za  Díl Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0.00 Kč

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

84 709511            2019_OTSKP          
PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH BEZ 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
KG        258 116.144 0 0 0.00 Kč

Ocelová konstrukce rozpěrných rámů se stojkami včetně zavětrování kompletní. Specifikace viz výkres 009

1. Položka obsahuje:    

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.     

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)    

 – pomocné mechanismy    

2. Položka neobsahuje:    

 X    

3. Způsob měření:    

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
85 711311            2019_OTSKP          IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2        8.264 0 0 0.00 Kč

izolační nátěr výustního objektu v rozsahu dle výkresové dokumentace;   

1x NP + 2x NA. Ochrana žb kcí proti zemní vlhkosti.   

vykázán povrch izolované betonové konstrukce - plocha jednoho nátěru.
2*(1+2,2)+2*(0,4*1,1+0,4*1,23)=8,264 [A]

SO 91-25-01 25/38



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  

technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 

otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku
86 71151             2019_OTSKP          OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ M2        1 200.430 0 0 0.00 Kč

Ochranná vrstva  lícové hydroizolace tunelu v klenbě TP13-TP27 a v TP49-P2 . Specifikace viz výkres 025, 

rezerva 10%    

Specifikace:    

třída betonu:      SB 30 (25/30)    

stupeň vlivu prostředí:    XC3 XF1   

maximální jmenovitá horní frakce kameniva:   4 mm     

kategorie obsahu chloridů:    Cl 0,4   

cement:      min.320 kg/m3   

stupeň konzistence     S4   

přípustné smrštění povrchové vrstvy betonu   do 1 ‰.   

kategorie kontroly     2   

metoda opravy dle ČSN EN 1504-3   3.3   

třída dle požadavku na statickou funkci   R2
1,1*1091,3=1 200,430 [A]

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

87 783162         a  2019_OTSKP          PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM M2        17.472 0 0 0.00 Kč
Skladba nátěru:   

– stupeň korozní agresivity C5-I podle ČSN EN ISO 12944-2   

– trvanlivost vysoká (H) podle ČSN EN ISO 12944-5   

– abrazivní čištění povrchu na stupeň Sa 2 1 podle ČSN ISO 8504-2 a ČSN EN ISO 12944-4   

– žárové zinkování ponorem podle ČSN EN ISO 14713-2   

– nátěrový systém ONS 23 tl 320 µm   

– odstín RAL 7004    

Plochy odečteny z výkresu 091
4*((1,596+1,517)*0,3+2*0,203)+ bloky z  tr. 508/12,5 mm  

12*((1,277+1,221)*0,3+2*0,13)=17,472 [A]  bloky z  tr. 406,4/8,8 mm
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, 

odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech 

požadavků daných technologickým předpisem.

88 783162         b  2019_OTSKP          PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM M2        25.149 0 0 0.00 Kč
Protipožární nátěr krytů kotevních hlav včetně kotevních desek v opěrách tunelu. Plocha určena pro rozměry:   

- kotevní deska 250x250 mm   

- kryt kotevní hlavy ocelový výška 150 mm, průměr 180 mm   

Rozměry nutno upřesnit v RDS na základě výrobní dokumentace zhotovitele!e.    

Skladba nátěru:   

– abrazivní čištění povrchu na stupeň minimálně Sa 2 1 podle ČSN EN ISO 8504-2 a ČSN EN ISO 12944-4   

– žárové zinkování 100 µm   

– 1 MN EP 100 µm (podkladní nátěr), epoxidová živice   

– 1 VN PUR 80 µm (vrchní nátěr), polyuretan RAL 7004
146*(0,025+0,565*0,15+0,25*0,25)=25,149 [A]

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, 

odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech 

požadavků daných technologickým předpisem.

89 R71150            OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M3        148.410 0 0 0.00 Kč
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Ochranná vrstva rubové stříkané hydroizolace stříkaným betonem včetně přesahu na podkladní beton pod drenáž 

a výplňové vrstvy mezi pilotami. Specifikace viz výkres 005   

Specifikace:    

třída betonu:      SB 30 (25/30)    

stupeň vlivu prostředí:    XC3 XF1   

maximální jmenovitá horní frakce kameniva:   4 mm     

kategorie obsahu chloridů:    Cl 0,4   

cement:      min.320 kg/m3   

stupeň konzistence     S4   

přípustné smrštění povrchové vrstvy betonu   do 1 ‰.   

kategorie kontroly     2   

metoda opravy dle ČSN EN 1504-3   3.3   

třída dle požadavku na statickou funkci   R2

položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

90 R711815           IZOLACE TUNELŮ PROTI ZEM VLHK POLYMERNÍ STŘÍKANÁ M2        3 792.910 0 0 0.00 Kč

Bezešvá vodotěsná vrstva ve smyslu TNŽ 73 6280 na cementové bázi,    

- rubová včetně přesahu na podkladní beton pod drenáž rezerva 25%, specifikace výkres 005   

-  lícová v klenbě TP13-TP27 a v TP49-P2, specifikace výkres 025
Rubová v P1 - TP12:  2701,61+  

Lícová v tunelu:     1091,3=3 792,910 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  

technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 

otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 

nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku
91 R76720            SCHODIŠTĚ KOMPOZITNÍ KPL       1.000 0 0 0.00 Kč

Kompletní provedení včetně montáže a zábradlí jednostranného. Nezahrnuje základové patky a zemní práce

- položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, 

podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou 

úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0.00 Kč

Díl: 8 Potrubí
92 89722             2019_OTSKP          VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS       2.000 0 0 0.00 Kč

Horské vpusti před vjezdovým portálem

položka zahrnuje:    

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- předepsané podkladní konstrukce
93 899123R           MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS       1.000 0 0 0.00 Kč

zakrytí vtokové jímky litým kompozitním roštem - napojení vodoteče v TP6   

kompletní dodání a osazení včetně úložného kompozitního profilu kotveného do stěn jímky   

včetně dílenské dokumentace
1=1,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

94 899525            2019_OTSKP          OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3        140.593 0 0 0.00 Kč
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- obetonování a podbetonování postranních stok v tunelu - stoky L a P   

kompletní provedení včetně vynechání otvorů á 1,0 m dle projektu   

- podbetonování všech příčných přípojek a odboček v tunelu   

podkladní beton pod šachty v tunelu   

Beton C30/37 XC4 XF3 XA1 (CO2) - specifikace viz TZ
obetonování postranních stok a přípojek  

stoka L: 399,0*0,165=65,835 [A]  

stoka P: 403,0*0,165=66,495 [B]  

přípojky: (46,7+81,7+24,7)*0,05=7,655 [C]  

šachty: 19*0,4*0,4*0,2=0,608 [D]  

Celkem: A+B+C+D=140,593 [E]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 

jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 

odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 

konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  

kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 

kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
95 899622            2019_OTSKP          ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M         128.400 0 0 0.00 Kč

přípojky svodnic DN/OD 110

46,7+81,7=128,400 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou 

zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

96 899642            2019_OTSKP          ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M         14.000 0 0 0.00 Kč

přípojky DN/OD 160 - napojení drenáže stavební jámy do tunelu

2*7,0=14,000 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou 

zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

97 899652            2019_OTSKP          ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M         834.230 0 0 0.00 Kč

postranní stoky DN/OD 250 - stoky L a P

423,06+409,17+2,0=834,230 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou 

zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž 

koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

98 89980             2019_OTSKP          TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M         1 625.960 0 0 0.00 Kč

kamerová zkouška v celém rozsahu odvodnění   

profily DN/OD 250, DN/OD 160, DN/OD 110
stoka L: 423,06=423,060 [A]  

stoka P: 409,17=409,170 [B]  

stoka S: 404,63=404,630 [C]  

drenáž DR-L+DR-P: 107,0+107,0=214,000 [D]  

přípojky: 24,7+14,0+128,4+8,0=175,100 [E]  

Celkem: A+B+C+D+E=1 625,960 [F]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení 

závěrečného písemného protokolu

99 R80000            SVODNICE V TUNELU m´        241.245 0 0 0.00 Kč

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ bez řezání drážky, včetně injektáže

4,235*25+6*17,17+8,65+7,4+7,9+8,4=241,245 [A]
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100 R87427            POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM - SN8 M         128.400 0 0 0.00 Kč
- přípojky svodnic   

svodné (transportní, neperforované) potrubí PP DN/OD 110, SN 8   

vysokozátěžový potrubní drenážní systém z PP SN 8 dle DIN 4262-1 pro tunelové stavby s nasazeným hrdlem a 

označením vrcholu, bez recyklátu, nepěněný, neplněný. Hladká plnostěnná kruhová trubka.   

včetně tvarovek! - základní výpis viz TZ
přípojky:  

svodnice: 46,7+81,7=128,400 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 

pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 

upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody    
101 R87434         A  POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM - SN8 M         14.000 0 0 0.00 Kč

- přípojky ovodnění stavební jámy   

svodné (transportní, neperforované) potrubí PP DN/OD 160, SN 8   

vysokozátěžový potrubní drenážní systém z PP SN 8 dle DIN 4262-1 pro tunelové stavby s nasazeným hrdlem a 

označením vrcholu, bez recyklátu, nepěněný, neplněný. Hladká plnostěnná kruhová trubka.   

včetně tvarovek! - základní výpis viz TZ
2*7,0=14,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 

pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 

upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody    
102 R87434         B  POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM - SN16 M         24.700 0 0 0.00 Kč

- čistící a proplachovací odbočky středové drenáže   

svodné (transportní, neperforované) potrubí PP DN/OD 160, SN 16   

vysokozátěžový potrubní drenážní systém z PP SN 16 dle DIN 4262-1 pro tunelové stavby s nasazeným hrdlem a 

označením vrcholu, bez recyklátu, nepěněný, neplněný. Hladká plnostěnná kruhová trubka.   

včetně tvarovek! - základní výpis viz TZ
24,7=24,700 [A]
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Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 

pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 

upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody    
103 R87445         A  POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM SN8 - V TUNELU M         834.230 0 0 0.00 Kč

- potrubí postranních stok   

svodné (transportní, neperforované) potrubí PP DN/OD 250, SN 8   

vysokozátěžový potrubní drenážní systém z PP SN 8 dle DIN 4262-1 pro tunelové stavby s nasazeným hrdlem a 

označením vrcholu, bez recyklátu, nepěněný, neplněný. Hladká plnostěnná kruhová trubka.   

včetně tvarovek! - základní výpis viz TZ
postranní stoky v tunelu  

stoka L: 423,06=423,060 [A]  

stoka P: 409,17=409,170 [B]  

přípojka vodoteče: 2,0=2,000 [C]  

Celkem: A+B+C=834,230 [D]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 

pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 

upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody    
104 R87445         B  POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM SN16 - V TUNELU M         8.000 0 0 0.00 Kč

- svodné potrubí středové drenáže - část mimo tunel   

svodné (transportní, neperforované) potrubí PP DN/OD 250, SN 16   

vysokozátěžový potrubní drenážní systém z PP SN 16 dle DIN 4262-1 pro tunelové stavby s nasazeným hrdlem a 

označením vrcholu, bez recyklátu, nepěněný, neplněný. Hladká plnostěnná kruhová trubka.   

včetně tvarovek! - základní výpis viz TZ
8,0=8,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 

pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 

upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody    
105 R875332           POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH SN8 M         8.000 0 0 0.00 Kč

SO 91-25-01 30/38



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- odvodnění tunelových výklenků   

drenážní perforované potrubí PP DN/OD 160, SN 8, perforované v rozsahu 220° na temeni   

vysokozátěžový potrubní drenážní systém z PP SN 8 dle DIN 4262-1 pro tunelové stavby s nasazeným hrdlem a 

označením vrcholu, bez recyklátu, nepěněný, neplněný. Hladká plnostěnná kruhová trubka.   

šířka řezu příčných štěrbin min. 5 mm   

včetně tvarovek! - základní výpis viz TZ
2*4,0=8,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 

pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 

upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    
106 R875342           POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM DĚROVANÝCH SN16 M         610.600 0 0 0.00 Kč

- potrubí středové drenáže S a drenáže stavební jámy   

drenážní perforované potrubí PP DN/OD 250, SN 16, perforované v rozsahu 220° na temeni   

vysokozátěžový potrubní drenážní systém z PP SN 16 dle DIN 4262-1 pro tunelové stavby s nasazeným hrdlem a 

označením vrcholu, bez recyklátu, nepěněný, neplněný. Hladká plnostěnná kruhová trubka.   

šířka řezu příčných štěrbin min. 5 mm   

včetně tvarovek! - základní výpis viz TZ
drenáž stavební jámy: 107+107=214,000 [A]  

středová drenáž tunelu: 396,6=396,600 [B]  

Celkem: A+B=610,600 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 

pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 

upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    
107 R894145        A  ŠACHTY ATYPICKÉ KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS       4.000 0 0 0.00 Kč

vstupní šachty ŠD2L, ŠD3L, ŠD2P, ŠD3P na drenáži stavební jámy - výška přímých skruží do 5,0 m   

atypické šachty s plastovým dnem z PP DN 600 a skružemi z betonových dílců   

kompletní dodávka a montáž, včetně poklopů a stupadel   

specifikace viz TZ
2*2=4,000 [A]
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položka zahrnuje:    

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.    

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno    

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 

včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,    

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,    

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,    

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    

- zednické výpomoce pro montáž dílců,    

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,    

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,    

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku    

- předepsané podkladní konstrukce
108 R894145        B  ŠACHTY ATYPICKÉ KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS       2.000 0 0 0.00 Kč

vstupní šachty ŠD1L, ŠD1P na drenáži stavební jámy - výška přímých skruží přes 5,0 m   

atypické šachty s plastovým dnem z PP DN 600 a skružemi z betonových dílců   

kompletní dodávka a montáž, včetně poklopů a stupadel   

specifikace viz TZ
2=2,000 [A]
položka zahrnuje:    

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.    

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno    

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, 

včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,    

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,    

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,    

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    

- zednické výpomoce pro montáž dílců,    

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,    

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,    

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku    

- předepsané podkladní konstrukce
109 R894845           ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM KUS       19.000 0 0 0.00 Kč

revizní šachty atypické z HDPE DN 300 na potrubí DN/OD 250 - postranní stoky   

kompletní dodávka a montáž - včetně poklopu DN 300 třídy A15

2*9+1=19,000 [A]
položka zahrnuje:    

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru    

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    

- předepsané podkladní konstrukce
110 R89486            ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM KUS       4.000 0 0 0.00 Kč

vstupní šachty z PP DN 800 na potrubí DN/OD 250 - postranní stoky před výjezdovým portálem   

kompletní dodávka a montáž - včetně poklopu DN 300 třídy A15   

musí vyhovět pro zatížení železniční dopravou!
4=4,000 [A]
položka zahrnuje:    

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru    

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    

- předepsané podkladní konstrukce
111 R89973            PROPLACH DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M         16.000 0 0 0.00 Kč

tlakový proplach (čištění) drenážního potrubí   

2 x ročně během zkušebního provozu   

požadavek investora
drenáž tunelových výklenků DN/OD 160: 2*(4,0+4,0)=16,000 [A]

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

112 R89975            PROPLACH POTRUBÍ DN DO 300MM M         2 925.720 0 0 0.00 Kč
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tlakový proplach (čištění) drenážního i transportního (svodného) potrubí   

2 x ročně během zkušebního provozu   

požadavek investora
délky odečteny ze situace  

potrubí DN/OD 250: 2*(423,06+409,17+404,63+107,0+107,0+2*6,0)=2 925,720 [A]

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Součet za  Díl Potrubí 0.00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce
113 919142            2019_OTSKP          ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M         319.540 0 0 0.00 Kč

Řezání drážek pro osvětlení a spínače na portálech ve stříkaném železobetonu - pasy P1-TP27 a TP49-P2. 

Detaily a délka drážek viz výkres 005 a 008, počet ks viz výkres 004

51*2*3,07+2*2*1,6=319,540 [A]

položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

114 919162            2019_OTSKP          ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M         233.320 0 0 0.00 Kč

Řezání drážek pro osvětlení v kamenném ostění - 2 řezy/1 svodnici, pasy TP28-TP48

38*2*3,07=233,320 [A]

položka zahrnuje řezání kamenných konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

115 919164            2019_OTSKP          ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M         70.000 0 0 0.00 Kč

řezání kamenné protiklenby - rýha pro uložení postranní stoky L, rýhy pro uložení potrubí přípojek svodnic

stoka L: 2*0,2*41,0=16,400 [A]  

přípojky: 2*35*1,0=70,000 [B]

položka zahrnuje řezání kamenných konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

116 919167            2019_OTSKP          ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M         22.000 0 0 0.00 Kč

Řezání svodnic - vč. tl. SB na hloubku 350 mm (odhad dle sond). Specifikace viz výkres 025   

Řezání drážek do hloubky 300-350 mm pro vedení potrubí DN/OD 160 - přípojky odvodnění stavební jámy
svodnice: 2*266,9=533,800 [A]  

přípojky odvodnění: 2*2*5,5=22,000 [B]

položka zahrnuje řezání kamenných konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

117 93118             2019_OTSKP          VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU M3        1.830 0 0 0.00 Kč

Tunelová klenba:  dilatace tl. 20 mm - celkem 12 dilatací. Plocha odečtena z výkresu 042, detaily viz výkres 043

7,624*0,02*12=1,830 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 

spáry po úpravě

118 931334            2019_OTSKP          TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M         104.304 0 0 0.00 Kč

Těsnění dilatačních spár v nové klenby. Délka odečtena z výkresu 042

8,692*12=104,304 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 

spáry po úpravě    

nezahrnuje těsnící profil

119 935222            2019_OTSKP          PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M         89.000 0 0 0.00 Kč

š. 650 mm na portále a křídlech, délka odečtena z výkresu 010

položka zahrnuje:    

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality    

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce    

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu    

- ukončení, patky, spárování    

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
120 93650             2019_OTSKP          DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG        13 212.600 0 0 0.00 Kč

Ocelové průchodky pro kovy v kotevních prazích a blocích a kotevní bloky mikropilot.   

Specifikace:   

výkres 045 - kotevní bloky v opěrách tunelu   

výkres 053 - kotevní prahy pilotových stěn   

výkres 091 - ocelové prvky kotevních bloků mikropilot
8396,2+ viz výkres 045  

4306,4+ viz výkres 053  

510=13 212,600 [A] viz výkres 091
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- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 

prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,    

- dodání spojovacího materiálu,    

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 

ošetření,    

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,    

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,    

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,    

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),    

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,    

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,    

- všechny druhy ocelového kotvení,    

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,    

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,    

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,    

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 

jam zeminou,    

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,    

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.    

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:    

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,    

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,    

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně    
121 936501            2019_OTSKP          DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG        176.500 0 0 0.00 Kč

nerezové tvarovky - napojení svodnice na kruhové potrubí přípojky - celkem 47 ks   

nerezové háky nosnost 200 kg, osazení do stropu přechodových desek šachet ŠD1L a ŠD1P - celkem 4 ks   

kompletní dodávka a montáž
tvarovky: 47*3,5=164,500 [A]  

háky: 4*3,0=12,000 [B]  

Celkem: A+B=176,500 [C]
položka zahrnuje:    

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování    

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 

prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž    

- dodání spojovacího materiálu    

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření    

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení    

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu    

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů    

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)    

- všechny druhy ocelového kotvení    

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů    

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření    

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy    

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 

jam zeminou    

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně    

- ochranná opatření před účinky bludných proudů
122 938444            2019_OTSKP          OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ M2        6 397.680 0 0 0.00 Kč

Očištění ostění tunelu i vjezdového portálu včetně křídel mimo bouranou část klenby - tlak 1500 bar. Plochy 

odečteny z výkresů:   

004 tunelová trouba   

010 portál
Tunel: 6124,6-939,4+88,98+88,42+91,65+97,72+508,56+  

Portál vjezdový: 47,62+149,72+139,81=6 397,680 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

123 94818             2019_OTSKP          DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3        128.369 0 0 0.00 Kč
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Podpůrná a rozpěrná dřevěná konstrukce v tunelu mimo povaly (vykázány v pol.421952) vč. 15% rezervy. 

Specifikace viz výkres č. 009

220,769-92,4=128,369 [A]

Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

124 953121            2019_OTSKP          BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NA PLASTU DOD A MONTÁŽ KUS       15.000 0 0 0.00 Kč

Detaily viz výkres 090

Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

125 95326             2019_OTSKP          BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX OCHRANNÝ A VÝSTRAŽNÝ PROFIL M         175.200 0 0 0.00 Kč

Značení kotevních bloků v tunelu. Detaily viz výkres 090

1,2*146=175,200 [A]

Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

126 95327          a  2019_OTSKP          BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NÁTĚR - ZNAČENÍ ZÁCHRANNÝCH VÝKLENKŮ M2        17.280 0 0 0.00 Kč

pruh bílé barvy šířky min 200 + 200 mm na hraně výklenku. Detaily viz výkres 090

9 ks  * 4,8 m *0,4 m=17,280 [A]

Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

127 95327          b  2019_OTSKP          BEZPEČNOST ZNAČKY RETROREFLEX NÁTĚR - ZNAČ ÚNIKOVÝCH CEST - ORIENTAČNÍ PÁS M2        160.060 0 0 0.00 Kč

pruh bílé barvy dle předpisu S6 SŽDC (šířky min 200 mm). Detaily viz výkres 090

(69+73,6+177+68+62+48,1+79+68+56,3+54,7+44,6) m * 0,2 m=160,060 [A]

Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

128 96613A            2019_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY M3        876.096 0 0 0.00 Kč

Bourání kamenné klenby tunelu

8,1*108,16=876,096 [A]
položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
129 96615A            2019_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY M3        93.018 0 0 0.00 Kč

Bourání vrstvy SB tl. 0,1 m pro výměnu klenby

108,16* 8,6*0,1=93,018 [A]
položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
130 96615A         2  2019_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY M3        12.665 0 0 0.00 Kč

Bourání drážek pro svodnice - výplň z malty, heraklitu a betonu

0,35*0,15*(4,235*25+6*17,17+8,65+7,4+7,9+8,4)=12,665 [A]
položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
131 96616A            2019_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3        5.250 0 0 0.00 Kč

vybourání konstrukce výústního objektu u výjezdového portálu, včetně žb potrubí

2,0*2,0*0,5+2,0*1,0*0,5+30*0,075=5,250 [A]
položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
132 96713A            2019_OTSKP          VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC - BEZ DOPRAVY M3        10.165 0 0 0.00 Kč

vybourání rýh v protiklenbě tunelu pro uložení potrubí postranní levé stoky a přípojek svodnic
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stoka L: 0,45*0,2*41,0=3,690 [A]  

přípojky: 35*0,15*1,0+2*0,35*0,35*5=6,475 [B]  

Celkem: A+B=10,165 [C]
položka zahrnuje:    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů    

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
133 R931244        a  VLOŽKA DILAT SPAR Z PVC PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM PROFIL TL DO 12MM M         103.700 0 0 0.00 Kč

Těsnící spárové pásy vnější pro vnitřní dilatace. Délka 1 spáry10,37 m, celkem 10 spár. Délka odečtena z výkresu 

042. Injektážní systém pro dodatečnou injketáž uveden v pol R 62662.b

10*10,37=103,700 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 

spáry po úpravě

134 R931244        b  VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM PROFIL TL DO 12MM M         20.740 0 0 0.00 Kč

Rohové těsnící pásy ve styku nová klenba - portál (TP1) a původní klenba (TP12). Délka odečtena z výkresu 042, 

detaily viz výkres 043. Injektážní systém pro dodatečnou injketáž uveden v pol R 62662.c

2*10,37=20,740 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 

spáry po úpravě

135 R931334           TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M         12.000 0 0 0.00 Kč

Utěsnění spáry mezi potrubím DN/OD 160 a prostupem v ostění tunelu těsnícím vodou bobtnajícím páskem s 

ochrannou mřížkou,   

utěsněny budou také všechny pracovní spáry konstrukce výustního objektu
8*1,0+2*2,0=12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 

spáry po úpravě    

nezahrnuje těsnící profil

136 R93261            POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PODESTA VE VSTUPNÍCH ŠACHTÁCH M2        3.200 0 0 0.00 Kč
podesta - odpočívadlo   

ve vstupních šachtách ŠD1L a ŠD1P    

pochozí kompozitní pororošt, únosnost min. 200 kg/m2, demontovatelný   

kompletní dodávka a montáž včetně nerezového kotvení do stěny skruže, všech potřebných kompozitních profilů a 

výrobní dokumentace
2*2*0,8=3,200 [A]
položka zahrnuje:    

- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní 

dopravy    

- veškeré potřebné pomocné práce    

- veškerý pomocný a upevňovací materiál
137 R935212           PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M         13.600 0 0 0.00 Kč

skluz - kaskáda   

kompletní dodávka a montáž včetně betonových opěrných bloků   

viz výkres č. 077
délka skluzu: 13,6=13,600 [A]
položka zahrnuje:    

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality    

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce    

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu    

- ukončení, patky, spárování    

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
138 R953321           TABULKY - ČÍSLA TUNELOVÝCH PASŮ KUS       55.000 0 0 0.00 Kč

Značky tunelových pasů

Součástí značky jsou i nosné prvky, připevňovací prvky a potřebný spojovací materiál.

139 R968122           VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC KUS       2.000 0 0 0.00 Kč

srovnatelně jádrový vývrt průměru 300 mm, tloušťka kamenné klenby min. 1,0 m     

otvory pro napojení přípojky odvodnění stavební jámy do postranní stoky v tunelu - vývrt přes stěnu tunelu   

kompletní vyvrtání
2=2,000 [A]
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 

poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 

možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)    

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0.00 Kč
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Díl: R015 Likvidace odpadů včetně dopravy

140 R015111        901
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY
T         3 689.673 0 0 0.00 Kč

Přebytek zeminy z výkopu stavební jámy nad tunelem, výkop pro výústní objekt, skluz a vývařiště - položka 

13173A   

Zemina z dovezených objemů pracovních plošin pro pilotáž - položka 17411   
přebytky zemin z pol 13173A 759,081*2,0=1 518,162 [A]   

odtěžení prac. plošin z pol 1032,500*2,0=2 065,000 [B]  

výústní objekt: (6,93*5,0)*2=69,300 [C]  

skluz, vývařiště: (0,525*13,01+3,48*3,05+0,6 45*0,9*2)*2=37,211 [D]  

Celkem: A+B+C+D=3 689,673 [E]
1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu    

2. Položka obsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

141 R015113        903
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. 

TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY
T         492.071 0 0 0.00 Kč

- výkop pro odvodnění tunelu mimo vlastní tunelovou troubu - položka 13293A

189,258*2,6=492,071 [A]
1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu    

2. Položka obsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

142 R015140        906
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 

ZÁKLADŮ TV VČ. DOPRAVY
T         255.146 0 0 0.00 Kč

Stříkaný beton v úseku výměny klenby a drážky pro svodnice - pol. 96615A a 96615A.2   

vybouraný výústní objekt a potrubí u výjezdového portálu - položka 96616A
(12,665+93,018)*2,3=243,071 [A]  

5,25*2,3=12,075 [B]  

Celkem: A+B=255,146 [C]
1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu    

2. Položka obsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

143 R015170        909
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z 

DEMOLIC VČ. DOPRAVY
T         154.538 0 0 0.00 Kč

Kompletn dočasná výdřeva tunelu včetně povalů z dřeva tvrdého - specifikace viz výkres 009

220,769*0,7=154,538 [A]
1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu    

2. Položka obsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.
144 R015330        923 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ VČ. DOPRAVY T         2 304.279 0 0 0.00 Kč

Kamenná klenba - výměna. Specifikace viz pol. 96613A a 96173A
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

876,096*2,6=2 277,850 [A]  

10,165*2,6=26,429 [B]  

Celkem: A+B=2 304,279 [C]
1. Položka obsahuje:    

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 

odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu    

2. Položka obsahuje:    

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 

nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů    

3. Způsob měření:    

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 

platném znění.

Součet za  Díl Likvidace odpadů včetně dopravy 0.00 Kč
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