

ČISTOPIS 09/2020

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	Korespondenční adresa:
 SPRÁVA ŽELEZNIC Správa železnic, s. o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	Správa železnic, s. o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00 Praha 7 gen. ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
--	---	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Václav Křivánek		Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)
tel.: +420 296 154 330		
Specialista profese:	Podpis:	
Ing. Milan Bárta		
Stupeň: DUR		

Zpracovatelské středisko:	Název části díla:	
S-60	Stavební část	D.2
tel.: +420 296 154 247	Inženýrské objekty	D.2.1
Vedoucí střediska:	Železniční přejezdy	D.2.1.3
Ing. Petr Zobal	SO 24-13-01	
Odpovědný projektant:	Vejprnice - Nýřany, železniční přejezd P599 v km 111,809 (ev. km 117,860)	D.2.1.3.1
Ing. Daniel Karch		

Vypracoval:	Podpis:	Název přílohy:	Číslo desek:						
Ing. Daniel Karch		Soupis prací							
Kontroloval:	Podpis:								
Ing. Milan Bárta									
Skart. znak: V20/2041	Datum: 09/2020		Číslo příl.: 005						
Počet formátů: 2xA4	Měřítko: -	IČD: <table border="1"> <tr> <td>17</td><td>7062</td><td>05</td><td>01</td><td>03</td><td>01</td> </tr> </table>	17	7062	05	01	03	01	
17	7062	05	01	03	01				

PROPOČET						SO 24-13-01		
Stavba: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2.stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)						CELKEM: - Kč		
Název SO/PS: Vejprnice - Nýřany, železniční přejezd P599 v km 111,809 (ev. km 117,860)								
Majetek:		SŽDC s.o.				ISPROFIN:		5 323 520 022
Stupeň dokumentace:		Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR		Označení (S-kód):		S-631500862
Zpracovatel:		METROPROJEKT Praha a.s. Ing. Daniel Karch				Cenová úroveň:		2020
						Datum zpracování:		02.11.2020
Pořadové číslo:	Kód položky	Cenová soustava	Název položky	MJ	Množství	Cena [Kč]		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Díl:	11		Přípravné práce (a přidružené)					
1	113138	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	97,000			
2	113328	2019_OTSKP	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	130,000			
3	11317	2019_OTSKP	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	4,900			
4	11337	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	17,500			
5	11351	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	26,000			
6	11352	2019_OTSKP	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	111,000			
Díl:	12		Odkopávky a prokopávky					
7	12273	2019_OTSKP	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	20,000			
Díl:	17		Konstrukce ze zemin					
8	R17131	R	Sanace v aktivní zóně vápnem	M3	150,000			
9	17180	2019_OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	90,000			
Díl:	18		Povrchové úpravy terénu (i vegetační)					
10	18110	2019_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	696,900			
11	18130	2019_OTSKP	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	176,000			
12	18221	2019_OTSKP	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	176,000			
13	18242	2019_OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	176,000			
14	183511	2019_OTSKP	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	176,000			
15	18600	2019_OTSKP	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	8,800			
Díl:	4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE					
16	465313	2019_OTSKP	DLAŽBY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	9,400			
Díl:	5		KOMUNIKACE					
17	R560014	R	Vozovky s krytem z asfaltových vrstev pro třídu zatížení III, kompletní skladba, vč.podkladních vrstev a drenáže	M2	540,300			
18	56314	2019_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	156,600			
19	56331	2019_OTSKP	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1 156,600			
Díl:	7		PSV					
20	R767911	R	Obnova oplocení z drátěného pletiva, kompletní vč. sloupků a vzpěr se základy	M	5,000			
Díl:	8		POTRUBÍ					
21	89921	2019_OTSKP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000			
22	89922	2019_OTSKP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000			
23	89923	2019_OTSKP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000			
Díl:	91		Doplň. konstr. a práce na pozem. komunikacích					
24	917212	2019_OTSKP	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	81,000			
25	917224	2019_OTSKP	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	116,000			
26	919113	2019_OTSKP	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	50,000			
Díl:	92		Doplňující konstrukce a práce na železnici					
27	921311	2019_OTSKP	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI	M2	86,700			
Díl:	93		Dokonč. konstr. a práce					
28	931316	2019_OTSKP	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	25,000			
Díl:	96		Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek					
29	914113	2019_OTSKP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			
30	965321	2019_OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH	M2	27,000			
31	965322	2019_OTSKP	ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	675,000			
Díl:	990		Poplatky za likvidaci odpadů					
32	015111	2019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	177,480			
33	015130	2019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	57,750			