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1.  DEFINICE 

 
1.1 Soupis prací Soupis prací je součást zadávací dokumentace na realizaci staveb. 

Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS a SO a 
položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného 
provedení, realizační dokumentace u vybraných objektů, prohlášení o 
shodě s prvky interoperability, apod.), které jsou součástí dodávky 
zhotovitele.  

1.2 Třídník 
Jedná se o Oborový třídník konstrukcí a prací železničních staveb a 
Oborový třídník staveb pozemních komunikací, který obsahuje 
položky používané v soupisu prací. Oba třídníky se považují za jednu 
cenovou soustavu. V soupisech prací je použito položek z obou 
třídníků aktualizovaných k  9.12.2013, zkratka datové základny  
OTSKP_SPK13, OTSKP_ŽS13 nebo sloučená OTSKP13. 
Datové základny OTSKP_SPK13 a OTSKP_ŽS13 jsou včetně technických 
specifikací veřejně přístupné na stránkách. 
http://www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/cenove-databaze/ 

1.3 Technické specifikace 
položky 

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek v soupisu 
prací.  

2. ZKRATKY 

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
 

    

Zkratka Význam 

A Ampér (el.proud) 

Ah Ampérhodina 

ASE Anulační soubor elektronický 

ASHS Autonomní samohasící systém 

DK Dálkový kabel 

DOK Diagnostický optický kabel 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EOV Elektrický ohřev výhybek 

EPS Elektronická požární signalizace 

EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 

HDPE Tvrzený polyetylén 

HR-NN Hlavní rozvaděč nízkého napětí 

HSV Hlavní stavební výroba 

MC Malta cementová 

MJ Měrná jednotka 

MK Místní kabel 

MOK Místní optický kabel 

MRS Místní radiová síť 

MSEOV Rozvaděč s ovládáním pro EOV 

MTZ Montáž 

MV Malta vápenná 

MVC Malta vápenocementová 

NN Nízké napětí 

http://www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/cenove-databaze/
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OK Optický kabel 

OTSKP Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (ŽS=železničních  
staveb, SPK=staveb pozemních komunikací) 

PB Prostý beton 

PBU Pobočková telefonní ústředna 

PS Provozní soubor 

PS Prostor standart (míra zhutnění zemin) 

PSV Přidružená stavební výroba 

PZS Přejezdový zabezpečovací systém 

RACK Skříň 19“ pro sdělovací vedení 

REOV Rozvaděč pro EOV 

RM Reléová místnost 

SO Stavební objekt 

SZZ Staniční zabezpečovací zařízení 

T I Z Typové návěstidlo 

T III Z Typové návěstidlo 

TJA Litinová skříň s oddělovacím transformátorem 

TK Traťový kabel 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TO Telefonní obvod 

TRS Traťový radiový systém 

TZZ Traťové zabezpečovací zařízení 

V Volt (napětí) 

VN Vysoké napětí 

VO Veřejné osvětlení 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

VTO Venkovní telefonní objekt 

W Watt (výkon) 

ZRN Základní rozpočtové náklady 

ŽB Železobeton 

 

3. MĚRNÉ JEDNOTKY 

Měrné jednotky použité v Soupisu prací odpovídají položkám cenové soustavy, ve které jsou 
zpracované. Zkratky měrných jednotek uvedené v soupisech prací vychází ze všeobecného označení 
dle ČSN 97 1009 Výměna dat – Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě. 
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4. ZÁKLADNÍ  PRAVIDLA 

 

4.1 Soupis prací je souhrnem všech jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 
Položky soupisu prací obsahují: 

 Popis prací, materiálů, nebo činností ve zkrácené podobě, 

 Měrné jednotky pro měření množství, 

 Množství jednotek 

 Výkaz výměr 

 Technickou specifikaci položky.  
Položky Soupisu prací PS a SO vychází z položek Oborového třídníku stavebních konstrukcí a 
prací železničních staveb (dále jen „Třídník“). Podle potřeby byl soupis prací PS a SO doplněn o 
položky prací a materiálů ve Třídníku dosud neobsažených a o další položky, které nejsou 
součástí dodávky PS a SO a jsou součástí dodávky zhotovitele - viz SO 98-98 Všeobecný objekt. 
Technické specifikace položek jsou podrobné popisy položek dle Třídníku použitých při 
zhotovení předmětné stavby. Soupis prací je zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění  

4.2 Pokud není uvedeno jinak, Vedlejší náklady jsou podle metodiky Třídníku rozpuštěny 
v položkách soupisu prací a samostatně se nevykazují. Tato zásada platí jednotně i pro další 
položky, ve třídníku doposud neobsažených. 

4.3 Ostatní náklady na realizaci díla jsou soustředěny ve Všeobecném objektu SO 98-89. Obsahuje 
položky, které objednatel po zhotoviteli požaduje, a jsou nutné k uskutečnění díla. Předmětem 
SO 98-98 není zpracování Projektu stavby a autorský dozor, činnosti ocení dodavatel 
samostatně v příloze č. 4  Smlouvy o dílo a v příloze rekapitulace ceny díla. 

4.4 Soupis prací je jako součást zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele, a to  
v elektronické podobě v otevřené (editovatelné) formě ve formátu *.xls 

5. MĚŘENÍ 

 
Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách Soupisu prací. Podle potřeby 
je způsob měření podrobněji popsán v Technických specifikacích položek. 
Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací 
dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. 
množství v soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu lhůty pro podání 
nabídky na zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po 
posouzení jeho připomínek v patřičném termínu vysvětlí zadávací dokumentaci či na podkladě 
připomínek provede měnu nebo doplnění zadávací dokumentace vypracuje dodatek k zadávací 
dokumentaci, které uveřejní na profilu zadavatele. 
 

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK 

Měrné jednotky se uvádějí se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a jednotlivé oceněné položky 
podle soupisu prací se uvádějí v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 

V nabídce uchazeč o zakázku doplní položky Soupisu prací o jednotkové ceny příslušné položky. 
Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž sumarizací vznikne 
celková cena PS a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem celkové ceny PS a SO a 
cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od zhotovitele. V rekapitulaci 
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nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle členění na profese, ceny jiných výkonů, 
které jsou součástí dodávky zhotovitele. 

Uchazeč v Soupisu prací vyplňuje pouze buňky „Jednotková cena dodávka / montáž“, do kterých 
vkládá číslo s dvěma desetinnými místy. Do ostatních buněk nezasahuje (nemění formátování, 
barevné označení, nemění vzorce, apod.).  

Pro ocenění nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude 
měření a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny 
položky soupisu prací musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč některou z položek 
uvedených v Soupisu prací neocení vůbec nebo ji ocení nulovou hodnotou, musí hodnověrně a 
dostatečně ve své nabídce vysvětlit, z jakého důvodu nebyla položka oceněna, v rozsahu 
technické specifikace položky případně proč a jakým způsobem je daná položka již 
zahrnuta/oceněna v jiných položkách Soupisu prací. 

 
V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty: 
 

 Práce a související náklady (na vymezení staveniště, vytýčení sítí, přeložky, na 
oplocení atd.). 

 Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, 
převzetí materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím 
související včetně poplatků a cel. 

 Náklady na veškerá pojištění. 

 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a 
zajištění polohy. 

 Dočasné činnosti související s provedením prací. Skutečné množství bude 
fakturováno podle výsledků měření. 

 Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou 
dané anebo vyplývají logicky z dokumentace pro soutěž. 

 Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou 
dané anebo vyplývají ze zadávací dokumentace. 

 Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků. 

 Zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na 
jejich pořízení a dopravu. 

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů a technologických 
postupů. 

 Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a 
materiálů. 

 Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizace stavby 
včetně nemovitostí ČD a.s. 

 Práva a náklady na přístupové trasy na staveniště a odvozové trasy, použité 
pozemky, náklady na dočasné zábory, uvedení do původního stavu. 

 Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení 
vzniklých činností zhotovitele. 

 Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro 
zhotovitele (financované z rozpočtu stavby - nezadatelné výkony) jsou specifikovány 
ve Směrnici GŘ č. 55. 

 Náklady na koordinační činnost, provizorní stavy. 

 Náklady na zkoušky, revize, UTZ (technická prohlídka a zkouška), nezávislé hodnocení 
a posouzení rizik, uvádění do zkušebního provozu, TBZ (technicko bezpečnostní 
zkouška). 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce. 
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V nákladech Všeobecného objektu SO 98-98 respektive všeobecných položek jsou zahrnuty: 

 Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 Náklady na posouzení shody s technickými požadavky na interoperabilitu, ověření 
subsystémů ve fázi realizace, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2008/57ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve 
Společenství ve znění Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009. 

 Náklady na posouzení rizik v souladu s platnou legislativou v době realizace stavby a 
vydanými rozhodnutími Drážního úřadu podle Nařízení Komise č. 402/2013 ze dne 
30. dubna 2013 o společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 
nařízení (ES) č. 352/2009. 

 
Rekapitulace všech SO a PS se provede v souboru Cena stavby.xls. Do souboru Cena stavby se také 
uvede cena za Projekt stavby a autorský dozor. 

 

7. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A  PROVEDENÍ 

 
Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně 
pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se 
souhlasem objednatele dílo realizovat. 
 

8. SROVNATELNÉ VÝROBKY 

Při zpracování soupisu prací použil projektant platný Třídník, případně analogický třídník OTSKP-SPK. 
Pro profese, které nejsou obsaženy v těchto třídnících, používá projektant standardní celostátně 
platné ceníky, nejčastěji - cenovou soustavu ÚRS. V případě, že by se v položkách celostátně platných 
ceníků objevily konkrétní názvy výrobků, směřující k určitému výrobci, stanovuje zadavatel, že 
zájemce ve své nabídce může použit i jiných kvalitativně a technicky obdobných výrobků, neboť údaje 
uvedené v soupisu prací a technických specifikacích, jako součásti projektu stavby, jsou závazné 
pouze v oblasti věcného popisu jednotlivých výrobků, je však možno využít jiných než dodavatelských 
zdrojů. Je povoleno kvalitativně stejné nebo vyšší řešení, které vyhoví TKP staveb státních drah. 

Jestliže Zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo vykázaného, a 
tento je přijat zástupce Objednatele k zabudování do Díla, potom se považují množství, sazby a ceny 
v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech nákladů souvisejících s touto změnou. V tom je 
zahrnuto i zpracování návrhu, opatření technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného 
schválení, i zajištění souvisejících úprav Díla. 

 
V případech, kdy by označení konkrétního výrobku k určitému výrobci směřovalo, platí toto 
ustanovení:  

Úplného popisu položky v soupisu prací je použito jako všeobecného reprezentanta pro 
zamýšlený účel. Výrobek může být nahrazen jiným, ale jenom tím, který vyhoví TKP a 
v případě, že není TKP popsán bude mít stejné nebo vyšší kvalitativní parametry. 

 
  

 

 


