
Popis prací 

Oprava kolejí v žst. Brno-Maloměřice – SK 10 

TUDU 2032 B1 

Popis stávajícího stavu: 

Kolejový rošt staniční koleje č. 10 tvoří kolejnice R65, betonové pražce SB5 s rozponovým 

upevněním. Kolej je svařena do bezstykové koleje. Na konci kolejí jsou ochranná pole s dřevěnými 

pražci a přechodem na svršek tvaru S49. Kolejové lože znečištěné. 

 

Popis navrženého stavu:  

Bude provedena celková výměna kolejového roštu v koleji č. 10 mezi výhybkami č. 23 a 24 v délce 

609 m. Bude použit železniční svršek z nových kolejnicových pásů 49E1 délky 75 m z materiálu R260, 

budou vloženy užité betonové pražce SB8P a nové komplety upevnění ŽS4 a pryžové podložky pod 

patu kolejnice. Rozdělení pražců bude „d“. Kolej bude svařena do bezstykové koleje. Ochranná pole 

z dřevěných pražců budou nahrazena betonovými pražci. Dojde k odbagrování kolejového lože 

v mocnosti 20 cm pod spodní plochou pražce. Kolej bude podbita v celé délce včetně přilehlých čtyř 

výhybek č. 22, 23, 24, 25. Kolejové lože bude upraveno do profilu a podél koleje budou zřízeny drážní 

stezky. V jižní části koleje bude nahrazen stávající přechod z betonových panelů a výdřevy novou 

pryžovou konstrukcí se závěrnými zídkami. Přechod je přes koleje č. 6, 8 a 10. Budou použity 

antikorozní komplety upevnění. Mezi kolejemi bude provedeno zpevnění pochozí plochy zámkovou 

dlažbou. Součástí prací je i demontáž překážek pro provedení prací na železničním svršku včetně 

úpravy ukolejnění a kol. obvodů dle schématu KSU a TP. 

 

Popis práce: 

- Vytyčení kabelových tras 

- Odpojení ukolejnění a lan od stykových transformátorů 

- Úprava ukolejnění a kolejových obvodů dle KSU a TP 

- Demontáž služebního přechodu na jižní straně koleje z betonových panelů a výdřevy 

- Demontáž kolejového roštu mezi výhybkami č. 23 a 24 – 609 m 

- Dřevěné pražce, pryžové součásti a betonové pražce na likvidaci, ocelový materiál uložit v žst. 

Brno-Maloměřice 

- Odbagrování kolejového lože v šířce 3,5 m a mocnosti 0,4 m 

- Odvoz kolejového lože na skládku do žst. Brno hl.n. – Filiála 

- Zřízení předštěrkování koleje 

- Pokládka kolejového roštu SB8 - užité, pásy 49E1 dl. 75m – nové, komplety upevnění ŽS4 a 

pryžové podložky pod patu kolejnice 

- Zaštěrkování a úprava GPK ASP včetně výhybek 22 – 25 

- Vložení LISů před výhybkami č. 23 a 24 (49E1 dl. 4,5 m – zakrátit na minimum) 

- Svaření koleje do BK 

- Montáž přechodu na jižní straně – šířka 1,8 m přes tři koleje (6, 8, 10) včetně závěrných zídek 

- V prostoru mezi kolejemi vložit obrubníky a do nich položit zámkovou dlažbu do podsypu 

- Výměna kompletů upevnění v přejezdové konstrukci za antikorozní ve třech kolejích (ŽS4) 

- Zřízení drážních stezek z obou stran koleje č. 10 

- Připojení lan od stykových transformátorů a ukolejnění 

- Úprava ukolejnění a kolejových obvodů do původního stavu 

Zhotovitel zajistí: 

- Práce výše uvedené v rozsahu soupisu prací 

- Dokumentaci provizorních stavů ukolejnění a kolejových obvodů včetně schválení 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Materiál dle soupisu prací 



- Dopravu materiálu na místo stavby 

- Vyvezení kolejnic na stavbu a jejich složení z vagónů 

- Dovoz betonových pražců užitých SB8 ze ŽST Brno-Maloměřice, Brno dolní a Brno-Královo-

Pole 

- Likvidaci a uložení materiálu na skládku dle soupisu prací 

- Vedoucího práce a ZPŘS 

- Dodržování zásad BOZP 

- Dokladovou část pro přejímku prací 

Objednatel zajistí a dodá: 

- Předání staveniště, předání a převzetí díla 

- Výluky kolejí 8 a 10 včetně napětí v termínu 24.4. – 7.5.2021 

- Objednatel dodá materiál včetně dopravy do žst. Brno-Maloměřice – kolejnicové pásy délky 

75 m 49E1, vystrojené pražce SB8P budou složeny v žst. Brno-Maloměřice, Brno dolní a 

Brno-Královo Pole 

- OZOVa, krytí vyloučené koleje 

- Stavební dozor 

- Volné manipulační koleje 

- Opravu klikatosti trolejového drátu 

 

Za ST Brno dne 31.12.2020 Ing. Vladimír Šiške 


