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Seznam použitých zkratek: 
 
AC   Střídavý proud 
ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 
CIN Celkové investiční náklady 
CDP Centrální dispečerské pracoviště 
CNS Celkové náklady stavby 
CSM   metoda pro hodnocení a posuzování rizik 
ČD České dráhy a.s. 
ČD GŘ Čeaké dráhy a.s., Generální ředitelství 
ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 
DD  dálková diagnostika 
DDTS dálková diagnostika technologických systémů 
DK dálková kabelizace, dálkový kabel 
DKV Ol Depo kolejových vozidel Olomouc (ČD a.s.) 
DOK dálkový optický kabel 
DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
DOZ dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
DÚ Drážní úřad 
DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 
EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 
ETCS European Train Control System - evropský vlakový zabezpečovač   

  ERTMS
  

European Rail Traffic Management Systém - evropský systém řízení železničního 
provozu, dopravy                 EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS elektrická požární signalizace 
ESA Elektronické stavědlo 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 
FKZ filtračně kompenzační zařízení  
GPRS General Packet Radio Services - technologie paketového mobilního přenosu dat 
GSM-R Global System for Mobile Communications – Railway - mobilní komunikační 

systém pro železnici   GVD Grafikon vlakové dopravy 
IN Investiční náklady 
IPO individuální protihluková opatření 
ITZ   integrované telekomunikační zařízení 
JOP Jednotné obslužné pracoviště 
KIDSOK Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 
KO Kolejové obvody 
KN katastr nemovitostí 
k. ú. katastrální území 
k. č. kolej číslo 
LDS lokální distribuční systém 
MěÚ                 Městský úřad 
MP   mostní provizorium 
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MPP mostní průjezdný průřez 
MK   místní kabelizace, místní kabel 
MR měnírna 
MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 
NP nadzemní podlaží 
NN  nízké napětí 
NS   napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 
Odb. odbočka 
ON občasná návěst 
OP ochranné pásmo 
PD přípravná dokumentace 
PIN pořizovací náklady 
PN počítače náprav 
PNS provizorní napájecí stanice 
PHS protihluková stěna 
PTM trakční měnírna 
PTS  přejezdová transformační stanice 
PS provozní soubory 
PUPFL pozemky určené k plnění  funkcí lesa 
PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
RD releový domek 
RDP Regionální dispečerské pracoviště 
RSM, ČD 
RSM 

Regionální správa majetku (ČD a.s.) 
SO stavební objekty 
Sp spěšný vlak 
SP studie proveditelnosti 
SS spínací stanice 
ss subsystém  
SBBH Správa budov a bytového hospodářství (SŽDC s.o.) 
SEE Správa elektrotechniky a energetiky (SŽDC s.o.) 
SSZT Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SŽDC s.o.) 
SÚ Stavědlová ústředna 
SZE            Správa železniční energetiky 
SZG Olomouc Správa železniční geodézie Olomouc 
SZZ staniční zabezpečovací zařízení 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
SŽDC GŘ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství 
SŽDC OŘ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství 
T.K.  temeno kolejnice 
TK    traťová kabelizace, traťový kabel 
TM   trakční měnírna 
TMP trakční měnírna podpůrná 
TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 
TR, TS trafostanice 
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TTS  traťová transformační stanice 
TSI   Technické specifikace pro interoperabilitu 
t.ú.  traťový úsek 
TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
TV trakční vedení 
TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 
UNZ univerzální napájecí zdroj 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VVN velmi vysoké napětí 
ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 
Žst., ŽST. železniční stanice 
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A.1. Identifika ční údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

A.1.1.a) Název stavby 

 
„Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ 

A.1.1.b) Místo stavby 

 Místem stavby je lokalita železniční tratě Brno – Přerov v úseku Nezamyslice – Kojetín. Hlavní 
stavební práce budou probíhat v mezistaničním úseku Nezamyslice – Kojetín. V žst. Nezamyslice a 
Kojetín budou probíhat pouze drobné stavební práce – především doplnění podzemních kabelových 
vedení. Šířka koridoru stavby výrazně přesáhne ochranné pásmo stávající dráhy, jelikož dojde 
k přeložkám trati a do stavby boudou zahrnuty i další vyvolané investice na stavbách a zařízení jiných 
vlastníků – přeložky komunikací a sití. 

 

země, kraj: Česká republika, Olomoucký kraj 

okres: Prostějov, Přerov 

obec s rozšířenou působností: Prostějov, Přerov 

pověřený OÚ: Němčice nad Hanou, Kojetín 

obec: Nezamyslice, Víceměřice, Němčice nad Hanou, Hruška, 
 Měrovice nad Hanou, Kojetín 

úřad určený pro vydání územního rozhodnutí: dosud nebyl určen 

katastrální území: Nezamyslice nad Hanou 704393 
 Víceměřice 781452 
 Němčice nad Hanou 703044 
 Hruška 648 671 
 Měrovice nad Hanou 693219 
 Kojetín 667897 

trať (dle jízdního řádu): č.300 Brno – Přerov (-Bohumín) 

trať (dle prohlášení o dráze): č. 752 00 Přerov - Holubice 

trať (z mezinárodního hlediska): mezinárodní síť TEN-T – koridor RFC5 Baltsko-jaderský 

trať (traťové a definiční úseky): t.ú. 2101  Brno-hl.n. – Přerov 
 d.ú.210121 žst. Nezamyslice 
 d.ú.210122 Nezamyslice – Němčice nad Hanou 
 d.ú.210123 žst. Němčice nad Hanou 
 d.ú.210124 Němčice nad Hanou - Kojetín 
 d.ú.210125 žst. Kojetín  
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začátek stavby :  nový žel. km 60,881 (dosavadní žel. km 61,871) 
začátek hlavních stavebních prací :  nový žel. km 61,597 
konec hlavních stavebních prací :  nový žel. km 71,176 
konec stavby :  nový žel. km 72,276 (dosavadní žel. km 73,467) 
  
 
 

A.1.1.c) Předmět dokumentace 

Předmětem díla je rozpracovat předchozí stupeň projektové dokumentace, tj. studii proveditelnosti, 
která byla odsouhlasena centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 9.10.2015 (zn.141/2015-910-
IZD/12) ve variantě M2 v podrobnostech záměru projektu a přípravné dokumentace včetně kompletního 
projednání pro účely schválení stavby a vydání územního rozhodnutí. 

 
Předmětem dokumentace je zpracování tzv. přípravné dokumentace (PD) v souladu s interní 

směrnicí objednatele GŘ SŽDC č.11/2016, která současně splňuje parametry dokumentace pro územní 
řízení (DÚR) dle vyhlášky 499/2006 Sb. 

 
Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce železniční infrastruktury trati Nezamyslice - Kojetín, 

její zdvojkolejnění s maximální rychlostí 200 km/hod. Dále je potřeba dosáhnout třídy zatížitelnosti D4 
a prostorovou průchodnost tratě podle ložné míry UIC GC. Všechny železniční přejezdy budou zrušeny. 
Tyto stavební úpravy umožní výrazné zvýšení kapacity dráhy pro dálkovou i regionální osobní dopravu. 

 
 
 

A.1.2  Údaje o žadateli 

Žadatel je současně objednatelem projektové dokumentace a stavebníkem. 
 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem:          Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
zastoupena:          Ing. Mojmírem Nejezchlebem 
      náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
IČO:       70994234 
DIČ:       CZ70994234 
korespondenční adresa:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
      Stavební správa východ 
      Olomouc, Nerudova 1, 772 58 
oprávněná osoba ve věcech smluvních:  Mgr. Jan Hřídel 
oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Martin Morávek 
úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Jaroslav Eichler 
kvalifikovaný pracovník pro výkon 
zeměměřických činností:   Ing. František Hanák 
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A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

 
„Společnost MCO+MTP pro úsek Nezamyslice - Kojetín“ 
Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu ze dne 21.6.2016. 
 
korespondenční adresa společnosti:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
            Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
oprávněná osoba ve věcech 
smluvních a obchodních:  Ing. Václav Kratochvíl 
oprávněná osoba ve věcech 
technických:    Ing. Jiří Parma 
     Ing. Petr Jemelka 
vedoucí týmu:    Ing. Petr Jemelka  (hlavní projektant – hlavní inženýr projektu) 
     autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č.autorizace: 1201755 
zástupce vedoucího týmu:  Ing. Jiří Parma 
      
specialista na železniční 
svršek a spodek:   Ing. Petr Jemelka 
      
zástupce specialisty na železniční 
svršek a spodek:   Ing. Vladimír Pátek 
      
specialista na mostní a inženýrské 
konstrukce:    Ing. Jiří Malina 
      
specialista na zabezpečovací 
zařízení:    Ing. Petr Pavlík 
      
     Ing. Martin Raibr 
      
asistent specialisty 
na zabezpečovací zařízení:  Ing. Petr Nekula 
      
specialista na sdělovací 
zařízení:    Ing. Milan Oharek 
      
     Ing. Olřich Hora 
      
asistent specialisty na sdělovací 
zařízení:    Ing. Martin Štrof 
      
specialista na trakční vedení:  Ing. Jiří Straka 
      
asistent specialisty na trakční 
vedení:     Ing. Jaroslav Peroutka 
      
specialista na silnoproudou 
technologii a elektrotechnická 
zařízení:    Bc. Kamil Zahradník 
      
úředně oprávněný zeměměřický 
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inženýr:    Ing. Jan Smetana 
      
geotechnik:    Ing. Jan Hrabánek 
      
specialista na požární bezpečnost: Ing. Marcela Dubská 
účastníky společnosti jsou: 
  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
generální projektant 
(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, 
uděleného smlouvou o společnosti) 
se sídlem:          Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
zastoupena:          Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 
IČO:       64610357 
DIČ:       CZ64610357 
 
METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem:          náměstí I.P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2 
zastoupena:          Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva 
      Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva 
IČO:       45271895 
DIČ:       CZ45271895 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a  technologická zařízení 

A.2.1  Členění dokumentace 

 
Členění dokumentace je provedeno v souladu  s přílohou č.3 vyhlášky  499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb ve znění vyhlášek č.62/2013 Sb a č. 405/2017 Sb. 
 
A. Průvodní zpráva        
B. Souhrnná technická zpráva - textová část        
B. Souhrnná technická zpráva - samostatné přílohy        
     B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 
     B.2.11  Odolnost a zabezpečení stavby před vlivy trakčních a energ.vedení    
     B.4.1    Provozní a dopravní technologie        
     B.4.2    Graf dynamického průběhu rychlostí        
     B.6.1.   Vliv stavby na životní prostředí        
     B.6.2.   Aktualizace hlukové studie        
     B.6.3.   Odpadové hospodářství        
     B.6.4.   Dendrologický průzkum        
     B.6.5.   Zemědělská příloha        
     B.6.6.   Přírodovědný průzkum 
     B.6.7.   Aktualizace migrační studie 
     B.6.8  Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67  
     B.8.   Zásady organizace výstavby        
     B.10.1  Geotechnický průzkum a návrh konstrukce pražcového podloží    
    
C. Situační výkresy        
     C.1.1   Situační výkres širších vztahů 1:50 000  
     C.1.2 Celkový situační výkres 1:10 000     
     C.2   Katastrální situační výkres 1:1000        
     C.3   Koordinanční situační výkres 1:1000       
     C.4   Architektonické řešení stavby  
      
D. Dokumentace objektů        
E. Dokladová část 
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A.2.2  Objektová skladba 

Stavba je rozdělena z technického, funkčního a prostorového hlediska do logických celků – 
stavebních objektů, provozních souborů nebo podobjektů. Každý celek je specifikován jedinečným číslem 
a jménem. Dále jsou SO/PS/podobjekty rozděleny, s ohledem na požadavek rozdělení v dalším 
projektovém stupni, v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb na vyšší celky D.D. Technologická část a  D.E. Stavební část a dále na podcelky.  
 
D.D.  TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.D.1  Železniční zabezpečovací zařízení 
D.D.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
 PS 21-28-01 Žst. Nezamyslice, úpravy SZZ 
 PS 22-28-02 Odb. Hruška, SZZ 
 PS 25-28-01 Žst. Kojetín, úpravy SZZ 
   
D.D.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
 PS 22-28-11 Nezamyslice - Hruška, TZZ 
 PS 22-28-12 Hruška - Kojetín, TZZ 
 
   
D.D.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
 PS 22-28-21 Nezamyslice - Kojetín, DOZ 
 PS 22-28-22 Nezamyslice - Kojetín, ETCS 
   
D.D.2   Železniční sdělovací zařízení 
D.D.2.1  Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 
 PS 21-14-01 Žst. Nezamyslice, místní kabelizace 
 PS 22-14-04 Odb. Hruška, místní kabelizace 
 PS 25-14-01 Žst. Kojetín, místní kabelizace 
 PS 22-14-19 Nezamyslice - Kojetín, DOK a TK 
 PS 22-14-20 Nezamyslice - Kojetín, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 
 PS 22-14-21 Nezamyslice - Kojetín, přenosový systém 
   
D.D.2.2  Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS) 
 PS 22-24-01 Němčický tunel, EZS 
 PS 22-14-03 Němčický tunel, sdělovací zařízení 
 PS 22-14-05 Odb. Hruška, telefonní zapojovač 
 PS 22-14-06 Odb. Hruška, EZS 
 PS 22-14-08 Odb. Hruška, sdělovací zařízení 
 PS 22-14-11 Zast. Němčice n. H., EZS 
 PS 22-14-13 Zast. Němčice n. H., sdělovací zařízení 
 PS 22-14-15 Zast. Měrovice n. H., EZS 
 PS 22-14-18 Zast. Měrovice n. H., sdělovací zařízení 
   
D.D.2.3  Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) 
 PS 22-14-02 Němčický tunel, kamerový systém 
 PS 22-14-07 Odb. Hruška, kamerový systém 
 PS 22-14-09 Zast. Němčice n.H., rozhlasové zařízení 
 PS 22-14-10 Zast. Němčice n.H., kamerový systém 
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 PS 22-14-12 Zast. Němčice n.H., informační zařízení pro cestující 
 PS 22-14-14 Zast. Měrovice n.H., rozhlasové zařízení 
 PS 22-14-16 Zast. Měrovice n.H., kamerový systém 
 PS 22-14-17 Zast. Měrovice n.H., informační zařízení pro cestující 
   
D.D.2.4  Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 
 PS 22-14-22 Nezamyslice - Kojetín, GSM-R 
 PS 22-14-23 Nezamyslice - Kojetín, úprava TRS 

PS 22-14-26 Nezamyslice - Kojetín, rádiové spojení IZS 
   
D.D.2.5  Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 
 PS 22-14-24 Nezamyslice - Kojetín, DDTS ŽDC 
 PS 22-14-25 Nezamyslice - Kojetín, DOZ 
   
D.D.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.D.3.1  Dispečerská řídící technika (DŘT) 
 PS 21-05-01 Žst. Nezamyslice, doplnění DŘT 
 PS 22-05-01 Němčický tunel, DŘT 
 PS 22-05-02 Odb. Hruška, DŘT 
 PS 25-05-01 Žst. Kojetín, doplnění DŘT 
 PS 50-05-01 ED Přerov, doplnění DŘT 
   
D.D.3.5  Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
 PS 22-13-01 Němčický tunel, trafostanice 22/0,4 kV 
 PS 22-13-02 Odb. Hruška, trafostanice 22/0,4 kV 
 PS 22-07-03 Němčický tunel, náhradní zdroj elektrické energie 
 PS 22-07-04 Odb. Hruška, náhradní zdroj elektrické energie 
   
 
D.D.3.7  Provozní rozvod silnoproudu 
 PS 22-07-01 Němčický tunel, rozvodna nn 
 PS 22-07-02 Odb. Hruška, rozvodna nn 
   
D.E.  STAVEBNÍ ČÁST 
D.E.1  Inženýrské objekty 
D.E.1.1  Kolejový svršek a spodek 
 SO 22-16-01 Nezamyslice - Kojetín, železniční spodek 
 SO 22-16-04 Nezamyslice - Kojetín, trvalá deponie zemin 
 SO 22-16-51 Nezamyslice - Kojetín, železniční spodek - zrušení 
 SO 22-17-01 Nezamyslice - Kojetín, železniční svršek 
 SO 22-17-51 Nezamyslice - Kojetín, železniční svršek - zrušení 
 SO 22-17-02 Nezamyslice - Kojetín, výstroj trati 
 SO 50-00-04 Nezamyslice - Kojetín, kácení zeleně a náhradní výsadba 
 
D.E.1.2  Nástupiště 
 SO 22-16-02 Zast. Němčice n.H., nástupiště 
 SO 22-16-03 Zast. Měrovice n.H., nástupiště 
   
D.E.1.4  Mosty, propustky, zdi  
 SO 22-19-01 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,118 
 SO 22-19-02 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,450 (Brodečka) 
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 SO 22-19-03 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 62,662 (III/4335) 
 SO 22-19-04 Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 63,135 
 SO 22-19-05 Nezamyslice - Kojetín, zárubní zdi v km 63,18 - 63,29 
 SO 22-19-06 Nezamyslice - Kojetín, zárubní zdi v km 64,03 - 64,17 
 SO 22-19-07 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 64,400 (II/433) 
 SO 22-19-08 Nezamyslice - Kojetín, podchod v km 64,508 
 SO 22-19-10 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 66,642 (Hraniční potok, III/43321) 
 SO 22-19-11 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 67,805 (Tvorovický potok) 
 SO 22-19-12 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v km 67,982 (III/4335) 
 SO 22-19-13 Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 68,608 
 SO 22-19-14 Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 69,385 
 SO 22-19-15 Nezamyslice - Kojetín, žel. propustek v km 69,704 (Rybniční potok) 
 SO 22-19-51 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,113 - zrušení 
 SO 22-19-52 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,432 - zrušení 
 SO 22-19-53 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 63,501 - zrušení 
 SO 22-19-54 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 64,725 - zrušení 
 SO 22-19-55 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 65,497 - zrušení 
 SO 22-19-56 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 65,582 - zrušení 
 SO 22-19-57 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 66,881 - zrušení 
 SO 22-19-58 Nezamyslice - Kojetín, žel. most v ev. km 67,840 - zrušení 
 SO 22-19-59 Nezamyslice - Kojetín, žel. propustky - zrušení 
 SO 22-19-81 Nezamyslice - Kojetín, sil. most 4335-11 přes Hraniční potok 
 SO 22-19-82 Nezamyslice - Kojetín, 

sil. most na účelové komunikaci přes potok podél silnice III/4335 
 SO 22-19-83 Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes potok Žlebůvka 
 SO 22-19-84 Nezamyslice - Kojetín, sil. most na účelové komunikaci přes Hraniční potok 
 SO 22-19-85 Nezamyslice - Kojetín, 

sil. most na účelové komunikaci přes Tvorovický potok 
   
D.E.1.5  Ostatní inženýrské objekty 
 SO 22-34-01 Nezamyslice - Kojetín, úprava vodního toku podél komunikace III/43321 
 SO 22-34-02 Nezamyslice - Kojetín, úprava VHO v km 65,561 
 SO 22-34-02.1 Nezamyslice - Kojetín, úprava VHO v km 65,561 - svodný průleh 
 SO 22-34-02.2 Nezamyslice - Kojetín, úprava VHO v km 65,561 - žel. propustek 
 SO 22-34-03 Nezamyslice – Kojetín, odstranění části vodního díla - hráze  
   
D.E.1.6  Potrubní vedení 
 SO 22-22-01 Nezamyslice - Kojetín, přeložka plynovodu STL v km 61,784 
 SO 22-27-01 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 62,469 
 SO 22-27-51 Nezamyslice - Kojetín, zrušení vodovodní přípojky v km 62,566 
 SO 22-27-02 Nezamyslice - Kojetín, 

dešťová kanalizace v silnici III/4335 u obce Víceměřice 
SO 22-27-02.1 Nezamyslice - Kojetín,  

úprava a ochrana dešťové kanalizace v obci Víceměřice 
SO 22-27-02.2 Nezamyslice - Kojetín, dešťová kanalizace v silnici III/4335 
SO 22-27-03 Němčický tunel, požární nádrž a suchovod 

 SO 22-27-04 Nezamyslice - Kojetín, dešťová kanalizace v Němčicích n.H. 
 SO 22-27-05 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 64,445 - 65,102 
 SO 22-22-02 Nezamyslice - Kojetín, přeložka plynovodu VTL v km 65,048 - 65,893 
 SO 22-27-06 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 65,686 
 SO 22-27-07 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 67,954 
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 SO 22-27-08 Nezamyslice - Kojetín, 
dešťová kanalizace v silnici III/4335 v obci Měrovice n.H. 

 SO 22-22-03 Nezamyslice - Kojetín, přeložka plynovodu VTL v km 70,820 
SO 22-27-09 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 63,695 
SO 22-27-10 Nezamyslice - Kojetín, úprava meliorací 

   
D.E.1.7  Železniční tunely 
 SO 22-19-90 Němčický tunel 
   
D.E.1.8  Pozemní komunikace 
 SO 22-18-01 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 61,8 - 62,4 
 SO 22-18-02 Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 
 SO 22-18-02.1 Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 
 SO 22-18-02.2 Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 – propustek 

SO 22-18-02.3 Nezamyslice - Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 - úprava MK 

SO 22-18-02.4 Nezamyslice - Kojetín, 
přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 - úprava ÚK 

SO 22-18-02.5 Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 62,4 - 62,9 - úprava ÚK
 SO 22-18-03 Nezamyslice - Kojetín, úprava chodníku v km 62,4 - 62,6 
 SO 22-18-04 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 62,5 - 62,7 
 SO 22-18-05 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace a parkoviště v km 62,6 - 62,7 
 SO 22-18-07 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 63,2 - 63,7 

SO 22-18-07.1 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 63,2 - 63,7 - veřejná 
SO 22-18-07.2 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 63,2 - 63,7 - SŽDC 

 SO 22-18-08 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 63,0 - 63,7 
SO 22-18-08.1 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 63,1 - 63,7 
SO 22-18-08.2 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 63,0 - 63,1 

 SO 22-18-09 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 64,1 - 64,4 
 SO 22-18-10 Nezamyslice - Kojetín, úprava MK ul. Hřbitovní 
 SO 22-18-11 Nezamyslice - Kojetín, úprava silnice II/433 v km 64,4 - 64,5 
 SO 22-18-12 Nezamyslice - Kojetín, úprava chodníku v km 64,4 - 64,5 
 SO 22-18-13 Zast. Němčice n.H., předprostor zastávky 
 SO 22-18-13.1 Zast. Němčice n.H., přestupní terminál 
 SO 22-18-13.2 Zast. Němčice n.H., přístupy na nástupiště 
 SO 22-18-14 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 64,5 - 66,3 
 SO 22-18-15 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 66,3 - 66,6 
 SO 22-18-16 Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 67,4 

SO 22-18-16.1 Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 67,4 
SO 22-18-16.2 Nezamyslice - Kojetín, 

přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 67,4 – úprava ÚK 
SO 22-18-16.3 Nezamyslice - Kojetín, 

přeložka silnice III/4335 v km 66,4 - 67,4 – úprava ÚK, parkoviště, chodník 
 SO 22-18-17 Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/43321 v km 66,6 - 66,7 
   SO 22-18-17.1 Nezamyslice - Kojetín, přeložka silnice III/43321 v km 66,6 - 66,7 

SO 22-18-17.2 Nezamyslice - Kojetín, 
přeložka silnice III/43321 v km 66,6 - 66,7 – úprava ÚK 

 SO 22-18-18 Nezamyslice - Kojetín, účelové komunikace v km 66,6 - 66,8 
 SO 22-18-19 Nezamyslice - Kojetín, účelové komunikace v km 66,8 - 68,0 
 SO 22-18-21 Nezamyslice - Kojetín, úprava silnice III/4335 v km 68,0 
 SO 22-18-22 Zast. Měrovice n.H., předprostor zastávky 
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 SO 22-18-22.1 Zast. Měrovice n.H., chodník, parkoviště, ÚK 
 SO 22-18-22.2 Zast. Měrovice n.H., přístupy na nástupiště 
 SO 22-18-23 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 68,0 - 69,3 
 SO 22-18-24 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 69,3 - 70,9 
 SO 22-18-25 Nezamyslice - Kojetín, přeložka MK v km 67,6 - 67,8 

SO 22-18-26 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 67,4 - 67,5 
SO 22-18-27 Nezamyslice - Kojetín, účelová komunikace v km 70,3 - 70,7 

    
D.E.1.9  Kabelovody a kolektory 
 SO 22-15-01 Nezamyslice - Kojetín, kabelovod 
   
D.E.1.10  Protihlukové objekty 
 SO 22-15-02 Nezamyslice - Kojetín, PHS km 62,1 - 62,6 vlevo 
 SO 22-15-03 Nezamyslice - Kojetín, PHS km 64,1 - 65,0 vpravo 
 SO 22-15-04 Nezamyslice - Kojetín, PHS km 67,3 - 68,1 vpravo 
   
D.E.2  Pozemní stavební objekty 
 SO 22-15-05 Němčický tunel, technologický objekt 
 SO 22-15-06 Zast. Němčice n.H., přístřešek na nástupišti 
 SO 22-15-07 Zast. Němčice n.H., orientační systém 
 SO 22-15-08 Odb. Hruška, technologický objekt 
 SO 22-15-09 Zast. Měrovice n.H., přístřešek na nástupišti 
 SO 22-15-10 Zast. Měrovice n.H., orientační systém 
 SO 22-15-11 Nezamyslice - Kojetín, náhradní výstavba 
 SO 22-15-51 Nezamyslice - Kojetín, demolice 
   
D.E.3  Trakční a energetická zařízení 
D.E.3.1  Trakční vedení 
 SO 21-01-01 Žst. Nezamyslice, úprava trakčního vedení 
 SO 22-01-01 Nezamyslice - Hruška, trakční vedení 
 SO 22-01-02 Odb. Hruška, trakční vedení 
 SO 22-01-03 Hruška - Kojetín, trakční vedení 
 SO 25-01-01 Žst. Kojetín, úprava trakčního vedení 
 SO 22-01-51 Nezamyslice - Kojetín, demontáž stávajícího TV 
   
D.E.3.4  Ohřev výměn 
 SO 22-06-01 Odb. Hruška, EOV 
   
D.E.3.6  Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení, DOÚO 
 SO 21-06-01 Žst. Nezamyslice, úprava DOÚO 
 SO 21-06-02 Žst. Nezamyslice, přeložky nn 
 SO 22-06-02 Němčický tunel, DOÚO 
 SO 22-06-03 Němčický tunel, osvětlení a elektroinstalace tunelu 
 SO 22-06-04 Němčický tunel, osvětlení přístupové plochy tunelu 
 SO 22-12-01 Nezamyslice - Kojetín, kabelový rozvod vn 22kV 
 SO 22-12-02 Němčický tunel, přípojka vn 22kV - část SŽDC 
 SO 22-06-05 Zast. Němčice n.H., přípojka nn 
 SO 22-06-06 Zast. Němčice n.H., osvětlení nástupišť a přístupových cest 
 SO 22-06-07 Zast. Němčice n.H., rozvody nn 
 SO 22-06-08 Zast. Němčice n.H., úprava rozvodů nn 
 SO 22-06-09 Odb. Hruška, venkovní osvětlení 
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 SO 22-06-10 Odb. Hruška, rozvody nn 
 SO 22-06-11 Odb. Hruška, DOÚO 
 SO 22-12-03 Odb. Hruška, přípojka vn 22kV - část SŽDC 
 SO 22-06-12 Zast. Měrovice n.H., přípojka nn 
 SO 22-06-13 Zast. Měrovice n.H., osvětlení nástupišť a přístupových cest 
 SO 22-06-14 Zast. Měrovice n.H., úprava rozvodů nn 
 SO 22-06-15 Zast. Měrovice n.H., přeložky nn 
 SO 25-06-01 Žst. Kojetín, úprava DOÚO 
 SO 25-06-02 Žst. Kojetín, přeložky nn  
 
 
D.E.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí 
 SO 21-01-02 Žst. Nezamyslice, úprava ukolejnění 
 SO 22-01-04 Nezamyslice - Kojetín, ukolejnění 
 SO 25-01-02 Žst. Kojetín, úprava ukolejnění 
   
D.E.3.8  Vnější uzemnění 
 SO 22-06-16 Němčický tunel, vnější uzemnění 
 SO 22-06-17 Odb. Hruška, vnější uzemnění 
   
D.E.3.9  Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
 SO 22-50-01 Nezamyslice - Kojetín, přeložka nn E.ON - km 63,550 
 SO 22-50-02 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vvn E.ON - km 63,960 
 SO 22-50-03 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vn E.ON - km 65,400 
 SO 22-50-04 Nezamyslice - Kojetín, přeložka nn E.ON - km 65,580 
 SO 22-50-05 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vn E.ON - km 65,835 
 SO 22-50-06 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vn E.ON - km 66,250 
 SO 22-50-07 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vn E.ON - km 67,100 
 SO 22-50-08 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vn E.ON - km 67,400 
 SO 22-50-09 Nezamyslice - Kojetín, přeložka vn ČEZ - km 69,480 
 SO 22-50-11 Němčický tunel, přípojka vn 22kV - část E.ON 
 SO 22-50-12 Odb. Hruška, přípojka vn 22kV - část E.ON 
 SO 22-50-13 Zast. Měrovice n.H., úprava přípojky nn ČEZ 
 SO 22-50-14 Nezamyslice - Kojetín, úprava rozvodů nn a VO Víceměřice 
 SO 22-50-15 Nezamyslice - Kojetín, úprava VO Němčice n. H. 
 SO 22-50-16 Nezamyslice - Kojetín, úprava VO Měrovice n. H. 
 SO 22-50-17 Nezamyslice - Kojetín, úprava přípojky nn v km 65,570 
 SO 25-50-01 Žst. Kojetín, úprava osvětlení vlečky 

SO 25-50-18 Žst. Kojetín, úprava přípojky nn v km 63,544 
   
D.E.3.10  Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení mimodrážních 
 SO 22-10-01 Nezamyslice – Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 64,450 
 SO 22-10-02 Nezamyslice – Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 66,300 až 66,600 
 SO 22-10-03 Nezamyslice – Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 66,625 až 67,145 
 SO 22-10-04 Nezamyslice – Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 67,515 
 SO 22-10-05 Nezamyslice – Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 67,977 
 SO 22-10-51 Nezamyslice – Kojetín, rušení trati, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 63,501 
 SO 22-10-52 Nezamyslice – Kojetín, rušení trati, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 65,214 
 SO 22-10-53 Nezamyslice – Kojetín, rušení trati, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 65,483 

SO 22-10-54 Nezamyslice – Kojetín, rušení trati, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 66,881 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 
 Přípravná dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí) stavby je zhotovena na základě 
podkladů, které byly projektantovi předány objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo 
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Mimo těchto vstupních podkladů zpracovatel 
provedl jejich další nutné doplnění tak, aby dokumentace mohla být zpracována v požadované kvalitě, 
obsahu a rozsahu. 
 

- studie proveditelnosti: „Modernizace trati Brno - Přerov“, zpracovatel: Sudop Brno, spol. s.r.o., 
06/2015 

- vypracování simulace reálného provozu v rámci stavby.: "Modernizace trati Brno – Přerov“, 
zpracovatel: SUDOP PRAHA, a.s. 11/2016  

- dokumentace EIA zpracovaná dle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.: "Modernizace trati Brno - 
Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín" – dokumentace k procesu EIA a vyhodnocení vlivu na 
životní prostředí dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V rámci 
této dokumentace byla vypracována hluková studie a biologický průzkum  zájmové oblasti, 
zpracovatel: Ecological Consulting a.s., 05/2016  

- geotechnický a stavebně-technický průzkum, podrobný geotechnický průzkum s vyhodnocením 
zájmové oblasti záměru projektu. Rozsah průzkumu – geotechnický průzkum pro zemní těleso, 
orientační stanovení stupně znečištění zemin pražcového podloží, návh konstrukce pražcového 
podloží. Dále geotechnický průzkum pro mostní objekty, geotechnický průzkum pro Němčický 
tunel, zpracovatel: GEOTEC-GS, a.s., 06-10/2017  

- geodetické zaměření, přípravná dokumentace zpracována na podkladu účelové vektorové mapy 
JŽM doplněna o data DMR5G a nutná geodetická doměření 6/2017 - 4/2018, zpracovatelé a 
zdroje: SŽDC SŽG Olomouc, ČUZK, Ing. Smetena 

- doplňující průzkumy v oblasti životního prostředí - aktualizace přírodovědného průzkumu, 
hlukové studie, dendrologický průzkum,  atp., zpracovatel: Ecological Consulting a.s., 6/2017- 
4/2018     

- digitální mapové podklady rastrové a vektorové, Český úřad zeměměřický a katastrální 
- katastrální mapy, Český úřad zeměměřický a katastrální 
- inženýrské sítě – zákres inženýrských sítí na pokladu vyjádření obdržených od jednotlivých 

majitelů a správců technické infrastruktury  
- územně plánovací dokumentace obcí a kraje 
-  

 
 
V Olomouci, září 2018              Vypracoval:  Ing. Petr Jemelka 
                     aktualizace červenec 2020  hlavní inženýr projektu 
 
 
 

 
 Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
 mob.: 605 229 160 
 email: jemelka@moravia.cz 
 
 
 

 


