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.Modernizace trati Brno — Pierov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin“

DUR

MORAVIA CONSULT @Ginouc a.s

Seznam pouzitych zkratek:

AC
ASHS
Bpv
CIN
CDP
CNS
CSM
CD
CD GR
CSN
DC
DD
DDTS
DK
DKV Ol
DOK
DOUO
DOZ
DU
DRT
ED
EIA
ETCS
ERTMS
EOV
EPS
ESA
EZS
FKZ
GPRS
GSM-R
GVD
IN
IPO
ITZ
JOP
KIDSOK
KO
KN
k. 0.
k. ¢.
LDS
MeU
MP

Stidavy proud

Autonomni samohasici systém
Vyskovy systém baltsky po vyrovnani
Celkové investini naklady

Centralni disperské pracovigt

Celkové naklady stavby

metoda pro hodnoceni a posuzovani rizik
Ceské drahy a.s.
Ceaké drahy a.s., Generéteditelstvi
Ceska technicka norma
stejnosnérny proud
dalkova diagnostika

dalkova diagnostika technologickych sysiém
dalkova kabelizace, dalkovy kabel
Depo kolejovych vozidel Olomou€D a.s.)
dalkovy opticky kabel

dalkové ovladani Usekovych odpojdiva

dalkové ovladani zabezmvaciho z&izeni
Drazni dad
dispeerskaridici technika

elektrodisp&nk
Environmental Impact Assessment — Posuzovawi via Ziv.prostedi
European Train Control System - evropsky wWgikeabezp&ovas
European Rail Traffic Management Systém - evropssisgéntizeni Zelezriniho
elektricky oliev vyhybek, vynin

elektrickd pozarni signalizace

Elektronické stasdlo

elektrickd zabezpevaci signalizace
filtra¢né kompenzani zaizeni

General Packet Radio Services - technologigt@aeho mobilnihoignosu dat
Global System for Mobile Communications —IRay - mobilni komunikani
Grafikon vlakové dopravy
Investiéni naklady

individualni protihlukovéa op#ni
integrované telekomunikai zaizeni

Jednotné obsluzné pracavist

Koordinator integrovaného dopravniho systddiamouckého kraje
Kolejové obvody
katastr nemovitosti

katastralni uzemi

kolej¢islo

lokalni distribéni systém

Mstsky Gad

mostni provizorium

A. Pfivodni zprava



.Modernizace trati Brno — Pierov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin“

DUR MORAVIA CONSULT @iouc a.s
MPP mostni pijezdny pfirez

MK mistni kabelizace, mistni kabel

MR meénirna

MRTS mistni radiova technologickd’si

MRS mistnitidici systém

NP nadzemni podlazi

NN nizké napti

NS napajeci stanice

NZ napajeci zdroj

Odb. odbdka

ON obtasnd nagst

oP ochranné pasmo

PD pripravna dokumentace

PIN paizovaci naklady

PN paitate ndprav

PNS provizorni napdjeci stanice

PHS protihlukova gha

PTM tralkéni ménirna

PTS fejezdova transforntai stanice

PS provozni soubory

PUPFL pozemky wené k plgni funkci lesa

PZS fejezdové zabezpevaci zaizeni sételné

RD releovy domek

RDP Regionalni disgerské pracovist

RSM,CD Regionalni sprava majetk@D a.s.)

SO stavebni objekty

Sp sgSny viak

SP studie proveditelnosti

SS spinaci stanice

ss subsystém

SBBH Sprava budov a bytového hospisthéd (SZDC s.0.)
SEE Spréava elektrotechniky a energetiky (SZDC s.0.)
SSZT Spréavy stlovaci a zabezgevaci techniky (SZDC s.0.)
suU Staedlova Ustedna

SZE Spréava ZeleZni energetiky

SZG Olomouc  Sprava Zelezni geodézie Olomouc

SzZ stanini zabezp&vaci zaéizeni

SZDC Spréava Zelez&i dopravni cesty, statni organizace
SZDC R Sprava zeleznni dopravni cesty, statni organizace, Generaffitelstvi
SZDC &R Spréava Zeleziini dopravni cesty, statni organizace, Oblastditelstvi
T.K. temeno kolejnice

TK traova kabelizace, ttavy kabel

™ trakéni menirna

TMP trakni ménirna podgrna

TNS trakini napajeci stanice

TRS tra’'ovy radiovy systém

TR, TS trafostanice

A. Pfivodni zprava
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DUR

TTS
TSI
t.0.
T2Z
TV
T2Z
uliC
UNZ
USES
VB
VN
VO
VVN
ZOK
ZPF

Zst., ZST.

tra’ova transforméni stanice
Technické specifikace pro interoperabilitu
tra’ovy Usek
tratové zabezpmvaci zadizeni
trakéni vedeni
tratové zabezpmvaci zdizeni
Mezinarodni Zelezini unie
univerzalni napajeci zdroj

Uzemni systém ekologické stability
vypravni budova
vysoké napti

veejné osetleni
velmi vysoké napti

zawsny opticky kabel

zengdelsky piadni fond

Zelezrni stanice

A. Pfivodni zprava
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»Modernizace trati Brno — Prerov, 4. stavha Nezamyslice - Kojetin®
DUR MORAVIA CONSULT 6inouc a.s

A.l. Identifika ¢ni Udaje
Al.1 Udaje o stavi¥

A.l.1.a) Nazev stavby

.Modernizace trati Brno — P¥erov, 4. stavba Nezamyslice — Kojetin“

A.1.1.b) Misto stavby

Mistem stavby je lokalita Zelezimii trag& Brno — Rerov v Useku Nezamyslice — Kojetin. Hlavni
stavebni prace budou probihat v mezistaimh GUseku Nezamyslice — Kojetin. V Zst. Nezamyskce
Kojetin budou probihat pouze drobné stavebni praqgedevSim dopkni podzemnich kabelovych
vedeni. Ska koridoru stavby vyrazn presahne ochranné pasmo stavajici drahy, jelikoZ edojd
k prelozkam trati a do stavby boudou zahrnuty i dajdiolané investice na stavbach &izani jinych
vlastniki — preloZzky komunikaci a siti.

zent, kraj: Ceska republika, Olomoucky kraj

okres: Prostjov, Prerov

obec s roz$enou fisobnosti: Prosgjov, Prerov

powieny OU: Nemeice nad Hanou, Kojetin

obec: Nezamyslice, Vicegtice, Ném¢ice nad Hanou, Hruska,

Mérovice nad Hanou, Kojetin
Ufad ugeny pro vydani izemniho rozhodnuti: dosud neligrur

katastralni azemi: Nezamyslice nad Hanou 704393
Vicengfice 781452
Némcice nad Hanou 703044
HruSka 648 671
M¢érovice nad Hanou 693219
Kojetin 667897

trat’ (dle jizdnihafadu): ¢.300 Brno — Rerov (-Bohumin)

trat’ (dle prohlaseni o draze): ¢&. 752 00 Perov - Holubice

trat’ (z mezinarodniho hlediska): mezinarodi BHEN-T — koridor RFC5 Baltsko-jadersky
trat’ (tratové a definini Useky): t.u. 2101 Brno-hl.n. #dtov

d.0.210121 Zst. Nezamyslice

d.0.210122 Nezamyslice -€Mcice nad Hanou
d.0.210123 Zst. 8in¢ice nad Hanou
d.0.210124 Nmcice nad Hanou - Kojetin
d.0.210125 Zst. Kojetin
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.Modernizace trati Brno — Pierov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin“

DUR MORAVIA CONSULT @iouc a.s
zatatek stavby : novy Zel. km 60,881 (dosavadnikial61,871)
zatatek hlavnich stavebnich praci : novy Zel. km 81,5

konec hlavnich stavebnich praci : novy Zel. kni7a,

konec stavby : novy Zel. km 72,276 (dosavadnikiel73,467)

A.l.1.c) Predmétdokumentace

Predmétem dila je rozpracovat fedchozistupé projektové dokumentace, tj. studii proveditelnosti
kterd byla odsouhlasena centralni komisi MinisterstopravyCR dne 9.10.2015 (zn.141/2015-910-
1ZD/12) ve variant M2 v podrobnostech zaru projektu a fipravné dokumentace&®tné kompletniho
projednani pro &ely schvaleni stavby a vydani Gzemniho rozhodnuti.

Predmétem dokumentace je zpracovani tzv. ifpravné dokumentace (PD) v souladu s interni
snernici objednatele @& SZDC¢.11/2016, ktera s@asré sphuje parametry dokumentace pro Gzemni
fizeni (DUR) dle vyhlaSky 499/2006 Sb.

Predmétem stavbyje kompletni rekonstrukce Zelezni infrastruktury trati Nezamyslice - Kojetin,
jeji zdvojkolejréni s maximalni rychlosti 200 km/hod. Dale jeipba dosahnoutitly zatiZitelnosti D4
a prostorovou gichodnost trat podle lozné miry UIC GCV/Sechny Zelezihni prejezdy budou zruSeny.
Tyto stavebni Upravy umozni vyrazné zvySeni kapakidéhy pro dalkovou i regionalni osobni dopravu.

Al.2 Udaje o zadateli
Zadatel je sotasré objednatelem projektové dokumentace a stavebnikem.

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem: Dlazda 1003/7, 110 00 Praha 1 — Novéstb
zastoupena: Ing. Mojmirem Nejezchlebem
nangstkem QR pro modernizaci drahy
ICO: 70994234
DIC: CZ70994234
korespondetni adresa: Spréava zeleamii dopravni cesty, statni organizace

Stavebni sprava vychod
Olomouc, Nerudova 1, 772 58
opravréna osoba vedcech smluvnich:  Mgr. Janttdel
opravréna osoba vedacech technickychtng. Martin Moravek
Uiedre opravrény zengmeticky inzenyr: Ing. Jaroslav Eichler
kvalifikovany pracovnik pro vykon
zenmemetickych ¢innosti: Ing. FrantiSek Hanak
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»Modernizace trati Brno — Prerov, 4. stavha Nezamyslice - Kojetin®
DUR MORAVIA CONSULT 6inouc a.s

A.l1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

~Spoleénost MCO+MTP pro Usek Nezamyslice - Kojetin“
Na zaklad spol&enské smlouvy k zaji&hi obchodniho fipadu ze dne 21.6.2016.

korespondetni adresa spotmosti: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legiongska 1085/8, 779 00 Olomouc
opravréna osoba vedcech

smluvnich a obchodnich: Ing. Vaclav Kratochvil
opravréna osoba vedcech
technickych: Ing. 3i Parma
Ing. Petr Jemelka
vedouci tymu: Ing. Petr Jemelka (hlavni projektant — hlavni inzeyr projektu)
autorizovany inZzenyr pro dopravni stavputorizace: 1201755
zastupce vedouciho tymu: Ingti FParma

specialista na zelezmii
svrSek a spodek: Ing. Petr Jemelka

zastupce specialisty na zelearii
svrSek a spodek: Ing. Vladimir Patek

specialista na mostni a inZzenyrské
konstrukce: Ing. 8l Malina

specialista na zabezfm/aci
zdizeni: Ing. Petr Pavlik

Ing. Martin Raibr

asistent specialisty
na zabezpmvaci zdizeni: Ing. Petr Nekula

specialista na stbvaci
zaizeni: Ing. Milan Oharek

Ing. Ofich Hora

asistent specialisty na&dvaci
zaizeni: Ing. Martin Strof

specialista na traki vedeni: Ing. Ji Straka

asistent specialisty na trak
vedeni: Ing. Jaroslav Peroutka

specialista ha silnoproudou

technologii a elektrotechnicka

zaizeni: Bc. Kamil Zahradnik
Uiedre opravrény zengmeticky

7
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.Modernizace trati Brno — Pierov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin“

DUR MORAVIA CONSULT @iouc a.s
inzenyr: Ing. Jan Smetana
geotechnik: Ing. Jan Hrabanek

specialista na pozarni bezpest: Ing. Marcela Dubska
Gcastniky spolénosti jsou:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

generalni projektant

(vedouci¢len spolénosti, ktery zastupuje spdéleost na zakla#l zplnomocgni,
udéleného smlouvou o spaleosti)

MORAVIA CONSULT Olomouc as.

se sidlem: Legioigka 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Vaclavem Kratochvilefedpedou fedstavenstva
ICO: 64610357
DIC: CZ64610357
METROPROJEKT Praha a.s.
se sidlem: néssti I.P. Pavlova 1786/2, Novédsto, 120 00 Praha 2
zastoupena: Ing. Davidem Krasatedsedou fedstavenstva

Ing. Vladimirem Seidlem, misttgalsedou fedstavenstva
ICO: 45271895
DIC: CZ45271895

8
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.Modernizace trati Brno — Pierov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin“

DUR

A.2.

A21

MORAVIA CONSULT @Ginouc a.s

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickéa¥izeni

Clenéni dokumentace

Clenéni dokumentace je provedeno v souladui®ipous.3 vyhlasky 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb ve zini vyhla3eké.62/2013 Sb &. 405/2017 Sb.

A. Privodni zprava
B. Souhrnna technicka zprava - text@ast
B. Souhrnna technicka zprava - samostatfiégy

B.2.8
B.2.11
B.4.1
B.4.2
B.6.1.
B.6.2.
B.6.3.
B.6.4.
B.6.5.
B.6.6.
B.6.7.
B.6.8
B.8.
B.10.1

PozaknbezpénostnifeSeni

Odolnost a zabezpai stavby ped vlivy trakinich a energ.vedeni
Provozni a dopravni technologie

Graf dynamickéhottehu rychlosti

Vliv stavby na Zivotni praetli

Aktualizace hlukové studie

Odpadové hospddtvi

Dendrologicky fizkum

Zergdélska giloha

Frodowdny prizkum

Aktualizace migéai studie

Hodnoceni vlivu zavazného zasahu maygaichrany pirody a krajiny podle § 67
Zasady organizace vystavby

Geotechnicky fkum a navrh konstrukce prazcového podlozi

C. Situ&ni vykresy

Cl1
C.lz2

Situéni vykres SirSich vztahl:50 000
Celkovy situmi vykres 1:10 000

C.2 Katastralni sitdai vykres 1:1000
C.3 Koordinani situani vykres 1:1000
C.4 ArchitektonickéeSeni stavby

D. Dokumentace objekt
E. Dokladov&ast
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»Modernizace trati Brno — Prerov, 4. stavha Nezamyslice - Kojetin®
DUR

A.2.2 Objektova skladba

MORAVIA CONSULT @Ginouc a.s

Stavba je roz&lena z technického, fughiho a prostorového hlediska do logickych aetk
stavebnich objeltt provoznich soubdrnebo podobjekt Kazdy celek je specifikovan jedigreym éislem
a jménem. Dale jsou SO/PS/podobjekty kdedy, s ohledem na pozadavek réedi v dalSim
projektovém stupni, v souladu s vyhldSkou 146/2808 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb na vySSi celky D.D. Technologi@st a D.E. Stavebiast a dale na podcelky.

D.D.2.1

D.D.2.2

D.D.2.3

D.D. TECHNOLOGICKACAST

D.D.1 Zeleznini zabezpéovaci zaizeni

D.D.1.1 Stanini zabezp#&vaci zdizeni (SZ2)
PS 21-28-01  Zst. Nezamyslice, Gpravy SZZ
PS 22-28-02 Odb. HruSka, Szz
PS 25-28-01  Zst. Kojetin, Upravy SZZ

D.D.1.2 Traové zabezpmvaci zdizeni (TZZ)
PS 22-28-11 Nezamyslice - Hruska, TZZ
PS 22-28-12 HruSka - Kojetin, TZZ

D.D.15 Dalkové ovladani zabezyeaciho ztizeni (DOZ)
PS 22-28-21 Nezamyslice - Kojetin, DOZ
PS 22-28-22 Nezamyslice - Kojetin, ETCS

Zeleznini scklovaci zaizeni

PS 21-14-01
PS 22-14-04
PS 25-14-01
PS 22-14-19
PS 22-14-20
PS 22-14-21

PS 22-24-01
PS 22-14-03
PS 22-14-05
PS 22-14-06
PS 22-14-08
PS 22-14-11
PS 22-14-13
PS 22-14-15
PS 22-14-18

PS 22-14-02
PS 22-14-07
PS 22-14-09
PS 22-14-10

Kabelizace (mistni, dalkov&etré prenosovych systéin

Zst. Nezamyslice, mistni kabelizace

Odb. Hruska, mistni kabelizace

Zst. Kojetin, mistni kabelizace

Nezamyslice - Kojetin, DOK a TK

Nezamyslice - Kojetinfplozky a Upravy kabefi SZDC
Nezamyslice - KojetinFpnosovy systém

Vnitni scélovaci zdizeni (vnitni instalace, ITZ, EPS, EZS)

Mmeicky tunel, EZS

Emdicky tunel, sklovaci zaizeni
Odb. Hruska, telefonni zapojo¥a
Odb. Hruska, EZS

Odb. Hruska, sdlovaci za&izeni

Zast. Bn¢ice n. H., EZS

Zast. Bn¢ice n. H., s@&lovaci za&izeni
Zast. Nrovice n. H., EZS

Zast. Nrovice n. H., sdflovaci za‘izeni

Inform&ni za&izeni (rozhlas pro cest., infortid a kamerovy systém)

Emcicky tunel, kamerovy systém
Odb. Hruska, kamerovy systém
Zast. Bm¢ice n.H., rozhlasové zE&zeni
Zast. Bin¢ice n.H., kamerovy systém

10
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.Modernizace trati Brno — Pierov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin“

DUR

D.D.2.4

D.D.2.5

PS 22-14-12
PS 22-14-14
PS 22-14-16
PS 22-14-17

PS 22-14-22
PS 22-14-23
PS 22-14-26

PS 22-14-24
PS 22-14-25

MORAVIA CONSULT @Ginouc a.s

Zast. Bin¢ice n.H., informaéni zafizeni pro cestujici
Zast. Nrovice n.H., rozhlasové zéizeni

Zast. Mrovice n.H., kamerovy systém

Zast. Mrovice n.H., informaéni zafizeni pro cestujici

Radiové spojeni (TRS, SOE, GSM-R)

Nezamyslice - Kojetin, GSM-R
Nezamyslice - Kojetin, dprava TRS
Nezamyslice - Kojetin, radiové spojeiiS

Dalkové kontrola a ovladani vybranyckledacich zéizeni

Nezamyslice - Kojetin, DDTS ZDC
Nezamyslice - Kojetin, DOZ

D.D.3 Silnoproudé technologigatns DRT
D.D.3.1 Dispeerskéridici technika (IRT)
PS 21-05-01 Zst. Nezamyslice, dopini DRT
PS 22-05-01  Rmé&icky tunel, DRT
PS 22-05-02  Odb. Hruska, RT
PS 25-05-01  Zst. Kojetin, dopléni DRT
PS 50-05-01 ED Ferov, doplréni DRT
D.D.3.5 Technologie transforraich stanic vn/nn (energetika)
PS 22-13-01 Mm¢icky tunel, trafostanice 22/0,4 kV
PS 22-13-02  Odb. Hruska, trafostanice 22/0,4 kV
PS 22-07-03  Mm¢icky tunel, nahradni zdroj elektrické energie
PS 22-07-04  Odb. HruSka, nahradni zdroj elektrickéenergie
D.D.3.7 Provozni rozvod silnoproudu
PS 22-07-01 Mm¢icky tunel, rozvodna nn
PS 22-07-02  Odb. Hruska, rozvodna nn
D.E. STAVEBNICAST
D.E.1 InZenyrské objekty
D.E.1.1 Kolejovy svrSek a spodek
SO 22-16-01 Nezamyslice - Kojetin, Zelenii spodek
SO 22-16-04 Nezamyslice - Kojetin, trvala deponiemin
SO 22-16-51 Nezamyslice - Kojetin, zeleZni spodek - zruseni
S0 22-17-01 Nezamyslice - Kojetin, ZelezZnii svrSek
SO 22-17-51 Nezamyslice - Kojetin, Zelezni svrSek - zruSeni
SO 22-17-02 Nezamyslice - Kojetin, vystroj trati
SO 50-00-04 Nezamyslice - Kojetin, kaceni zetea nahradni vysadba
D.E.1.2 Nastupist
SO 22-16-02 Zast. Bm¢ice n.H., nastupis¥
SO 22-16-03 Zast. Mrovice n.H., nastupist
DE.14 Mosty, propustky, zdi

SO 22-19-01 Nezamyslice - Kojetin, Zel. most v kn2,818
SO 22-19-02 Nezamyslice - Kojetin, Zel. most v k82,450 (Brodéka)
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.Modernizace trati Brno — Pierov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin“

DUR

D.E15

D.E.1.6

SO 22-19-03
SO 22-19-04
SO 22-19-05
SO 22-19-06
SO 22-19-07
SO 22-19-08
SO 22-19-10
SO 22-19-11
SO 22-19-12
SO 22-19-13
SO 22-19-14
SO 22-19-15
SO 22-19-51
SO 22-19-52
SO 22-19-53
SO 22-19-54
SO 22-19-55
SO 22-19-56
SO 22-19-57
SO 22-19-58
SO 22-19-59
SO 22-19-81
SO 22-19-82

SO 22-19-83
SO 22-19-84
SO 22-19-85

SO 22-34-01
SO 22-34-02

MORAVIA CONSULT @Ginouc a.s

Nezamyslice - Kojetin, Zel. most v k&2,662 (111/4335)
Nezamyslice - Kojetin, zel. propustekkm 63,135
Nezamyslice - Kojetin, zarubni zdi vk 63,18 - 63,29
Nezamyslice - Kojetin, zarubni zdi vk 64,03 - 64,17
Nezamyslice - Kojetin, zel. most v ké4,400 (11/433)
Nezamyslice - Kojetin, podchod v km &08
Nezamyslice - Kojetin, zel. most v k6,642 (Hranini potok, 111/43321)
Nezamyslice - Kojetin, Zel. most v k&7,805 (Tvorovicky potok)
Nezamyslice - Kojetin, zel. most v k&7,982 (111/4335)
Nezamyslice - Kojetin, Zel. propusteikm 68,608
Nezamyslice - Kojetin, zel. propustekkm 69,385
Nezamyslice - Kojetin, Zel. propustekkm 69,704 (Rybnéni potok)
Nezamyslice - Kojetin, Zel. most v é&am 63,113 - zruSeni
Nezamyslice - Kojetin, zel. most v dwn 63,432 - zruSeni
Nezamyslice - Kojetin, Zel. most v éam 63,501 - zruSeni
Nezamyslice - Kojetin, zel. most v dwn 64,725 - zruSeni
Nezamyslice - Kojetin, Zel. most v é&am 65,497 - zruSeni
Nezamyslice - Kojetin, zel. most v dwn 65,582 - zruSeni
Nezamyslice - Kojetin, Zel. most v é&am 66,881 - zruSeni
Nezamyslice - Kojetin, zel. most v dwn 67,840 - zruSeni
Nezamyslice - Kojetin, zZel. propustkyzruseni
Nezamyslice - Kojetin, sil. most 4338-pfes Hraniéni potok
Nezamyslice - Kojetin,

sil. most na &elové komunikaci pres potok podél silnicell/4335
Nezamyslice - Kojetin, sil. most n@&glové komunikaci pres potok Zlehivka
Nezamyslice - Kojetin, sil. most n&&lové komunikaci pres Hraniéni potok
Nezamyslice - Kojetin,

sil. most na Welové komunikaci gres Tvorovicky potok

Ostatni inzenyrské objekty

Nezamyslice - Kojetin, Uprava vodnittoku podél komunikace 111/43321
Nezamyslice - Kojetin, Gprava VHO v&s561

SO 22-34-02.1 Nezamyslice - Kojetin, tprava VHOkm 65,561 - svodny péleh
SO 22-34-02.2 Nezamyslice - Kojetin, tprava VHOkm 65,561 - Zel. propustek

SO 22-34-03

SO 22-22-01
SO 22-27-01
SO 22-27-51
SO 22-27-02

Nezamyslice — Kojetin, odstréni ¢4sti vodniho dila - hrdze

Potrubni vedeni

Nezamyslice - Kojetin fgloZzka plynovodu STL v km 61,784
Nezamyslice - Kojetin iglozka vodovodu v km 62,469
Nezamyslice - Kojetin, zruSeni vodowaicbripojky v km 62,566
Nezamyslice - Kojetin,

de¥ové kanalizace v silnici 111/4335 u obce Vicéiice

SO 22-27-02.1 Nezamyslice - Kojetin,

Uprava a ochrana defové kanalizace v obci Viceiice

SO 22-27-02.2 Nezamyslice - Kojetin, dédva kanalizace v silnici [11/4335

SO 22-27-03
SO 22-27-04
SO 22-27-05
SO 22-22-02
SO 22-27-06
SO 22-27-07

Nm¢icky tunel, poZarni nadrz a suchovod

Nezamyslice - Kojetin, de&dva kanalizace v Nm¢icich n.H.
Nezamyslice - Kojetin iglozka vodovodu v km 64,445 - 65,102
Nezamyslice - Kojetin fplozka plynovodu VTL v km 65,048 - 65,893
Nezamyslice - Kojetin iglozka vodovodu v km 65,686

Nezamyslice - Kojetin fgloZka vodovodu v km 67,954
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.Modernizace trati Brno — Pierov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin“

DUR MORAVIA CONSULT @iouc a.s
SO 22-27-08 Nezamyslice - Kojetin,
de&ové kanalizace v silnici 111/4335 v obci Mérovice n.H.
SO 22-22-03 Nezamyslice - KojetinfgloZka plynovodu VTL v km 70,820
SO 22-27-09 Nezamyslice - Kojetin,felozka vodovodu v km 63,695
SO 22-27-10 Nezamyslice - Kojetin, Gprava melioraci
D.E.1.7 Zeleznini tunely
SO 22-19-90 Nméicky tunel
D.E.1.8 Pozemni komunikace

SO 22-18-01 Nezamyslice - Kojetin,é@lova komunikace v km 61,8 - 62,4
SO 22-18-02 Nezamyslice - Kojetirrgiozka silnice 111/4335 v km 62,4 - 62,9
SO 22-18-02.1 Nezamyslice - KojetingploZzka silnice 111/4335 v km 62,4 - 62,9
SO 22-18-02.2 Nezamyslice - Kojetinfplozka silnice 111/4335 v km 62,4 - 62,9 — propuske
SO 22-18-02.3 Nezamyslice - Kojetin,
pielozka silnice 111/4335 v km 62,4 - 62,9 - Gprava M
SO 22-18-02.4 Nezamyslice - Kojetin,
pirelozka silnice 111/4335 v km 62,4 - 62,9 - Uprava K
SO 22-18-02.5 Nezamyslice - Kojetinfplozka silnice 111/4335 v km 62,4 - 62,9 - Gprava K
SO 22-18-03 Nezamyslice - Kojetin, Uprava chodnikukm 62,4 - 62,6
SO 22-18-04 Nezamyslice - Kojetinéélova komunikace v km 62,5 - 62,7
SO 22-18-05 Nezamyslice - Kojetin,é@lova komunikace a parkovisé v km 62,6 - 62,7
SO 22-18-07 Nezamyslice - Kojetirtaliova komunikace v km 63,2 - 63,7
SO 22-18-07.1 Nezamyslice - Kojetingélova komunikace v km 63,2 - 63,7 - ¥ejna
SO 22-18-07.2 Nezamyslice - Kojetingélova komunikace v km 63,2 - 63,7 - SZDC
SO 22-18-08 Nezamyslice - Kojetirialova komunikace v km 63,0 - 63,7
SO 22-18-08.1 Nezamyslice - Kojetingalova komunikace v km 63,1 - 63,7
SO 22-18-08.2 Nezamyslice - Kojetingélova komunikace v km 63,0 - 63,1
SO 22-18-09 Nezamyslice - Kojetinéélova komunikace v km 64,1 - 64,4
SO 22-18-10 Nezamyslice - Kojetin, tprava MK ul. Fbitovni
SO 22-18-11 Nezamyslice - Kojetin, Uprava silnid#433 v km 64,4 - 64,5
SO 22-18-12 Nezamyslice - Kojetin, Uprava chodnikukm 64,4 - 64,5
SO 22-18-13  Zast. &incice n.H., pedprostor zastavky
SO 22-18-13.1 Zast. Einéice n.H., pg‘estupni terminal
SO 22-18-13.2 Zast. Binéice n.H., géistupy na nastupise
SO 22-18-14 Nezamyslice - Kojetinéélova komunikace v km 64,5 - 66,3
SO 22-18-15 Nezamyslice - Kojetin,éélova komunikace v km 66,3 - 66,6
SO 22-18-16 Nezamyslice - KojetirrgioZka silnice 111/4335 v km 66,4 - 67,4
SO 22-18-16.1 Nezamyslice - Kojetinfplozka silnice 111/4335 v km 66,4 - 67,4
SO 22-18-16.2 Nezamyslice - Kojetin,
pirelozka silnice 111/4335 v km 66,4 - 67,4 — Uprava K
SO 22-18-16.3 Nezamyslice - Kojetin,
pirelozka silnice 111/4335 v km 66,4 - 67,4 — Uprava K), parkovisté&, chodnik
SO 22-18-17 Nezamyslice - Kojetirfgppzka silnice 111/43321 v km 66,6 - 66,7
SO 22-18-17.1 Nezamyslice - KojetinFelozka silnice 111/43321 v km 66,6 - 66,7
SO 22-18-17.2 Nezamyslice - Kojetin,
pireloZka silnice 111/43321 v km 66,6 - 66,7 — GpravalK
SO 22-18-18 Nezamyslice - Kojetinéélové komunikace v km 66,6 - 66,8
SO 22-18-19 Nezamyslice - Kojetinéélové komunikace v km 66,8 - 68,0
SO 22-18-21 Nezamyslice - Kojetin, Gprava silnidd/4335 v km 68,0
SO 22-18-22  Zast. Btovice n.H., pedprostor zastavky
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.Modernizace trati Brno — Pierov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin“

DUR MORAVIA CONSULT @iouc a.s
SO 22-18-22.1 Zast. Nrovice n.H., chodnik, parkovisg, UK
SO 22-18-22.2 Zast. Nrovice n.H., pfistupy na nastupisé
SO 22-18-23 Nezamyslice - Kojetin,éélova komunikace v km 68,0 - 69,3
SO 22-18-24 Nezamyslice - Kojetinéélova komunikace v km 69,3 - 70,9
SO 22-18-25 Nezamyslice - Kojetin fglozka MK v km 67,6 - 67,8
SO 22-18-26 Nezamyslice - Kojetin,é@lova komunikace v km 67,4 - 67,5
SO 22-18-27 Nezamyslice - Kojetin,&&lova komunikace v km 70,3 - 70,7
D.E.1.9 Kabelovody a kolektory
SO 22-15-01 Nezamyslice - Kojetin, kabelovod
D.E.1.10 Protihlukové objekty
SO 22-15-02 Nezamyslice - Kojetin, PHS km 62,12,6 vlevo
SO 22-15-03 Nezamyslice - Kojetin, PHS km 64,15,6 vpravo
SO 22-15-04 Nezamyslice - Kojetin, PHS km 67,38,& vpravo

Pozemni stavebni objekty

SO 22-15-05 Nmeéicky tunel, technologicky objekt

SO 22-15-06 Zast. Bméice n.H., géistieSek na nastupisti
SO 22-15-07 Zast. Bm¢éice n.H., orientaéni systém

SO 22-15-08 Odb. Hruska, technologicky objekt

SO 22-15-09 Zast. Mrovice n.H., pfistieSek na nastupisti
SO 22-15-10 Zast. Mrovice n.H., orientaéni systém

SO 22-15-11 Nezamyslice - Kojetin, nahradni vystha
SO 22-15-51 Nezamyslice - Kojetin, demolice

Trakni a energeticka gaeni

D.E.3.1 Trakni vedeni
SO 21-01-01  Zst. Nezamyslice, Uprava tr&kiho vedeni
SO 22-01-01 Nezamyslice - HruSka, traki vedeni
SO 22-01-02 Odb. Hruska, trakni vedeni
SO 22-01-03 Hruska - Kojetin, trakni vedeni
SO 25-01-01 Zst. Kojetin, Gprava trakniho vedeni
SO 22-01-51 Nezamyslice - Kojetin, demontaz staieho TV
D.E.3.4 Oliev vymen
SO 22-06-01 Odb. Hruska, EOV
D.E.3.6 Rozvody aiglozky VN, NN, oswtleni, DOUO
SO 21-06-01 Zst. Nezamyslice, tprava DOUO
SO 21-06-02  Zst. Nezamyslicefplozky nn
SO 22-06-02 Nm¢icky tunel, DOUO
SO 22-06-03 Nmcéicky tunel, oswtleni a elektroinstalace tunelu
SO 22-06-04 Nméicky tunel, oswtleni pristupové plochy tunelu
SO 22-12-01 Nezamyslice - Kojetin, kabelovy rozvaeh 22kV
SO 22-12-02 Nméicky tunel, pripojka vn 22kV - ¢ast SZDC
SO 22-06-05 Zast. Bméice n.H., géipojka nn
SO 22-06-06 Zast. Bméice n.H., os¥tleni nastupi&’ a pristupovych cest
SO 22-06-07 Zast. Bm¢ice n.H., rozvody nn
SO 22-06-08 Zast. Bméice n.H., Gprava rozvodi nn
SO 22-06-09 Odb. Hruska, venkovni ogtleni
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.Modernizace trati Brno — Pierov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin“

DUR

D.E.3.7

D.E.3.8

D.E.3.9

SO 22-06-10
SO 22-06-11
SO 22-12-03
SO 22-06-12
SO 22-06-13
SO 22-06-14
SO 22-06-15
SO 25-06-01
SO 25-06-02

SO 21-01-02
SO 22-01-04
SO 25-01-02

SO 22-06-16
SO 22-06-17

SO 22-50-01
SO 22-50-02
SO 22-50-03
SO 22-50-04
SO 22-50-05
SO 22-50-06
SO 22-50-07
SO 22-50-08
SO 22-50-09
SO 22-50-11
SO 22-50-12
SO 22-50-13
SO 22-50-14
SO 22-50-15
SO 22-50-16
SO 22-50-17
SO 25-50-01
SO 25-50-18

D.E.3.10

SO 22-10-01
SO 22-10-02
SO 22-10-03
SO 22-10-04
SO 22-10-05
SO 22-10-51
SO 22-10-52
SO 22-10-53
SO 22-10-54

MORAVIA CONSULT @Ginouc a.s

Odb. Hruska, rozvody nn

Odb. Hruska, DOUO

Odb. Hrugka, pipojka vn 22kV - ¢ast SZDC

Zast. Mrovice n.H., pfipojka nn

Zast. Mrovice n.H., os¥étleni nastupi&’ a pristupovych cest
Zast. Mrovice n.H., Uprava rozvodi nn

Zast. Mrovice n.H., preloZky nn

Zst. Kojetin, Gprava DOUO

Zst. Kojetin, pelozky nn

Ukolejgni kovovych konstrukci

Zst. Nezamyslice, Gprava ukolajni
Nezamyslice - Kojetin, ukolefmi
Zst. Kojetin, Uprava ukolejéni

ViEjSi uzemeini

Nmeicky tunel, vnéjSi uzemreni
Odb. Hruska, v&si uzemnreéni

Pelozky a Upravy silnoproudychitaeni mimodraznich

Nezamyslice - KojetinfgloZka nn E.ON - km 63,550
Nezamyslice - Kojetiniglozka vvn E.ON - km 63,960
Nezamyslice - KojetinfgloZka vn E.ON - km 65,400
Nezamyslice - Kojetinfglozka nn E.ON - km 65,580
Nezamyslice - KojetinfgloZka vn E.ON - km 65,835
Nezamyslice - Kojetiniglozka vn E.ON - km 66,250
Nezamyslice - KojetinfgloZka vn E.ON - km 67,100
Nezamyslice - Kojetin fglozka vn E.ON - km 67,400
Nezamyslice - Kojetin fglozka vnCEZ - km 69,480
Mmeéicky tunel, p¥ipojka vn 22kV - ¢ast E.ON

Odb. Hruska, fipojka vn 22kV - ¢ast E.ON

Zast. Mrovice n.H., Gprava péipojky nn CEZ
Nezamyslice - Kojetin, Gprava rozvdichn a VO VicengFice
Nezamyslice - Kojetin, Uprava VOdh¢ice n. H.
Nezamyslice - Kojetin, Gprava VO kftovice n. H.
Nezamyslice - Kojetin, Gpravarfpojky nn v km 65,570
Zst. Kojetin, Gprava ositleni vie¢ky

Zst. Kojetin, Gprava pipojky nn v km 63,544

Pelozky a Upravy slovacich zéizeni mimodraznich

Nezamyslice — Kojetin iploZzka kabefi CETIN, a.s. v km 64,450
Nezamyslice — Kojetinfplozka kabeii CETIN, a.s. v km 66,300 az 66,600
Nezamyslice — Kojetinjplozka kabefi CETIN, a.s. v km 66,625 az 67,145
Nezamyslice — Kojetinfplozka kabefi CETIN, a.s. v km 67,515
Nezamyslice — KojetingploZzka kabefi CETIN, a.s. v km 67,977
Nezamyslice — Kojetin, ruseni tratiiploZzka kabefi CETIN, a.s. v km 63,501
Nezamyslice — Kojetin, ruSeni tratifplozka kabeii CETIN, a.s. v km 65,214
Nezamyslice — Kojetin, ruseni tratiiploZzka kabefi CETIN, a.s. v km 65,483
Nezamyslice — Kojetin, ruSeni trati,fplozka kabeii CETIN, a.s. v km 66,881
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A.3. Seznam vstupnich podklad

Pripravna dokumentace (dokumentace pro Uzemni rozitjdstavby je zhotovena na zakiad
podkladi, které byly projektantoviiigdany objednatelem zakazky a byly specifikovangméouw o dilo
mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokuam Mimo &chto vstupnich podklddzpracovatel
proved! jejich dalSi nutné dogini tak, aby dokumentace mohla byt zpracovana vdm&mné kvalit,
obsahu a rozsahu.

- studie proveditelnosti ,Modernizace trati Brno - ierov“, zpracovatel: Sudop Brno, spol. s.r.o.,
06/2015

- vypracovani simulace realného provozw ramci stavby.: "Modernizace trati Brno feRov*,
zpracovatel: SUDOP PRAHA, a.s. 11/2016

- dokumentace EIA zpracovana dlefflohy ¢.4 zakonas. 100/2001 Sb.: "Modernizace trati Brno -
Prerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetin" — dokumeat@rocesu EIA a vyhodnoceni vlivu na
Zivotni prostedi dle Zakona. 100/2001 Sb., o posuzovéani wliwna Zivotni progedi. V ramci
této dokumentace byla vypracovana hlukova studigiotogicky pitizkum zajmové oblasti,
zpracovatel: Ecological Consulting a.s., 05/2016

- geotechnicky a staveb&technicky prizkum, podrobny geotechnicky fmkum s vyhodnocenim
zajmoveé oblasti za#nu projektu. Rozsah pizkumu — geotechnicky fizkum pro zemniéteso,
orient&ni stanoveni stugnzneisténi zemin prazcového podlozi, navh konstrukce pnadco
podloZi. Déle geotechnicky jmkum pro mostni objekty, geotechnickyapkum pro Nmgicky
tunel, zpracovatel: GEOTEC-GS, a.s., 06-10/2017

- geodetické zandfeni, pripravnd dokumentace zpracovdna na podklagiloué vektorové mapy
JZM doplréna o data DMR5G a nutnd geodeticka dteni 6/2017 - 4/2018, zpracovatelé a
zdroje: SZDC SZG Olomou€UZK, Ing. Smetena

- dopliujici prazkumy v oblasti Zivotniho pros¥edi - aktualizace firodowdného piizkumu,
hlukové studie, dendrologicky jmkum, atp., zpracovatel: Ecological Consulting,a662017-
4/2018

- digitalni mapové podklady rastrové a vektorové(esky Gad zemsmeiicky a katastralni

- katastralni mapy, Cesky dad zendméicky a katastralni

- inZenyrské si€ — zakres inZzenyrskych siti na pokladu vygmi obdrzenych od jednotlivych
majitell a sprava technické infrastruktury

- Uzemng planovaci dokumentace obci a kraje

V Olomouci, z&i 2018 Vypracoval: Ing. Petr Jemelka
aktualizagervenec 2020 hlavni inzenyr projektu
/f’r ~ Legion&ska 1085/8, 779 00 Olomouc
// /)~ mob. 605229 160
A email: jemelka@moravia.cz
/T
/
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