
Popis prací 

Oprava přejezdů v úseku Skalice nad Svitavou - Letovice 

Popis stávajícího stavu: 

Přejezdové konstrukce a železniční svršek v místě přejezdových konstrukcí jsou na pokraji své 

životnosti. Dochází ke korozi kolejnic a upevňovadel. Kolejové lože je značně znečištěné. Pryžové 

přejezdové konstrukce a asfaltové vrstvy v místech přejezdů jsou porušené. Stávající přejezdové 

konstrukce jsou typu Strail se závěrnými zídkami. Železniční svršek v místě přejezdových konstrukcí 

tvoří kolejnice UIC60 na betonových pražcích B91S/1 s bezpodkladnicovým upevněním W14. 

 

Popis navrženého stavu:  

Dojde k celkovým opravám přejezdových konstrukcí. Přejezdové konstrukce budou vyjmuty a vloženy 

nové pryžové přejezdové konstrukce se závěrnými zídkami. Bude vyměněno kolejové lože a vložen 

nový kolejový rošt v délkách 25 m, který bude tvořen kolejnicemi 60E2 a pražci B91S/1 

s bezpodkladnicovým upevněním. V místě přejezdů bude použito antikorozní upevnění kolejnic. Bude 

provedena oprava asfaltových vrstev vozovky před a za přejezdovými konstrukcemi. Součástí prací je 

i oprava GPK v předmětných mezistaničních úsecích s doplněním kolejového lože a jeho úpravou do 

předepsaného profilu. Součástí prací je i demontáž překážek pro provedení prací na železničním 

svršku (MIBy AVV, balízy ETCS, lana ukolejnění) 

 

Popis práce: 

 

SO 01.1 Přejezd P6811 km 195,975 – Svitávka 

- Parametry přejezdu – šířka přejezdu 8,4 m, úhel křížení 86˚, převýšení kolejí 58 mm, poloměr 

kolejí 750m 

- Projednání a zajištění objízdné trasy pro veškerou dopravu 

- Termín realizace: 7. – 11.4.2021 a 12. – 16.4.2021 

- Odpojení ukolejnění a lan od stojánků KSL 

- Úprava ukolejnění a kolejových obvodů dle KSU a TP 

- Demontáž pryžové přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek 

- Odstranění asfaltových vrstev před a za přejezdem včetně obrubníků 

- Vytržení kol. roštu v každé koleji o délce 25 m 

- Odstranění kol. lože v délce snášení kol. roštu 

- Urovnání pláně těl. žel. spodku 

- Zřízení předštěrkování 

- Pokládka kol. roštu (B91S/1, 60E2) 

- Směrová a výšková úprava v koleji č. 1 včetně měření APK v km 195,450 – 196,100, km 

198,700 – 199,300, km 200,040 – 200,500, km 201,300 – 201,520, km 202,400 – 202,600 a 

kontrolního měření APK 

- Směrová a výšková úprava v koleji č. 2 včetně měření APK v km 195,400 – 196,100, km 

199,850 – 200,600, km 202,250 – 202,450 a kontrolního měření APK 

- Odstranění překážek pro práci pluhu a ASP – balízy, MIBy 

- Zaštěrkování koleje a úprava kolejového lože do předepsaného profilu 

- Výměna kompletů upevnění v přejezdové konstrukci za antikorozní 

- Svaření koleje do BK 

- Snížení kol. lože pod patou kolejnice v místě přejezdu 

- Zřízení závěrných zídek 

- Vložení nové pryžové přejezdové konstrukce (vnější panely snížené a zvýšené !!!) 

- Osazení náběhových klínů a pojistných táhel proti podélnému posuvu 

- Zřízení nové vozovky v prostoru přejezdu včetně osazení obrubníků (dle stávajícího stavu) 

- Zalití příčných spár asfaltovou zálivkou 



- Připojení ukolejnění a lan od stojánků KSL 

- Montáž balíz a MIBů 

SO 01.2 Přejezd P6828 km 226,755 – Svitavy-Lány 

- Parametry přejezdu – šířka přejezdu 6,0 m, úhel křížení 90˚, převýšení kolejí 0 mm, koleje v 

přímé 

- Projednání a zajištění objízdné trasy pro veškerou dopravu mimo chodců 

- Zřízení provizorního přechodu pro chodce 

- Termín realizace: 3. – 7.5.2021 a 10. – 14.5.2021 

- Odpojení ukolejnění a lan od stojánků KSL 

- Úprava ukolejnění a kolejových obvodů dle KSU a TP 

- Demontáž pryžové přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek 

- Odstranění asfaltových vrstev před a za přejezdem včetně obrubníků 

- Vytržení kol. roštu v každé koleji o délce 25 m 

- Odstranění kol. lože v délce snášení kol. roštu 

- Urovnání pláně těl. žel. spodku 

- Zřízení předštěrkování 

- Pokládka kol. roštu (B91S/1, 60E2) 

- Směrová a výšková úprava v koleji č. 1 včetně měření APK v km 216,850 – 217,400, km 

218,000 – 220,500, km 226,700 – 226,800, km 228,150 – 228,350 a kontrolního měření APK 

- Směrová a výšková úprava v koleji č. 2 včetně měření APK v km 214,300 – 216,000, km 

226,700 – 226,800 a kontrolního měření APK 

- Odstranění překážek pro práci pluhu a ASP – MIBy, balízy 

- Zaštěrkování koleje a úprava kolejového lože do předepsaného profilu 

- Výměna kompletů upevnění v přejezdové konstrukci za antikorozní 

- Svaření koleje do BK 

- Snížení kol. lože pod patou kolejnice v místě přejezdu 

- Zřízení závěrných zídek 

- Vložení nové pryžové přejezdové konstrukce 

- Osazení náběhových klínů a pojistných táhel proti podélnému posuvu 

- Zřízení nové vozovky v prostoru přejezdu včetně osazení obrubníků (dle stávajícího stavu) 

- Zalití příčných spár asfaltovou zálivkou 

- Připojení ukolejnění a lan od stojánků KSL 

- Montáž balíz a MIBů 

Zhotovitel zajistí: 

- Práce výše uvedené v rozsahu soupisu prací 

- Realizační a výrobní dokumentaci pro přejezdové konstrukce 

- Dokumentaci provizorních stavů ukolejnění a kolejových obvodů včetně schválení 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Projednání a zajištění uzavírek přejezdů pro provedení prací včetně provizorního přechodu 

- Osazení zábran proti vjetí vozidel při uzavírkách přejezdů 

- Materiál dle soupisu prací 

- Dopravu materiálu na místo stavby 

- Dopravu kolejnic a pražců ze žst. Březová nad Svitavou na jednotlivá pracoviště 

- Likvidaci a uložení materiálu na skládku dle soupisu prací 

- Vedoucího práce a ZPŘS 

- Dodržování zásad BOZP 

- Dokladovou část pro přejímku prací 

Objednatel zajistí a dodá: 

- Předání staveniště, předání a převzetí díla 

- Výluky kolejí a napětí 



- Objednatel dodá materiál včetně dopravy - kolejnice 60E2 dl. 25 m a vystrojené pražce 

B91S/1 – bude složen před výlukami v žst. Březová nad Svitavou 

- OZOVa, krytí vyloučené koleje 

- Stavební dozor 

- Volné manipulační koleje 

- Opravu klikatosti trolejového drátu 

 

Za ST Brno dne 23.12.2020 Ing. Vladimír Šiške 


