67 - Oprava výhybek v žst. Kutná Hora

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                    67 – Oprava výhybek v žst Kutná Hora
Trať podle JŘ:
230 – (Praha) – Kolín – Havlíčkův Brod
TU:
žst. Kutná Hora
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Kutná Hora jsou ve výhybkách vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 1

V žst. Kutná Hora na v.č.3 + KV (R65 -  1:11-300), v.č.5 + KV (R65 – 1:11-300) zhotovitel provede 
· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože
· doplnění kolejového lože kamenivem

· demontáž výhybky na uložišti
· montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO),
· KV č.3 p.č.58-62 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) 
· KV č.5 p.č.58-64 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) 
· KV č.5 - 1SK výměna pražce dřevěný příčný nevystrojený tv.R65 (4ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek, žebrových podkladnic (dodá TO)

· před v.č.3 výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,4m 2ks (dodá TO)

· v.č.3 výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,6m 2ks (dodá TO)

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 
· stabilizace kolejového lože výhybky 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· navaření srdcovky 

· základní broušení výhybky – optimalizace příčného profilu

· dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65 

· svary termitové tv. R65
· umožnění volné dilatace, svaření do BK 
· výměna VP svorníků (v.č.5)
· demontáž – montáž hákového závěru

· KV č.5 demontáž – montáž betonového přechodu, nové náběhové klíny

· demontáž – montáž lan LIS
· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kutná Hora na v.č.4 + KV (C60 1:11 - 300) zhotovitel provede
· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože
· doplnění kolejového lože kamenivem

· demontáž křižovatkové výhybky na uložišti R65 dřevěné pražce 
· montáž nové křižovatkové výhybky pražce betonové na úložišti UIC60 (perlitizace celé výměny, 2x prodloužení o 1200mm, LIS T 2x a A-LIS 4x  

· KV č.4 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné 4,4m 2ks a 4,5m 4ks (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože výhybky 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65 
· svary termitové tv. UIC60
· svary termitové přechodové tv. R65/UIC60

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· zřízení A-LISŮ tv. UIC60 4x
· montáž nových válečkových stoliček

· demontáž hákového závěru 

· montáž čelisťového závěru

· demontáž – montáž nového lanového propojení

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kutná Hora na v.č. 6a + KV (R65 1:9-300), v.č. 6b + KV (R65 1:11-300), mezi v.č.6a – 6b zhotovitel provede
· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože 
· doplnění kolejového lože kamenivem

· demontáž výhybky na uložišti

· montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· KV č.6a p.č.57-58 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· KV č.6b p.č.58-62 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) 

· KV č.6a-2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (12ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

· KV č.6a-2.SK výměna pražců za užité betonové příčné vystrojené SB 8 P (53ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)

· KV č.6a 2.SK výměna kolejnicových pásů délky 75m nové 60 E2 (2ks dodá TO)
· mezi v.č.6a – 6b výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (17ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)
· mezi v.č.6a - 6b výměna kolejnic užité tv. R65 vložky 2*8m (dodá TO)

· výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,6m 2+2 ks (v.č.6a+6b dodá TO)

· výměna LISŮ tv. UIC60 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,6m 2ks (KV č.6a-2SK dodá TO)

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože výhybky 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· navaření srdcovky 

· základní broušení výhybky – optimalizace příčného profilu

· dělení kolejnic kyslíkem tv. R65 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. R65 nebo UIC60
· svary termitové tv. R65 
· svary termitové tv. UIC60
· svary přechodové tv. R65/UIC60 (KV č.6a-2.SK)

· umožnění volné dilatace, svaření do BK 

· výměna VP svorníků
· demontáž dřevěných pražců (KV č.6a-2.SK) 

· demontáž – montáž hákového závěru

· demontáž – montáž dřevěného přechodu (v.č.6b)

· demontáž – montáž ukolejnění

· demontáž – montáž MIB (KV č.6a-2.SK)

· demontáž – montáž lan LIS

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kutná Hora spojka v.č.4 – 110b zhotovitel provede
· výměna kolejového lože včetně lavičky

· doplnění kolejového lože kamenivem
· výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené 5ks (UIC60, dodá TO) a 17ks (S49, dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek, žebrových podkladnic (dodá TO)
· výměna nových přechodových kolejnic tv. 60E2/49E1 délky 18m 2ks (60E2 5m+ 49E1 13m)
· výměna LISŮ tv. S49 s tepelně opracovanou hlavou délky 3,6m (2 ks dodá TO) 

· úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou 
· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· svary termitové tv. S49
· kompletace ŽS4 na uložišti
V žst. Kutná Hora - spojka v.č.2 – 3 zhotovitel provede
· výměna KL včetně lavičky
· doplnění kolejového lože kamenivem

· výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené 18ks (R65, dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek, žebrových podkladnic (dodá TO)

· výměna kolejnic za užité R65 (2*15m dodá TO)
· úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· kompletace ŽS4 na uložišti

V žst. Kutná Hora – mezi v.č.6b – 2 zhotovitel provede
· výměna KL včetně lavičky

· doplnění kolejového lože kamenivem

· výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené 8+8ks (UIC60 dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek, žebrových podkladnic (dodá TO)

· výměna pražců betonových příčných užitých SB 6 (157ks rozdělení „u“ dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek

· výměna kolejnicových pásů 60 E2 délky 75m (3ks dodá TO)

· výměna LISŮ s tepelně opracovanou hlavou tv. UIC 60 délky 3,60 m (2ks dodá TO)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65

· dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65

· svary termitové tv. UIC60

· svary termitové přechodové tv. R65/UIC60

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· demontáž – montáž lan LIS

· demontáž dřevěných pražců

· demontáž – montáž ukolejnění

· kompletace ŽS4 na uložišti
V žst. Kutná Hora - spojka v.č.4 – 6b zhotovitel provede
· výměna KL včetně lavičky
· doplnění kolejového lože kamenivem
· výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené 19ks (UIC60 dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek, žebrových podkladnic (dodá TO)
· výměna nových kolejnic tv. 60 E2 (2*16m dodá TO)
· výměna LISŮ tv. R65 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,6m (2ks dodá TO)
· dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65 

· svary termitové tv. R65
· svary termitové přechodové tv. R65/UIC60

· úprava směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou
· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· kompletace ŽS4 na uložišti

SO 2
Přeprava mechanizace

SO3
VON

SO4

KSU a TP

Ostatní 

Výzisk z výměny kolejového lože, vyzískané dřevěné pražce a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kutná Hora.

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha(:+420 702 228 979, 
e-mail: MoravcovaJa@spravazeleznic.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.
Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana (: +420 702 228 979

Specifikace položek:    
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 76-78, 93-96 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem. 
Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.
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