

Naše zn. 1565/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0
Vyřizuje Kateřina Příleská
Mobil +420 722 823 916
E-mail Prileska@spravazeleznic.cz
Datum 29. ledna 2021

Věc: „Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice“
(evidenční číslo VZ dle registru: 61720373)

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 2:

1. dotaz:

Dobrý den, po prostudování zadávací dokumentace a rozsahu zpracování projektové dokumentace nevidíme důvod účasti některých požadovaných specialistů na projektu naopak vidíme potřebu jiných profesí.

a) proč do týmu musí patřit tito specialisté:

- specialista na zabezpečovací zařízení
- specialista na sdělovací zařízení v oboru technologická zařízení staveb
- specialista na silnoproudou technologii v oboru technologických staveb

b) proč není požadována profese

specialista na VZT,

specialista na vodohospodářské objekty

Ostatní požadované specializace nám dávají smysl a musí být pro tak velký rozsahu prací.

Nedá se tyto specialisty nahradit nebo vypustit ?

2. dotaz:

Když dojde ke zkrácení lhůty na zpracování projektové dokumentace máme za to, že tímto se budou měnit i platební podmínky v závislosti na předávání jednotlivých částí PD

3. dotaz:

rozpis ceny - můžete přesněji specifikovat způsob stanovení ceny

- základní služby v hod ?
- dodatečné služby v km a hod?

4. dotaz

fakturace je vázána k celkové ceně zakázky tzn., že při fakturaci 1. části budu fakturovat i část PDPS ?

Odpověď:

Dotaz 1a) V rámci projektu je třeba navrhnout taková opatření, která budou po dobu výstavby respektovat provoz dráhy, sdělovací a zabezpečovací zařízení, proto jsou do týmu začlenění specialisté uvedení v dotazu 1a).

Dotaz 1b) Nové doplnění Přílohy č. 6. SOD

V návaznosti na dotaz se zadavatel rozhodl doplnit požadovanou odbornou způsobilost a seznam odborného personálu o následující specialisty:

Doplnění bodu 8.5. Pokynů pro dodavatele:

m) specialista (vedoucí prací) na technická zařízení budov – vytápění a vzduchotechnika

- minimálně středoškolské vzdělání;
- nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace (vytápění a vzduchotechnika)
- autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. f.) autorizačního zákona, tedy v oboru technika prostředí staveb – specializace technická zařízení nebo technika prostředí staveb – specializace vytápění a vzduchotechnika;

n) specialista (vedoucí prací) na technická zařízení budov – zdravotní technika

- minimálně středoškolské vzdělání;
- nejméně 5 let praxe v projektování v oboru své specializace (zdravotní technika);
- autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. f.) autorizačního zákona, tedy v oboru technika prostředí staveb – specializace technická zařízení nebo technika prostředí staveb – specializace zdravotní technika;

Související doplnění bodu 8.3. Pokynů pro dodavatele v části odborné způsobilosti:

- Zadavatel požaduje předložení dokladu o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm.:
 - a) pozemní stavby
 - e) technologická zařízení staveb
 - f) technika prostředí staveb
 - f) technika prostředí staveb - specializace technická zařízení, nebo specializace vytápění a vzduchotechnika a specializace zdravotní technika
 - f) technika prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení
 - g) statika a dynamika staveb
 - i) geotechnika
 - j) požární bezpečnost staveb

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

2. dotaz

K úpravě termínů ani hodnoty dílčích fakturací nedochází. V rámci předloženého návrhu Smlouvy o dílo, jehož součástí je i harmonogram plnění, stanovil zadavatel termíny, ve kterých mají být jednotlivé dílčí etapy nejpozději splněny. Samozřejmě nic nebrání zhotoviteli odevzdat řádně zpracované jednotlivé části plnění dříve než je stanovený termín plnění.

V rámci harmonogramu je uvedena i výše dílčí fakturace ke konkrétním dílčím etapám (konkrétní hodnota plnění dílčí fakturace se uvádí pak do tabulky v příloze č. 4 Rozpis Ceny Díla s názvem „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy“). Podkladem ke každé fakturaci bude předávací protokol k jednotlivým dílčím etapám.

3. dotaz Úprava a doplnění Přílohy č. 4 SOD

Způsob stanovení je zřejmý z přílohy č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla, kdy u jednotlivých položek je vždy stanovena měrná jednotka k ocenění.

Na základě dotazu zadavatel upravil položku č. 8 a 9 v tabulce DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS, která je součástí přílohy č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla.

Položka 8 – Zajištění mapových podkladů.

Mapové podklady si projektant zajistí a) dle údajů z katastru a za b) dostane od zhotovitele mapový podklad od SŽG. Původní informace: měrná jednotka km. Nová informace investora: v tomto případě bude projektant kalkulovat se vzdáleností celkové délky 1 km.

Položka 9 - Geodetické práce – původní informace: měrná jednotka/km, nová informace: měrná jednotka /hod

4. dotaz

Fakturace ceny je vázána k ceně celé zakázky (DSP+PDPS) bez AD (viz Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla).

Dotaz č. 3:

Prosím o sdělení zda Osvědčení, která máme můžeme pro soutěž použít:
Osvědčení o odborné způsobilosti Z - 06c (pozn: platnost osvědčení je do 24.1.2021.
Osvědčení o odborné způsobilosti Z - 06e
Osvědčení o odborné způsobilosti E - 07 (pozn: platnost osvědčení je do 31.1.2021.

Odpověď:

Dle ZTP bod 6.1.1., zkoušky: Osvědčení o odborné způsobilosti Z - 06c, Osvědčení o odborné způsobilosti Z - 06e, Osvědčení o odborné způsobilosti E -07. v rámci tohoto zhotovení díla nevyžadujeme. Vyžadujeme odbornou zkoušku způsobilosti E – 08 (osvědčení musí být doloženo platné před zahájením provádění Díla).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 12. 2. 2021 na den 1. 3. 2021.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2021-000907). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 8. 2. 2021 v 10:30 hod. a nahrazujeme datem 1. 3. 2021 v 10:30 hod.,

Oddíl IV. 2.7):


rušíme datum 8. 2. 2021 v 10:30 hod. a nahrazujeme datem 1. 3. 2021 v 10:30 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

Díl_2-1_SOD_DUSP_PDPS_5_20 OV-Vítkovice
Díl_1-2_Pokyny-Rek. VB Ostrava-Vítkovice

V Olomouci dne 29 -01- 2021


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace