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LEGENDA: LEGENDA PLOCH:

novy Zelezniéni svrdek a spodek

= oo om o 5MEroOVA a vySkova Uprava koleje [ ]

rudené koleje / demolice

LEGENDA STAVAJICICH SITI:
komunikace — ——> —— vodovod
pozemni objekty _— kanalizace
chodniky / —— / —  zabezpecovaci kabel - podzemni

souvisejici stavebni objekty chodniky s obéasnym motorovym provozem —— <&~ ——  zabezpeovaci kabel - nadzemni

sousedni stavby nebo stavby jiného investora demolice - = T~ — — sdélovaci kabel - podzemni

trativody nastupisté, prejezdy —— ~—~— —— sdélovaci kabel - nadzemni

pficné a podéiné svody zafizeni staveni§té (ZS) - — - = silnoproudy kabel vn - podzemni
—— ——> —— nova poloha vodovod — ™ ——  silnoproudy kabel vn - nadzemni
_ nova poloha kanalizace —— ™S> ——  silnoproudy kabel vvn - nadzemni

Z —— Z — novapoloha zabezpetovacich kabeld - podzemni - = N> - = slaboproudy kabel nn - podzemni

- - T~ = - nova poloha sdélovacich kabell - podzemni 90 —— > ——  slaboproudy kabel nn - nadzemni
- - > - = nova poloha vn kabelt - podzemni 75 rychlost stavajici / V100 / V130 - = = - = ohfev vyhybek
- - N~~~ - = nova poloha nn kabell - podzemni 75 — — —— — —  NTL plynovod
- — = - - nova poloha EOV kabelli - — uwu— — — STL plynovod

nova poloha NTL plynovod - — uur— — — VTL plynovod

nova poloha STL plynovod i L, L plynovod

nové poloha VTL plynovod LEGENDA STAVAJICI SITUACE: — — —+— — —  parovod - podzemni
EEEEmEEE®EE obvodstavby — stavajici koleje —— —+— ——  parovod - nadzemni
(NEURNENERRNERENE obvod stavenisté stavajici (stav) situace - - <t=> — — teplovod - podzemni

pistupy na stavenisté hranice drazniho pozemku — <+=> —— teplovod - nadzemni

prijezdové komunikace (zpevnény povrch)

prijezdové komunikace (nezpevnény povrch) DRAH DR
alternativni zafizeni stavenisté ’
————ee— e — - = pasmo hygienické ochrany vod
————————— hranice CHKO
PREHLED PS/SO:

ZELEZNICNi ZABEZPECOVAC ZARIZENI
PS 07-28-01 ZST Bohuslavice nad Metuji, S22
PS 09-28-01 ZST Nové Msto nad Metuji, S22
PS 11-28-01 ZST Vaclavice, S2Z

PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ

PS 15-28-01 ZST Hronov, SZZ

PS 06-28-01 Opoéno - Bohuslavice nad Metuji, TZZ

PS 08-28-01 Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto n. M., TZZ
PS 10-28-01 Nové Mésto nad Metuiji - Vaclavice, TZZ

PS 12-28-01 Véclavice - Nachod, TZZ

PS 12-28-02 Vaclavice - Starko€, Uprava TZZ

PS 14-28-01 Nachod - Hronov, TZZ

PS 16-28-01 Hronov - Police nad Metuji, Uprava TZZ

PS 20-28-01 Teplice nad Metuji - Mezimésti, iprava TZZ

ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI

PS 07-14-01 ZST Bohuslavice, mistni kabelizace

PS 09-14-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, mistni kabelizace

PS 11-14-01 ZST Véclavice, mistni kabelizace

PS 13-14-01 ZST Néchod, mistni kabelizace

PS 15-14-01 ZST Hronov, mistni kabelizace

PS 50-14-01 Opocno p.Orl.h. - Hronov, TK

PS 50-14-01.1 Opocno p.Orl.h. - Hronov, TK, ochrana stavajiciho kabelu
PS 50-14-02 Opocno p.Orl.h. - Hronov, DOK

PS 50-14-03 Opocno p.Orl.h. - Hronov, pfenosové systémy

PS 07-14-02 ZST Bohuslavice, sdélovaci zafizeni

PS 07-14-04 ZST Bohuslavice, EZS

PS 09-14-02 ZST Nové Mésto nad Metuji, sdélovaci zafizeni
PS 09-14-04 ZST Nové Msto nad Metuji, EZS

PS 09-14-04.1 ZST Nové Mésto nad Metuji, EZS pro TS

PS 11-14-02 ZST Vaclavice, sdélovaci zafizeni

PS 11-14-04 ZST Véclavice, EZS

PS 11-14-04.1 ZST Vaclavice, EZS pro TS

PS 13-14-02 ZST Nachod, sdélovaci zafizeni

PS 13-14-04 ZST Nachod, EZS

PS 13-14-04.1 ZST Nachod, EZS pro TS

PS 15-14-02 ZST Hronov, sdélovaci zafizeni

PS 15-14-04 ZST Hronov, EZS

PS 50-14-09 Opocno p.Orl.h. - Hronov, zabezpeceni RD na zastavkach a
pejezdech

PS 07-14-05 ZST Bohuslavice, informaéni zafizeni

PS 07-14-06 ZST Bohuslavice, kamerovy systém

PS 09-14-05 ZST Nové Mésto nad Metuji, informacni zafizeni
PS 09-14-06 ZST Nové Mésto nad Metuji, kamerovy systém
PS 11-14-05 ZST Vaclavice, informaéni zafizeni

PS 11-14-06 ZST Véclavice, kamerovy systém

PS 13-14-05 ZST Néchod, informaéni zafizeni

PS 13-14-06 ZST Néchod, kamerovy systém

PS 15-14-05 ZST Hronov, informacni zafizeni

PS 15-14-06 ZST Hronov, kamerovy systém

PS 50-14-04 Informacni zafizeni na zastavkach

PS 50-14-05 TRS Opocno - Hronov
PS 50-14-06 MRS Opocno - Hronov

PS 50-14-07 Dohledové pracovisté kamerové systémy
PS 50-14-08 DO sdélovaciho a informacniho zafizeni

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE

PS 07-14-51 ZST Bohuslavice, DDTS

PS 09-14-51 ZST Nové Mésto nad Metuji, DDTS
PS 09-14-52 ZST Nové Msto nad Metuji, DRT
PS 11-14-51 28T Vaclavice, DDTS

PS 11-14-52 ZST Vaclavice, DRT

PS 13-14-51 ZST Néchod, DDTS

PS 13-14-52 ZST Néchod, DRT

PS 15-14-51 ZST Hronov, DDTS

PS 99-14-51 Doplnéni InS a K, DDTS ZDC

PS 99-14-52 ED SZDC OR Hradec Kralové, dopinéni DRT

PS 09-08-01 ZST Nové Msto nad Metuji, uzemnéni trafostanice SZDC
PS 09-13-01 ZST Nové Msto nad Metuji, vystavba trafostanice SZDC
PS 11-08-01 ZST Vaclavice, uzemnéni trafostanice SZDC

PS 11-13-01 ZST Vaclavice, vystavba trafostanice SZDC

PS 13-08-01 ZST Néchod, uzemnéni trafostanice SZDC

PS 13-13-01 ZST Nachod, vystavba trafostanice SZDC

ZELEZNICNI SVRSEK A SPODEK

SO 06-17-01 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, Zeleznicni svriek
SO 06-16-01 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, zeleznicni spodek
S0 07-17-01 ZST Bohuslavice nad Metuji, Zelezniéni svrek

SO 07-17-01.1 ZST Bohuslavice nad Metuji, Zelezniéni svrsek,
vlecka Horkalen

SO 07-16-01 ZST Bohuslavice nad Metuji, Zelezniéni spodek

S0 08-17-01 Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto nad Metuiji,
zelezniéni svrdek

S0 08-16-01 Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto nad Metuiji,
Zzelezniéni spodek

S0 08-17-01.1 Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto nad Metuji,
Zelezniéni svrsek - Zelezni¢ni most v km 47,504

SO 08-17-01.2 Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto nad Metuji,
Zelezniéni svréek - Zelezniéni most v km 49,628

S0 09-17-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, Zelezni¢ni svrdek

S0 09-16-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, Zeleznicni spodek

SO 10-17-01 Nové Mésto nad Metuiji - Véclavice, Zelezniéni svrdek
SO 10-16-01 Nové Mésto nad Metuiji - Véclavice, Zeleznicni spodek
S0 11-17-01 ZST Vaclavice, Zelezniéni svriek

SO 11-16-01 ZST Vaclavice, zelezniéni spodek

S0 12-17-01 Vaclavice - Nachod, Zelezniéni svrSek

SO 12-16-01 Vaclavice - Nachod, Zelezniéni spodek

S0 13-17-01 ZST Nachod, Zelezniéni svrsek

SO 13-16-01 ZST Nachod, zelezniéni spodek

SO 14-17-01 Nachod - Hronov, Zeleznicni svrek

SO 14-16-01 Nachod - Hronov, Zeleznicni spodek

SO 15-17-01 ZST Hronov, Zelezniéni svrdek

S0 15-17-01.1 ZST Hronov, Zelezniéni svréek, viecka WIKOV
SO 15-16-01 ZST Hronov, zelezniéni spodek

S0 16-17-01 Hronov - Police nad Metuiji, Zelezniéni svrsek

S0 99-17-01 Opocno - Hronov, vystroj a znacenti trati

S0 20-17-01 Teplice nad Metuji - Mezimésti, zeleznicni svrsek

NASTUPISTE

S0 06-16-31 Zast. Pohoi, nastupisté

SO 06-16-32 Zast. Bohuslavice nad Metuii, nastupisté
S0 08-16-31 Zast. Cerncice, nastupisté

S0 09-16-31 ZST Nové Mésto nad Metuji, nastupisté
SO 11-16-31 ZST Véclavice, nastupisté

S0 14-16-31 Zast. Nachod - Béloves, nastupisté

SO 14-16-33 Zast. Velké Pofici, nastupisté

SO 15-16-31 ZST Hronov, nastupisté

ZELEZNICNI PREJEZDY

SO 06-17-31 Prejezd km 40,676
SO 06-17-32 Prejezd km 44,774
S0 08-17-31 Prejezd km 46,166
SO 08-17-32 Prejezd km 46,989
S0 10-17-32 Prejezd km 53,112
S0 13-17-31 Prejezd km 60,029
SO 14-17-31 Prejezd km 61,535
SO 14-17-32 Prejezd km 62,007
SO 14-17-33 Prejezd km 65,553
SO 14-17-34 Prejezd km 66,217
SO 15-17-31 Prejezd km 67,540
SO 16-17-31 Prejezd km 67,892
SO 16-17-33 Prejezd km 43,046

MOSTY A PROPUSTKY

S0 06-19-01 Zeleznigni most v km 41,245
SO 06-19-02 Zelezniéni most v km 41,305
S0 10-19-01 Zelezniéni most v km 53,270
S0 10-19-02 Zelezni¢ni most v km 54,154
SO 11-19-01 Zelezniéni most v km 54,881
SO 12-19-01 Zelezniéni most v km 56,171
SO 12-19-02 Zelezniéni most v km 59,648 (Podjezd)
SO 14-19-01 Zelezniéni most v km 61,803
SO 14-19-02 Zelezniéni most v km 61,966
SO 08-19-31 Propustek v km 46,157

SO 08-19-32 Propustek v km 48,229

SO 10-19-31 Propustek v km 53,986

SO 10-19-32 Propustek v km 54,046

SO 14-19-32 Propustek v km 64,941

S0 08-19-51 Zast. Cemcice, opéma zed'
S0 08-19-01 Zeleznicni most v km 47,736
SO 12-19-31 Propustek v km 57,866

OSTATN| INZENYRSKE OBJEKTY
SO 99-21-41 Opocno - Hronov, prelozky kabeld CETIN

katastralni mapa

A stévajici hranice ochranného

pasma drahy

S0 90-34-21 Odstranéni mimolesni zelené

SO 90-34-22 Nahradni vysadby

S0 99-21-51 Opoéno - Hronov, prelozky vedeni CEZ
S0 99-21-51.1 Pfelozka kNN CEZ km 43,037

S0 99-21-51.2 Prelozka kNN CEZ km 47,909

S0 99-21-51.4 Prelozka kNN CEZ km 53,210

S0 99-21-51.6 Prelozka kNN CEZ km 67,459 - 67,321
S0 99-21-51.7 Prelozka VNN CEZ km 64,941

S0 99-21-52 Prelozka VO CEZ km 64,941

POTRUBNI VEDENI

S0 99-21-11 Opocno - Hronov, ochrany kanalizaci

S0 99-21-11.1 Ochrana kanalizace KHP km 40,654

S0 99-21-11.2 Pfelozka kanalizace u VB Nové Mésto nad Metuji
S0 99-21-11.3 Prelozka kanalizace CD RSM km 50,085
S0 99-21-11.4 Prelozka kanalizace CD RSM km 54,793
S0 99-21-11.5 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 61,675
S0 99-21-11.6 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 66,213
S0 99-21-11.7 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 66,921
S0 99-21-11.8 Ochrana kanalizace CD RSM km 67,396

S0 99-21-11.9 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 67,544
S0 99-21-11.10 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 67,897
S0 99-21-11.11 Ochrana kanalizace Wikov km 67,901

S0 99-21-21 Opocno - Hronov, ochrany vodovodu

S0 99-21-21.1 Ochrana vodovodu KHP km 40,742

S0 99-21-21.2 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 44,410
S0 99-21-21.3 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 46,143
S0 99-21-21.4 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 50,243
S0 99-21-21.5 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 53,126
S0 99-21-21.6 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 60,938
S0 99-21-21.7 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 61,530
S0 99-21-21.8 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 62,010
S0 99-21-21.9 Prelozka vodovodu CD RSM km 62,015

S0 99-21-21.10 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 66,212
S0 99-21-21.11 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 67,550
S0 99-21-31 Opocno - Hronov, ochrany plynovod(

S0 99-21-31.1 Ochrana VTL plynovodu RWE km 39,648
S0 99-21-31.2 Ochrana STL plynovodu RWE km 40,652
S0 99-21-31.3 Ochrana STL plynovodu RWE km 44,429
S0 99-21-31.4 Ochrana VTL plynovodu RWE km 48,316
S0 99-21-31.5 Ochrana STL plynovodu RWE km 49,612
S0 99-21-31.6 Ochrana VTL plynovodu RWE km 54,980
S0 99-21-31.7 Ochrana STL plynovodu RWE km 67,563
S0 99-21-31.8 Ochrana STL plynovodu RWE km 67,882

KABELOVODY
S0 13-41-01 ZST Nachod, kabelovod

POZEMNi OBJEKTY BUDOV

S0 05-15-61 RD Opocno

SO 06-15-63 RD Opocno - Bohuslavice

S0 07-15-62 RD Bohuslavice nad Metuji

S0 08-15-62 RD Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto n. M.
S0 08-15-63 RD Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto n. M.
S0 09-15-62 RD Nové Mésto nad Metuiji

S0 10-15-61 RD Nové Mésto nad Metuiji - Vaclavice

S0 11-15-63 RD Vaclavice

SO 14-15-64 RD Néchod - Hronov

SO 14-15-65 RD Néchod - Hronov

S0 14-15-66 RD Néchod - Hronov

SO 14-15-67 RD Néchod - Hronov

SO 15-15-63 RD Hronov

S0 16-15-62 RD Hronov - Police nad Metuji

SO 16-15-63 RD Hronov - Police nad Metuji

S0 09-15-65 ZST Nové Mésto nad Metuji, zfizeni priichodu u V.B.
SO 13-15-61 ZST Néchod, tpravy V.B.

SO 13-15-61.1 ZST Néchod, Gpravy V.B., Elektroinstalace
SO 13-15-61.2 ZST Néchod, Gpravy V.B., Klimatizace

SO 15-15-62 ZST Hronov, zfizeni prichodu u V.B.

S0 09-15-64 TS Nové Mésto nad Metuji

SO 11-15-64 TS Vaclavice

S0 13-15-62 TS Nachod

PRISTRESKY NA NASTUPISTICH

S0 06-15-21 Zast. Pohofi, pfistresky pro cestujici

S0 06-15-22 Zast. Bohuslavice nad Metuii, pfistesky pro cestujici
S0 08-15-21 Zast. Cerncice, pristresky pro cestujici

SO 11-15-21 ZST Véclavice, pristfesky pro cestujici

S0 14-15-21 Zast. Nachod - Béloves, pfistfesky pro cestujici

S0 09-15-21 ZST Nové Mésto nad Metuji, pfistfesky pro cestujici

ORIENTACN| SYSTEM

S0 06-15-51 Zast. Pohofi, orientaéni systém

S0 06-15-52 Zast. Bohuslavice nad Metuiji, orientacni systém
SO 07-15-51 ZST Bohuslavice nad Metuji, orientaéni systém

S0 08-15-51 Zast. Cernéice, orientaéni systém

S0 09-15-51 ZST Nové Mésto nad Metuji, orientaéni systém

SO 11-15-51 ZST Vaclavice, orientacni systém

SO 14-15-51 Zast. Nachod - Béloves, orientacni systém

S0 14-15-53 Zast. Velké Pofi¢i, orientacni systém

S0 15-15-51 ZST Hronov, orientadni systém

DEMOLICE

S0 09-15-91 ZST Nové Mésto nad Metuji, demolice
SO 11-15-91 ZST Véclavice, demolice

S0 13-15-91 ZST Nachod, demolice

S0 15-15-91 ZST Hronov, demolice

S0 06-15-91 Zast. Pohoi, demolice

VNEJSI VYBAVEN] BUDOV

S0 06-15-61 Zast. Pohofi, drobna architektura

S0 06-15-62 Zast. Bohuslavice nad Metuji, drobna
architektura

S0 08-15-61 Zast. Cemgice, drobna architektura

S0 09-15-61 ZST Nové Mésto nad Metuiji, drobna architektura
S0 11-15-61 ZST Vaclavice, drobna architektura

SO 14-15-61 Zast. Nachod - Béloves, drobna architektura

SO 15-15-61 ZST Hronov, drobn4 architektura

S0 16-15-61 Hronov, Uprava plotu

OHREV VYMEN

S0 07-06-01 ZST Bohuslavice nad Metuji, EOV
S0 09-06-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, EOV
SO 11-06-01 ZST Vaclavice, EOV

SO 13-06-01 ZST Néchod, EOV

SO 15-06-01 ZST Hronov, EOV

ROZVODY VN, NN, OSVETLENI

S0 05-06-51 ZST Opotno, pipojka nn pro RD

SO 06-06-51 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, zast. Pohofi,
pipojka nn pro PZS v km 40,676

S0 06-06-52 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, zast. Pohori,
Uprava osvétleni a rozvodi nn

S0 06-06-53 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, zast.
Bohuslavice, Uprava osvétleni a rozvod(i nn

SO 07-06-51 ZST Bohuslavice nad Metuji, (prava osvétieni a
rozvodi nn

S0 07-06-51.1 ZST Bohuslavice nad Metuji, pfipojka nn

S0 08-06-51 Bohuslavice n.M. - Nové Mésto n.M.,
zast.Cernéice, pfipojka nn pro PZS v km 46,166

S0 08-06-52 Bohuslavice n.M. - Nové Mésto n.M.,
zast.Cernéice, pfipojka nn pro PZS v km 46,989

S0 08-06-53 Bohuslavice n.M. - Nové Mésto n.M.,
zast.Cernice, Uprava osvétleni a rozvod(i nn

S0 09-06-51 ZST Nové Mésto nad Metuji, Gprava osvétleni a
rozvodi nn

SO 09-06-52 ZST Nové Mésto nad Metuji, pfipojka vn CEZ
SO 10-06-52 Nové Mésto n.M. - Véclavice, pfipojka nn pro
PZS v km 53,112

SO 11-06-51 ZST Véclavice, tprava osvétleni a rozvodd nn
SO 11-06-52 ZST Vaclavice, pfipojka vn CEZ

S0 12-06-51 Vaclavice - Nachod, zast. Nachod z., tprava
osvétleni a rozvodi nn

S0 13-06-51 ZST Nachod, Uprava osvétleni a rozvodd nn
SO 13-06-52 ZST Nachod, prelozka pfipojky vn CEZ

SO 14-06-51 Nachod - Hronov, pfipojka nn pro PZS v km
61,535

SO 14-06-52 Nachod - Hronov, zast. Béloves, piipojka nn pro
PZS v km 62,007

SO 14-06-53 Nachod - Hronov, zast. Béloves, Uprava osvétleni
arozvodi nn

SO 14-06-54 Nachod - Hronov, zast. Malé Pofici, Uprava
osvétleni a rozvodi nn

SO 14-06-55 Nachod - Hronov, pfipojka nn pro PZS v km
65,553

SO 14-06-56 Nachod - Hronov, zast. Velké Pofici, Uprava
pfipojky nn pro PZS v km 66,217

SO 14-06-57 Nachod - Hronov, zast. Velké Pofici, Gprava
osvétleni a rozvodii nn

SO 15-06-51 ZST Hronov, (iprava osvétleni a rozvod nn
SO 16-06-51 Hronov - Police n.M., pfipojka nn pro PZS v km
68,264
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Tento dokument smi byt uZivan pouze osobou, ktera si jej objednala, a to pro Ucely a €innosti, pro které byl Zhotovitelem zpracovan.

Tento dokument nesmi byt jakkoliv uZivan jinymi osobami bez pfedchoziho souhlasu Zhotovitele a osoby, ktera si jeho zpracovani objednala.
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