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PS 10-28-01 Nové Mésto nad Metuji - Véclavice, TZZ
PS 12-28-01 Vaclavice - Nachod, TZZ

PS 12-28-02 Vaclavice - Starko€, Uprava TZZ

PS 14-28-01 Nachod - Hronov, TZZ

PS 16-28-01 Hronov - Police nad Metuji, Uprava TZZ

PS 20-28-01 Teplice nad Metuji - Mezimésti, Gprava TZZ

ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI

PS 07-14-01 ZST Bohuslavice, mistni kabelizace

PS 09-14-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, mistni kabelizace
PS 11-14-01 ZST Véclavice, mistni kabelizace

PS 13-14-01 ZST Néchod, mistni kabelizace

PS 11-14-04.1 ZST Vaclavice, EZS pro TS

PS 13-14-02 ZST Nachod, sdélovaci zafizeni

PS 13-14-04 ZST Nachod, EZS

PS 13-14-04.1 ZST Néchod, EZS pro TS

PS 15-14-02 ZST Hronov, sdélovaci zafizeni

PS 15-14-04 ZST Hronov, EZS

PS 50-14-09 Opocno p.Orl.h. - Hronov, zabezpedeni RD na zastavkach a
prejezdech

PS 07-14-05 ZST Bohuslavice, informani zafizeni

PS 07-14-06 ZST Bohuslavice, kamerovy systém

PS 09-14-05 ZST Nové Mésto nad Metuji, informacni zafizeni
PS 09-14-06 ZST Nové Mésto nad Metuji, kamerovy systém
PS 11-14-05 ZST Vaclavice, informaéni zafizeni

PS 11-14-06 ZST Véclavice, kamerovy systém

PS 13-14-05 ZST Nachod, informagni zafizeni

PS 13-14-06 ZST Néchod, kamerovy systém

PS 15-14-05 ZST Hronov, informacni zafizeni

PS 15-14-06 ZST Hronov, kamerovy systém

PS 50-14-04 Informacni zafizeni na zastavkach

PS 50-14-05 TRS Opocno - Hronov
PS 50-14-06 MRS Opocno - Hronov

PS 50-14-07 Dohledové pracovi$té kamerové systémy
PS 50-14-08 DO sdélovaciho a informacniho zafizeni

SH.NOPROUI?A TECHNOLOGIE SO 10-19-01 Zelezniém’ most v km 53,270 S0 16-15-62 RD Hronov - Police nad Metuiji SO 13-06-51 ZST Nachod, tprava osvétleni a rozvodi nn Nazev pFiIohy Stupeﬁ dokumentace projekt
PS 07-14-51 ZST Bohuslavice, DDTS S0 10-19-02 Zeleznicni most v km 54,154 SO 16-15-63 RD Hronov - Police nad Metuji SO 13-06-52 ZST Nachod, prelozka pfipojky vn CEZ

PS 09-14-51 ZST Nové Mésto nad Metuji, DDTS $0 11-19-01 Zelezniéni most v km 54,881 $0 09-15-65 ZST Nové Mésto nad Metuji, zfizeni prichodu u V.B. SO 14-06-51 Nachod - Hronov, pfipojka nn pro PZS v km MéfFitko 1:1000
PS 09-14-52 ZST Nové Mésto nad Metuji, DRT S0 12-19-01 Zelezniéni most v km 56,171 SO 13-15-61 ZST Nachod, Upravy V.B. 61,535 .

PS 11-14-51 ZST Vaclavice, DDTS S0 12:19-02 Zelezniéni most v km 59,648 (Podjezc) $0 13-15-611 25T Nachod, ipravy V.B., Elekranstalace S0 14-06-52 Nachod - Hronov, zast, Baloves, piipajka nn pro Situace km 41,400 - km 42,650 Format 8 Ad
PS 11-14-52 ZST Véaclavice, DRT S0 14-19-01 Zeleznicni most v km 61,803 S0 13-15-61.2 ZST Nachod, Upravy V.B., Klimatizace PZS v km 62,007

PS 13-14-51 ZST Nachod, DDTS SO 14-19-02 Zelezniéni most v km 61,966 S0 15-15-62 ZST Hronov, zfizeni prichodu u V.B. SO 14-06-53 Nachod - Hronov, zast. Béloves, Uprava osvétleni Datum 10/2016

PS 13-14-52 ZST Néchod, DRT

PS 11-08-01 ZST Vaclavice, uzemnéni trafostanice SZDC
PS 11-13-01 ZST Vaclavice, vystavba trafostanice SZDC
PS 13-08-01 ZST Néchod, uzemnéni trafostanice SZDC
PS 13-13-01 ZST Nachod, vystavba trafostanice SZDC

Zelezniéni spodek

S0 08-17-01.1 Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto nad Metuji,
Zelezniéni svrsek - Zelezni¢ni most v km 47,504

SO 08-17-01.2 Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto nad Metuji,
Zelezniéni svréek - Zelezniéni most v km 49,628

S0 09-17-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, Zelezni¢ni svrdek

S0 09-16-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, zelezniéni spodek

SO 10-17-01 Nové Mésto nad Metuiji - Véclavice, Zelezniéni svrdek
SO 10-16-01 Nové Mésto nad Metuiji - Véclavice, Zeleznicni spodek
SO 11-17-01 ZST Vaclavice, zeleznicni svrsek

SO 11-16-01 ZST Vaclavice, zeleznicni spodek

S0 12-17-01 Vaclavice - Nachod, Zelezniéni svrSek

S0 06-16-31 Zast. Pohofi, nastupisté

SO 06-16-32 Zast. Bohuslavice nad Metuii, nastupisté
S0 08-16-31 Zast. Cerngice, nastupisté

S0 09-16-31 ZST Nové Mésto nad Metuji, nastupisté
SO 11-16-31 ZST Véclavice, nastupisté

SO 14-16-31 Zast. Nachod - Béloves, nastupisté

SO 14-16-33 Zast. Velké Pofici, nastupisté

SO 15-16-31 ZST Hronov, nastupisté

ZELEZNICNI PREJEZDY

S0 06-17-31 Prejezd km 40,676
SO 06-17-32 Prejezd km 44,774
S0 08-17-31 Prejezd km 46,166
SO 08-17-32 Prejezd km 46,989
S0 10-17-32 Prejezd km 53,112
SO 13-17-31 Prejezd km 60,029
SO 14-17-31 Prejezd km 61,535
SO 14-17-32 Prejezd km 62,007
SO 14-17-33 Prejezd km 65,553
SO 14-17-34 Prejezd km 66,217
S0 15-17-31 Prejezd km 67,540
SO 16-17-31 Prejezd km 67,892
SO 16-17-33 Prejezd km 43,046

MOSTY A PROPUSTKY

S0 06-19-01 Zelezniéni most v km 41,245
SO 06-19-02 Zelezniéni most v km 41,305

SO 08-19-31 Propustek v km 46,157

SO 12-19-31 Propustek v km 57,866

OSTATNI INZENYRSKE OBJEKTY
SO 99-21-41 Opocno - Hronov, prelozky kabeld CETIN

POTRUBNi VEDENi

S0 99-21-11 Opocno - Hronov, ochrany kanalizaci

S0 99-21-11.1 Ochrana kanalizace KHP km 40,654

S0 99-21-11.2 Pfelozka kanalizace u VB Nové Mésto nad Metuji
S0 99-21-11.3 Prelozka kanalizace CD RSM km 50,085

S0 99-21-11.4 Prelozka kanalizace CD RSM km 54,793

S0 99-21-11.5 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 61,675
S0 99-21-11.6 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 66,213
S0 99-21-11.7 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 66,921
S0 99-21-11.8 Ochrana kanalizace CD RSM km 67,396

S0 99-21-11.9 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 67,544
S0 99-21-11.10 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 67,897

S0 99-21-31 Opocno - Hronov, ochrany plynovod{i

S0 99-21-31.1 Ochrana VTL plynovodu RWE km 39,648
S0 99-21-31.2 Ochrana STL plynovodu RWE km 40,652
80 99-21-31.3 Ochrana STL plynovodu RWE km 44,429
S0 99-21-31.4 Ochrana VTL plynovodu RWE km 48,316
S0 99-21-31.5 Ochrana STL plynovodu RWE km 49,612
S0 99-21-31.6 Ochrana VTL plynovodu RWE km 54,980
S0 99-21-31.7 Ochrana STL plynovodu RWE km 67,563
S0 99-21-31.8 Ochrana STL plynovodu RWE km 67,882

KABELOVODY
S0 13-41-01 ZST Néchod, kabelovod

POZEMNi OBJEKTY BUDOV

S0 05-15-61 RD Opocno

S0 06-15-63 RD Opocno - Bohuslavice

S0 07-15-62 RD Bohuslavice nad Metuji

S0 08-15-62 RD Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto n. M.
S0 08-15-63 RD Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto n. M.
S0 09-15-62 RD Nové Mésto nad Metuiji

S0 10-15-61 RD Nové Mésto nad Metuiji - Vaclavice

S0 11-15-63 RD Vaclavice

SO 14-15-64 RD Néchod - Hronov

SO 14-15-65 RD Néchod - Hronov

S0 14-15-66 RD Néchod - Hronov

S0 14-15-67 RD Néchod - Hronov

S0 15-15-63 RD Hronov

S0 09-15-64 TS Nové Mésto nad Metuji

S0 08-15-21 Zast. Cerncice, pristresky pro cestujici

SO 11-15-21 ZST Véclavice, pristfesky pro cestujici

S0 14-15-21 Zast. Nachod - Béloves, pristfesky pro cestujici

S0 09-15-21 ZST Nové Mésto nad Metuji, pristfesky pro cestujici

DEMOLICE

SO 09-15-91 ZST Nové Mésto nad Metuji, demolice
SO 11-15-91 ZST Véclavice, demolice

S0 13-15-91 ZST Nachod, demolice

S0 15-15-91 ZST Hronov, demolice

S0 06-15-91 Zast. Pohoi, demolice

VNEJSI VYBAVENI BUDOV

SO 06-15-61 Zast. Pohofi, drobna architektura

S0 06-15-62 Zast. Bohuslavice nad Metuji, drobna
architektura

ROZVODY VN, NN, OSVETLENI

S0 05-06-51 ZST Opoéno, pFipojka nn pro RD

SO 06-06-51 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, zast. Pohofi,
pipojka nn pro PZS v km 40,676

S0 06-06-52 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, zast. Pohori,
Uprava osvétleni a rozvod nn

S0 06-06-53 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, zast.
Bohuslavice, Uprava osvétleni a rozvod(i nn

S0 07-06-51 ZST Bohuslavice nad Metuji, (prava osvétleni a
rozvodi nn

S0 07-06-51.1 ZST Bohuslavice nad Metuji, pfipojka nn

S0 08-06-51 Bohuslavice n.M. - Nové Mésto n.M.,
zast.Cernéice, pfipojka nn pro PZS v km 46,166

S0 08-06-52 Bohuslavice n.M. - Nové Mésto n.M.,
zast.Cernéice, pfipojka nn pro PZS v km 46,989

SO 08-06-53 Bohuslavice n.M. - Nové Mésto n.M.,
zast.Cemnice, Uprava osvétleni a rozvod(i nn

S0 09-06-51 ZST Nové Mésto nad Metuji, Gprava osvétleni a
rozvodi nn

SO 09-06-52 ZST Nové Mésto nad Metuji, pfipojka vn CEZ
SO 10-06-52 Nové Mésto n.M. - Véclavice, pfipojka nn pro
PZS v km 53,112

SO 11-06-51 ZST Vaclavice, (iprava osvétleni a rozvod(i nn
SO 11-06-52 ZST Vaclavice, pripojka vn CEZ

SO 12-06-51 Vaclavice - Nachod, zast. Nachod z., tprava
osvétleni a rozvodi nn

arozvodi nn

SO 14-06-57 Nachod - Hronov, zast. Velké Pofici, Gprava
osvétleni a rozvodii nn

SO 15-06-51 ZST Hronov, (iprava osvétleni a rozvod nn
SO 16-06-51 Hronov - Police n.M., pfipojka nn pro PZS v km
68,264

S/DC

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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— ZELEZNIGNI ZABEZPEGOVAC ZARIZENI SO 06-17-01 Opogno - Bohuslavice nad Metuj, zelezniéni svisek SO 90-34-22 Nahradni vysadby SO 06-15-51 Zast. Pohoi, orientagni systém 03 31.07.2017 JKo Aktualizace projektu 07/2017 MBa MHa
- = ;— R RS E S R SR s E S S S s s s E S E eSS s ESEs SESsS=o=== PS 07-28-01 ZST Bohuslavice nad Metuji, S22 S0 06-16-01 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, Zeleznicni spodek SO 99-21-51 Opoéno - Hronmg prelozky vedeni CEZ S0 06-15-52 Zast. Bohuslavice nad Metuiji, orientacni systém P3 29 05.2017 1K Aktuali Proiekt K Dfi inka MB MH
P 2 N1 XA —— A = PS 09-28-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, SZZ S0 07-17-01 2S_T Bohuslavice nad Metuji, Zeleznicni svrdek 80 99-21-51.1 Pfelozka kNN CEZ km 43,037 S0 07-15-51 28T Bohuslavice nad Metuji, orientacni systém .Uo. (0] ualizace Projektu - K pripominkam a a
cisténi stavajiciho zpevnéné - ‘47————Wm7,22 — Z — z Z % PS 11-28-01 ZST Vaclavice, S22 S0 07-17-01.1 ZST Bohuslavice nad Metuj, Zelezniéni svisek, SO 99-21-51.2 Prelozka kNN CEZ km 47.908 S0 08-15-51 Zast. Ceméice, orientani systém —— —— :
RS E— PS 13-28-01 ZST Nachod, S22 vletka Horkalen S0 99-21-51.4 Prelozka kNN CEZ km 53,210 80 09-15-51 ZST Nové Mésto nad Metui, orientacni systém 02 30.11.2016 LCh Odevzdani Projektu se zapracovanymi pfipominkami MBa MHa
C PS 15-28-01 ZST Hronov, SZZ S0 07-16-01 ZST Bohuslavice nad Metuji, zelezniéni spodek S0 99-21-51.6 Prelozka kNN CEZ km 67,459 - 67,321 SO 11-15-51 ZST Véclavice, orientacni systém ) )
S0 08-17-01 Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto nad Metuji, S0 99-21-51.7 Prelozka VNN GEZ km 64,941 S0 14-15-51 Zast. Nachod - Béloves, orientaéni systém Rev. Datum Vyprac. Popis obsahu revize Kontr. Schv.
~ PS 06-28-01 Opoéno - Bohuslavice nad Metuji, TZZ Zzelezniéni svriek S0 99-21-52 Prelozka VO CEZ km 64,941 S0 14-15-53 Zast. Velké Pofi¢i, orientacni systém
A4 PS 08-28-01 Bohuslavice nad Metuji - Nove Mésto n. M., TZZ S0 08-16-01 Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto nad Metuj, S0 15-15-51 ZST Hronov, orientagni systém Objednatel

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
www.szdc.cz

Zhotovitel Spole¢nost "MM: Ty - Br"

oy x PS 15-14-01 ZST Hronov, misini kabelizace S0 12-16-01 Vaclavice - Nachod, Zelezniéni spodek S0 99-21-11.11 Ochrana kanalizace Wikov k 67,901 S0 08-15-61 Zast. Coméice, crobn architektura Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. MOTT MACDONALD LIMITED-org. slozka
3 '3 PS 50-14-01 Opocno p.OrLh. - Hronov, TK S0 13-17-01 ZST Nachod, Zelezniéni svréek S0 99-21-21 Opocno - Hronov, ochrany vodovodii SO 09-15-61 ZST Nové Mésto nad Metuji, drobna architektura Narodni 984/15 Narodni 984/15
. T PS 50-14-01.1 Opoéno p.Orl.h. - Hronov, TK, ochrana stavajiciho kabelu SO 13-16-01 ZST Nachod, zeleznitni spodek S0 99-21-21.1 Ochrana vodovodu KHP km 40,742 SO 11-15-61 ZST Vaclavice, drobna architektura 110 00 Praha 1 110 00 Praha 1
N : PS 50-14-02 Opocno p.Orl.h. - Hronov, DOK SO 14-17-01 Nachod - Hronov, Zeleznicni svrsek S0 99-21-21.2 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 44,410 S0 14-15-61 Zast. Nachod - Béloves, drobna architektura
SN > PS 50-14-03 Opocno p.Orl.h. - Hronov, pfenosové systémy SO 14-16-01 Nachod - Hronov, Zeleznicni spodek S0 99-21-21.3 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 46,143 SO 15-15-61 ZST Hronov, drobna architektura M Ott M ac DO na Id
A N SO 15-17-01 ZST Hronov, zelezniéni svrdek S0 99-21-21.4 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 50,243 S0 16-15-61 Hronov, Uprava plotu www.mottmac.com www.mottmac.com
‘Lf/ - ~ PS 07-14-02 ZST Bohuslavice, sdélovaci zafizeni S0 15-17-01.1 ZST Hronov, Zelezniéni svriek, viecka WIKOV S0 99-21-21.5 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 53,126
ﬁ 3 > PS 07-14-04 ZST Bohuslavice, EZS SO 15-16-01 ZST Hronov, Zelezniéni spodek S0 99-21-21.6 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 60,938 OHREV VYMEN Z | dasti
e (‘ ! PS 09-14-02 7ST Nové Mésto nad Metuji, sdglovaci zafizeni SO 16-17-01 Hronov - Police nad Metuji, Zelezniéni svrek S0 99-21-21.7 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 61,530 S0 07-06-01 ZST Bohuslavice nad Metuji, EOV pracovatel Casti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o
- PS 09-14-04 ZST Nové Mésto nad Metuji, EZS S0 99-17-01 Opocno - Hronov, vystroj a znaceni trati S0 99-21-21.8 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 62,010 S0 09-06-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, EOV AN L
PS 00-14-04.1 ZST Nové Mesto nad Meluj, EZS pro TS $0 20-17-01 Teplice nad Metuji - Mezimesti, zeleznicri svisek SO 98-21-21.9 Prelozka vodovodu CD RSM km 62,015 S0 11-06-01 ZST Vadavice, EOV Narodni 984/15
PR N —— e T o U —_—— e e oA e N7 IV INT: BT VINT: BRI R VETINT B NV INT2 AR T VI INT: I INT: BT VINT: YN Y INT: BTV INT: BTN AN = THIVINT: BRI N T B YN Y INT2 B TN ™ N T YN Y IN T B Y TN YN Ta B 3V Ta B T AN Ta B2 N Y AN ¥, WV AN T o B W R Ay e WA TS Yavysa o vevysao YOouvysa  vevySaa o v PS 11-14-02 ZST Vaclavice, sdélovaci zafizeni S0 99-21-21.10 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 66,212 SO 13-06-01 ZST Nachod, EOV 110 00 Praha 1
N VYHY Y Hy o VHYIEHY VHY YA o Hy o HY d HYdd VHYSA VHY A HY o HY o Hydd HY o HYd Hvdd Hy o HY o Hvdd Hyd HY o HY J@HY o Hvd Hvd HY o HY d Hvda 79 Hy o HY v HY Y Hydd HY d HY o HYd Hy o HY S A PS 11-14-04 ZST Vadlavice, EZS NASTUPISTE S0 99-21-21.11 Ochrana vodovodu VaK Néchod km 67,550 S0 15-06-01 ZST Hronov, EOV /Y“
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C Situace stavby
C.2 Koordinacni situace stavby

PS 15-14-51 ZST Hronov, DDTS SO 08-19-32 Propustek v km 48,229 SO 11-15-64 TS Véclavice SO 14-06-54 Nachod - Hronov, zast. Malé Pofici, Uprava Manazer projekt Ing. Markéta Hamplova M / VvVor val Ing. Luci horvathova V/
PS 99-14-51 Doplnéni InS a K, DDTS Z0C SO 10-19-31 Propustek v km 53,986 S0 13-15-62 TS Nachod osvétleni a rozvod nn anazer projexiu 9- Marketa Hamplova 4 ypracova 9. Lucie Chorvathova |
PS 99-14-52 ED SZDC OR Hradec Kralové, doplnéni DRT S0 10-19-32 Propustek v km 54,046 L ) o S0 14-06-55 Nachod - Hronov, pfipojka nn pro PZS v km . v /é’(/\ ( . iy ﬂ
] S0 14-19:32 Propustek v km 64,941 PRISTRESKY NA NASTUPISTICH 65,553 Garant profese Ing. Michal Babic [ > Kontroloval Ing. Michal Babic [ Sea)
- PS 09-08-01 ZST Nové Mésto nad Metuijf, uzemnéni trafostanice SZDC SO 08-19-51 Zast. Cerncice, opéma zed S0 06-15-21 Zast. Pohofi, pfistiesky pro cestujici SO 14-06-56 Nachod - Hronov, zast. Velké Pofici, Uprava : : - 4 %4‘1_/ A1 - - M
& PS 09-13-01 ZST Nové Mésto nad Meu, vstavba trafostanice SZDC SO 08-19-01 Zeleznicni most v km 47,736 S0 06-15-22 Zast. Bohuslavice nad Metuii, pristresky pro cestuiici pripojky nn pro PZS v km 66,217 Odpov. projektant Ing. Lucie Chorvathova U Schvalil Ing. Markéta Hamplova

Tento dokument nesmi byt jakkoliv uZivan jinymi osobami bez pfedchoziho souhlasu Zhotovitele a osoby, ktera si jeho zpracovani objednala.

Tento dokument smi byt uZivan pouze osobou, ktera si jej objednala, a to pro ucely a Cinnosti, pro které byl Zhotovitelem zpracovan.
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