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Souﬁiseji&i stavba
Oprava koI@je

SO 11-06-52

Cormoesz>

PS 10-28-01 Nové Mésto nad Metuji - Vaclavice, TZZ
PS 12-28-01 Véclavice - Nachod, TZZ

PS 12-28-02 Vaclavice - Starko€, Uprava TZZ

PS 14-28-01 Nachod - Hronov, TZZ

PS 16-28-01 Hronov - Police nad Metuiji, Uprava TZZ

PS 20-28-01 Teplice nad Metuji - Mezimésti, Uprava TZZ

ZELEZNICNI SDELOVACI ZARIZENI

PS 07-14-01 ZST Bohuslavice, mistni kabelizace

PS 09-14-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, mistni kabelizace
PS 11-14-01 ZST Véclavice, mistni kabelizace

PS 13-14-01 ZST Nachod, mistni kabelizace

PS 15-14-01 ZST Hronov, mistni kabelizace

PS 50-14-01 Opocno p.Orl.h. - Hronov, TK

PS 50-14-01.1 Opocno p.Orl.h. - Hronov, TK, ochrana stavajiciho kabelu

PS 50-14-02 Opocno p.Orl.h. - Hronov, DOK
PS 50-14-03 Opocno p.Orl.h. - Hronov, pfenosové systémy

PS 07-14-02 ZST Bohuslavice, sdélovaci zafizeni

PS 07-14-04 ZST Bohuslavice, EZS

PS 09-14-02 ZST Nové Mésto nad Metuji, sdélovaci zafizeni
PS 09-14-04 ZST Nové Mésto nad Metuji, EZS

PS 09-14-04.1 ZST Nové Mésto nad Metuji, EZS pro TS
PS 11-14-02 ZST Vaclavice, sdélovaci zafizeni

PS 11-14-04 ZST Vclavice, EZS

PS 11-14-04.1 ZST Vaclavice, EZS pro TS

PS 13-14-02 ZST Nachod, sdslovaci zafizeni

PS 13-14-04 ZST Nachod, EZS

PS 13-14-04.1 ZST Néchod, EZS pro TS

PS 15-14-02 ZST Hronov, sdélovaci zafizeni

PS 15-14-04 ZST Hronov, EZS

PS 50-14-09 Opocno p.Orl.h. - Hronov, zabezpedeni RD na zastavkach a

prejezdech

PS 07-14-05 ZST Bohuslavice, informaéni zafizeni

PS 07-14-06 ZST Bohuslavice, kamerovy systém

PS 09-14-05 ZST Nové Mésto nad Metuji, informaéni zafizeni
PS 09-14-06 ZST Nové Mésto nad Metuji, kamerovy systém
PS 11-14-05 ZST Vaclavice, informaéni zafizeni

PS 11-14-06 ZST Véclavice, kamerovy systém

PS 13-14-05 ZST Nachod, informacni zafizeni

PS 13-14-06 ZST Néchod, kamerovy systém

PS 15-14-05 ZST Hronov, informaéni zafizeni

PS 15-14-06 ZST Hronov, kamerovy systém

PS 50-14-04 Informacni zafizeni na zastavkach

PS 50-14-05 TRS Opocno - Hronov
PS 50-14-06 MRS Opocno - Hronov

PS 50-14-07 Dohledové pracovisté kamerové systémy
PS 50-14-08 DO sdélovaciho a informacniho zafizeni

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE

PS 07-14-51 ZST Bohuslavice, DDTS

PS 09-14-51 ZST Nové Mésto nad Metuji, DDTS
PS 09-14-52 ZST Nové Mésto nad Metuji, DRT
PS 11-14-51 ZST Véclavice, DDTS

PS 11-14-52 ZST Véclavice, DRT

PS 13-14-51 ZST Nachod, DDTS

PS 13-14-52 ZST Nachod, DRT

Zelezniéni spodek

S0 08-17-01.1 Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto nad Metuji,
Zeleznini svrsek - Zeleznicni most v km 47,504

S0 08-17-01.2 Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto nad Metuji,
Zeleznicni svrsek - Zeleznicni most v km 49,628

S0 09-17-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, Zelezni¢ni svrdek

S0 09-16-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, zelezniéni spodek
S0 10-17-01 Nové Mésto nad Metuiji - Véclavice, zelezniéni svrek
S0 10-16-01 Nové Mésto nad Metuji - Vaclavice, zeleznicni spodek
S0 11-17-01 ZST Vaclavice, zeleznicni svrsek

SO 11-16-01 ZST Vaclavice, zeleznicni spodek

S0 12-17-01 Vaclavice - Nachod, Zelezniéni svrSek

SO 12-16-01 Véclavice - Nachod, Zelezniéni spodek

S0 13-17-01 ZST Nachod, Zelezniéni svrsek

SO 13-16-01 ZST Nachod, zeleznicni spodek

SO 14-17-01 Nachod - Hronov, Zelezniéni svrek

SO 14-16-01 Nachod - Hronov, Zeleznicni spodek

S0 15-17-01 ZST Hronov, Zelezniéni svrdek

S0 15-17-01.1 ZST Hronov, Zelezniéni svréek, vietka WIKOV
SO 15-16-01 ZST Hronov, Zelezniéni spodek

S0 16-17-01 Hronov - Police nad Metuiji, Zelezniéni svrSek

S0 99-17-01 Opocno - Hronov, vystroj a znaceni trati

S0 20-17-01 Teplice nad Metuji - Mezimésti, zeleznicni svrsek

NASTUPISTE

S0 06-16-31 Zast. Pohoi, nastupisté

SO 06-16-32 Zast. Bohuslavice nad Metuiji, nastupisté
S0 08-16-31 Zast. Cemcice, nastupisté

S0 09-16-31 ZST Nové Mésto nad Metuj, nastupisté
SO 11-16-31 ZST Vaclavice, nastupisté

SO 14-16-31 Zast. Nachod - Béloves, nastupisté

SO 14-16-33 Zast. Velké Pofici, nastupisté

SO 15-16-31 ZST Hronov, nastupisté

ZELEZNICNi PREJEZDY

S0 06-17-31 Prejezd km 40,676
SO 06-17-32 Prejezd km 44,774
S0 08-17-31 Prejezd km 46,166
S0 08-17-32 Prejezd km 46,989
S0 10-17-32 Prejezd km 53,112
SO 13-17-31 Prejezd km 60,029
SO 14-17-31 Pfejezd km 61,535
SO 14-17-32 Pfejezd km 62,007
SO 14-17-33 Pfejezd km 65,553
SO 14-17-34 Prejezd km 66,217
S0 15-17-31 Pfejezd km 67,540
S0 16-17-31 Prejezd km 67,892
S0 16-17-33 Prejezd km 43,046

MOSTY A PROPUSTKY

S0 06-19-01 Zelezniéni most v km 41,245
S0 06-19-02 Zelezniéni most v km 41,305
SO 10-19-01 Zelezniéni most v km 53,270
S0 10-19-02 Zelezniéni most v km 54,154
SO 11-19-01 Zelezniéni most v km 54,881
SO 12-19-01 Zelezniéni most v km 56,171
SO 12-19-02 Zelezniéni most v km 59,648 (Podjezd)
SO 14-19-01 Zelezniéni most v km 61,803
SO 14-19-02 Zelezniéni most v km 61,966
SO 08-19-31 Propustek v km 46,157

POTRUBNi VEDENI

S0 99-21-11 Opocno - Hronov, ochrany kanalizaci

S0 99-21-11.1 Ochrana kanalizace KHP km 40,654

S0 99-21-11.2 Prelozka kanalizace u VB Nové Mésto nad Metuji
S0 99-21-11.3 Pfelozka kanalizace CD RSM km 50,085
S0 99-21-11.4 Prelozka kanalizace D RSM km 54,793
S0 99-21-11.5 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 61,675
S0 99-21-11.6 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 66,213
S0 99-21-11.7 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 66,921
S0 99-21-11.8 Ochrana kanalizace CD RSM km 67,396

S0 99-21-11.9 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 67,544
S0 99-21-11.10 Ochrana kanalizace VaK Nachod km 67,897
S0 99-21-11.11 Ochrana kanalizace Wikov km 67,901

S0 99-21-21 Opocno - Hronov, ochrany vodovodi

S0 99-21-21.1 Ochrana vodovodu KHP km 40,742

S0 99-21-21.2 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 44,410
S0 99-21-21.3 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 46,143
S0 99-21-21.4 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 50,243
S0 99-21-21.5 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 53,126
S0 99-21-21.6 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 60,938
S0 99-21-21.7 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 61,530
S0 99-21-21.8 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 62,010
SO 99-21-21.9 Prelozka vodovodu CD RSM km 62,015

S0 99-21-21.10 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 66,212
S0 99-21-21.11 Ochrana vodovodu VaK Nachod km 67,550
S0 99-21-31 Opocno - Hronov, ochrany plynovod(

S0 99-21-31.1 Ochrana VTL plynovodu RWE km 39,648
S0 99-21-31.2 Ochrana STL plynovodu RWE km 40,652
80 99-21-31.3 Ochrana STL plynovodu RWE km 44,429
S0 99-21-31.4 Ochrana VTL plynovodu RWE km 48,316
S0 99-21-31.5 Ochrana STL plynovodu RWE km 49,612
S0 99-21-31.6 Ochrana VTL plynovodu RWE km 54,980
S0 99-21-31.7 Ochrana STL plynovodu RWE km 67,563
S0 99-21-31.8 Ochrana STL plynovodu RWE km 67,882

KABELOVODY
S0 13-41-01 ZST Néchod, kabelovod

POZEMNi OBJEKTY BUDOV

S0 05-15-61 RD Opocno

SO 06-15-63 RD Opocno - Bohuslavice

S0 07-15-62 RD Bohuslavice nad Metuji

S0 08-15-62 RD Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto n. M.
S0 08-15-63 RD Bohuslavice nad Metuji - Nové Mésto n. M.
S0 09-15-62 RD Nové Mésto nad Metuiji

S0 10-15-61 RD Nové Mésto nad Metuiji - Vaclavice

SO 11-15-63 RD Vaclavice

SO 14-15-64 RD Néchod - Hronov

SO 14-15-65 RD Néchod - Hronov

SO 14-15-66 RD Néchod - Hronov

SO 14-15-67 RD Néchod - Hronov

SO 15-15-63 RD Hronov

S0 16-15-62 RD Hronov - Police nad Metuji

SO 16-15-63 RD Hronov - Police nad Metuji

S0 09-15-65 ZST Nové Mésto nad Metuji, zfizeni priichodu u V.B.
SO 13-15-61 ZST Néchod, tpravy V.B.

SO 13-15-61.1 ZST Néchod, Gipravy V/.B., Elektroinstalace
SO 13-15-61.2 ZST Néchod, Gpravy V.B., Klimatizace

SO 15-15-62 ZST Hronov, zfizeni prichodu u V.B.

S0 09-15-64 TS Nové Mésto nad Metuji

SO 11-15-64 TS Vaclavice

DEMOLICE

S0 09-15-91 ZST Nové Mésto nad Metuji, demolice
SO 11-15-91 ZST Vaclavice, demolice

S0 13-15-91 ZST Nachod, demolice

S0 15-15-91 ZST Hronov, demolice

S0 06-15-91 Zast. Pohoi, demolice

VNEJSi VYBAVENI BUDOV

SO 06-15-61 Zast. Pohofi, drobn4 architektura

S0 06-15-62 Zast. Bohuslavice nad Metuii, drobna
architektura

S0 08-15-61 Zast. Ceméice, drobna architektura

S0 09-15-61 ZST Nové Mésto nad Metuji, drobna architektura
S0 11-15-61 ZST Vaclavice, drobna architektura

SO 14-15-61 Zast. Nachod - Béloves, drobn4 architektura

SO 15-15-61 ZST Hronov, drobn4 architektura

S0 16-15-61 Hronov, Gprava plotu

OHREV VYMEN

SO 07-06-01 ZST Bohuslavice nad Metuji, EOV
SO 09-06-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, EOV
SO 11-06-01 ZST Vaclavice, EOV

SO 13-06-01 ZST Néchod, EOV

S0 15-06-01 ZST Hronov, EOV

ROZVODY VN, NN, OSVETLENI

S0 05-06-51 ZST Opoéno, pripojka nn pro RD

S0 06-06-51 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, zast. Pohori,
pfipojka nn pro PZS v km 40,676

S0 06-06-52 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, zast. Pohori,
Uprava osvétleni a rozvodu nn

SO 06-06-53 Opocno - Bohuslavice nad Metuji, zast.
Bohuslavice, Uprava osvétleni a rozvodli nn

S0 07-06-51 ZST Bohuslavice nad Metuj, Gprava osvétleni a
rozvodu nn

S0 07-06-51.1 ZST Bohuslavice nad Metuji, pfipojka nn

S0 08-06-51 Bohuslavice n.M. - Nové Mésto n.M.,
zast.Cerndice, pfipojka nn pro PZS v km 46,166

S0 08-06-52 Bohuslavice n.M. - Nové Mésto n.M.,
zast.Cernéice, pfipojka nn pro PZS v km 46,989

S0 08-06-53 Bohuslavice n.M. - Nové Mésto n.M.,
zast.Cemncice, (prava osvétleni a rozvodli nn

S0 09-06-51 ZST Nové Mésto nad Metuji, (iprava osvétieni a
rozvodu nn

S0 09-06-52 ZST Nové Mésto nad Metuji, pfipojka vn CEZ
SO 10-06-52 Nové Mésto n.M. - Vaclavice, pfipojka nn pro
PZS v km 53,112

SO 11-06-51 ZST Vaclavice, tprava osvétleni a rozvodd nn
SO 11-06-52 ZST Vaclavice, pfipojka vn CEZ

S0 12-06-51 Vaclavice - Nachod, zast. Nachod z., Uprava
osvétleni a rozvoddi nn

S0 13-06-51 ZST Nachod, Uprava osvétleni a rozvodu nn
SO 13-06-52 ZST Nachod, prelozka pfipojky vn CEZ

S0 14-06-51 Nachod - Hronov, pfipojka nn pro PZS v km
61,535

SO 14-06-52 Nachod - Hronov, zast. Béloves, pfipojka nn pro
PZS v km 62,007

S0 14-06-53 Nachod - Hronov, zast. Béloves, Uprava osvétleni
arozvodi nn
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Situace km 55,050 - km 56,100 Format 7 A4
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PS 15-14-51 ZST Hronov, DDTS
PS 99-14-51 Doplnéni InS a K, DDTS ZDC

S0 08-19-32 Propustek v km 48,229
S0 10-19-31 Propustek v km 53,986

SO 14-06-54 Nachod - Hronov, zast. Malé Pofici, tprava

e . Manazer projektu
osvétleni a rozvodl nn

Ing. Markéta Hamplova Vypracoval Ing. Lucie Chorvathova

$0 13-15-62 TS Nachod

/
( Kontroloval

Tento dokument nesmi byt jakkoliv uZivan jinymi osobami bez pfedchoziho souhlasu Zhotovitele a osoby, ktera si jeho zpracovani objednala.

Tento dokument smi byt uzivan pouze osobou, ktera si jej objednala, a to pro ucely a €innosti, pro které byl Zhotovitelem zpracovan.
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PS 99-14-52 ED SZDC OR Hradec Kralové, dopinéni DRT SO 10-19-32 Propustek v km 54,046 SO 14-06-55 Nachod - Hronov, pfipojka nn pro PZS v km = f X / f X 4 (
. . SO 14-19-32 Propustek v km 64,941 PRISTRESKY NA NASTUPISTICH 65,553 g Garant profese Ing. Michal Babic [ g Ing. Michal Babic y i

PS 09-08-01 ZST Nové Mésto nad Metuji, uzemnéni trafostanice SZDC SO 08-19-51 Zast. Cemgice, opéma zed S0 06-15-21 Zast. Pohoi, pristfesky pro cestujici S0 14-06-56 Nchod - Hronov, zast. Velke Pofici, tprava ; ; ; . %‘1/ Al 5 . M

PS 09-13-01 ZST Nové Masto nad Meuji, vjstavba tiafostanice S7DC SO 08-19-01 Zeleznicni mostv km 47,736 $0.06-15-22 Zast. Bohuslavice nad Metu, pistiesky pro cestujci pipojky nn pro PZS v km 66,217 3 Odpov. projektant Ing. Lucie Chorvathova U Schvali Ing. Markéta Hamplova
& PS 11-08-01 ZST Vaclavice, uzemnéni trafostanice SZDC SO 12-19-31 Propustek v km 57,866 S0 08-15-21 Zast. Cerncice, pfistieSky pro cestujici S0 14-06-57 Nachod - Hronov, zast. Velké Pofici, Uprava g X, . x ., =, l,
/j%b‘ D5 _ - _ - PS 11-13-01 ZST Vaclavice, vistavba trafostanice S7DC SO 11-15-21 ZST Vclavice, pistiedky pro cestujici osvétleni a rozvodd nn po Cislo dokumentu Revize | Cast dokumentace | Cislo pfilohy
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