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Související stavba

Rekonstrukce silnice, I/33 Náchod
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začátek nového kol. roštu a úprav spodku

začátek nového kol. roštu a úprav spodku
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směrová a výšková úprava koleje

R=400m

V=70km/h; V130=75km/h D=98mm; I=47mm; I130=68mm alfas=30,1846g; Li=128,656m

n=10,71V; Xk=73,500m; m=0,563m; t=132,825m; L=73,500m; klotoida

n=7,07V; Xk=48,500m; m=0,245m; T=121,647m; L=48,500m; klotoida

směrová a výšková úprava koleje
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teplovod - podzemní

parovod - nadzemní

parovod - podzemní

plynovod

VTL plynovod

STL plynovod

NTL plynovod

ohřev výhybek

slaboproudý kabel nn - nadzemní

slaboproudý kabel nn - podzemní

silnoproudý kabel vvn - nadzemní

silnoproudý kabel vn - nadzemní

silnoproudý kabel vn - podzemní

sdělovací kabel - nadzemní

sdělovací kabel - podzemní

zabezpečovací kabel - nadzemní

zabezpečovací kabel - podzemní

kanalizace

vodovod

LEGENDA PLOCH: LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

LEGENDA STÁVAJÍCÍ SITUACE:

LEGENDA:

pásma dráhy

stávající hranice ochranného 

katastrální mapa

hranice drážního pozemku

stávající (stav) situace

stávající koleje

PŘEHLED PS/SO:

75

90

75 rychlost stávající / V100 / V130

km 29,700

zařízení staveniště (ZS)

nástupiště, přejezdy

demolice

chodníky s občasným motorovým provozem

chodníky

pozemní objekty

komunikace

PS 13-13-01 ŽST Náchod, výstavba trafostanice SŽDC
PS 13-08-01 ŽST Náchod, uzemnění trafostanice SŽDC
PS 11-13-01 ŽST Václavice, výstavba trafostanice SŽDC
PS 11-08-01 ŽST Václavice, uzemnění trafostanice SŽDC
PS 09-13-01 ŽST Nové Město nad Metují, výstavba trafostanice SŽDC
PS 09-08-01 ŽST Nové Město nad Metují, uzemnění trafostanice SŽDC
          

PS 99-14-52 ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT     
PS 99-14-51 Doplnění InS a K, DDTS ŽDC      
PS 15-14-51 ŽST Hronov, DDTS
PS 13-14-52 ŽST Náchod, DŘT 
PS 13-14-51 ŽST Náchod, DDTS
PS 11-14-52 ŽST Václavice, DŘT 
PS 11-14-51 ŽST Václavice, DDTS
PS 09-14-52 ŽST Nové Město nad Metují, DŘT 
PS 09-14-51 ŽST Nové Město nad Metují, DDTS
PS 07-14-51 ŽST Bohuslavice, DDTS
SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE

PS 50-14-08 DO sdělovacího a informačního zařízení
PS 50-14-07 Dohledové pracoviště kamerové systémy

PS 50-14-06 MRS Opočno - Hronov 
PS 50-14-05 TRS Opočno - Hronov 

PS 50-14-04 Informační zařízení na zastávkách
PS 15-14-06 ŽST Hronov, kamerový systém
PS 15-14-05 ŽST Hronov, informační zařízení
PS 13-14-06 ŽST Náchod, kamerový systém
PS 13-14-05 ŽST Náchod, informační zařízení
PS 11-14-06 ŽST Václavice, kamerový systém
PS 11-14-05 ŽST Václavice, informační zařízení
PS 09-14-06 ŽST Nové Město nad Metují, kamerový systém
PS 09-14-05 ŽST Nové Město nad Metují, informační zařízení
PS 07-14-06 ŽST Bohuslavice, kamerový systém
PS 07-14-05 ŽST Bohuslavice, informační zařízení

přejezdech
PS 50-14-09 Opočno p.Orl.h. - Hronov, zabezpečení RD na zastávkách a 
PS 15-14-04 ŽST Hronov, EZS
PS 15-14-02 ŽST Hronov, sdělovací zařízení
PS 13-14-04.1 ŽST Náchod, EZS pro TS
PS 13-14-04 ŽST Náchod, EZS
PS 13-14-02 ŽST Náchod, sdělovací zařízení
PS 11-14-04.1 ŽST Václavice, EZS pro TS
PS 11-14-04 ŽST Václavice, EZS
PS 11-14-02 ŽST Václavice, sdělovací zařízení
PS 09-14-04.1 ŽST Nové Město nad Metují, EZS pro TS
PS 09-14-04 ŽST Nové Město nad Metují, EZS
PS 09-14-02 ŽST Nové Město nad Metují, sdělovací zařízení
PS 07-14-04 ŽST Bohuslavice, EZS
PS 07-14-02 ŽST Bohuslavice, sdělovací zařízení

PS 50-14-03 Opočno p.Orl.h. - Hronov, přenosové systémy
PS 50-14-02 Opočno p.Orl.h. - Hronov, DOK
PS 50-14-01.1 Opočno p.Orl.h. - Hronov, TK, ochrana stávajícího kabelu
PS 50-14-01 Opočno p.Orl.h. - Hronov, TK
PS 15-14-01 ŽST Hronov, místní kabelizace
PS 13-14-01 ŽST Náchod, místní kabelizace
PS 11-14-01 ŽST Václavice, místní kabelizace
PS 09-14-01 ŽST Nové Město nad Metují, místní kabelizace
PS 07-14-01 ŽST Bohuslavice, místní kabelizace
ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PS 20-28-01 Teplice nad Metují - Meziměstí, úprava TZZ
PS 16-28-01 Hronov - Police nad Metují, úprava TZZ 

PS 14-28-01 Náchod - Hronov, TZZ

PS 12-28-02 Václavice - Starkoč, úprava TZZ
PS 12-28-01 Václavice - Náchod, TZZ

PS 10-28-01 Nové Město nad Metují - Václavice, TZZ
PS 08-28-01 Bohuslavice nad Metují - Nové Město n. M., TZZ
PS 06-28-01 Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ

PS 15-28-01 ŽST Hronov, SZZ
PS 13-28-01 ŽST Náchod, SZZ
PS 11-28-01 ŽST Václavice, SZZ
PS 09-28-01 ŽST Nové Město nad Metují, SZZ
PS 07-28-01 ŽST Bohuslavice nad Metují, SZZ
ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

68,264

SO 16-06-51 Hronov - Police n.M., přípojka nn pro PZS v km 
SO 15-06-51 ŽST Hronov, úprava osvětlení a rozvodů nn
osvětlení a rozvodů nn
SO 14-06-57 Náchod - Hronov, zast. Velké Poříčí, úprava 
přípojky nn pro PZS v km 66,217
SO 14-06-56 Náchod - Hronov, zast. Velké Poříčí, úprava 
65,553

SO 14-06-55 Náchod - Hronov, přípojka nn pro PZS v km 
osvětlení a rozvodů nn
SO 14-06-54 Náchod - Hronov, zast. Malé Poříčí, úprava 
a rozvodů nn
SO 14-06-53 Náchod - Hronov, zast. Běloves, úprava osvětlení 
PZS v km 62,007

SO 14-06-52 Náchod - Hronov, zast. Běloves, přípojka nn pro 
61,535

SO 14-06-51 Náchod - Hronov, přípojka nn pro PZS v km 
SO 13-06-52 ŽST Náchod, přeložka přípojky vn ČEZ
SO 13-06-51 ŽST Náchod, úprava osvětlení a rozvodů nn
osvětlení a rozvodů nn 
SO 12-06-51 Václavice - Náchod, zast. Náchod z., úprava 

SO 11-06-52 ŽST Václavice, přípojka vn ČEZ
SO 11-06-51 ŽST Václavice, úprava osvětlení a rozvodů nn
PZS v km 53,112

SO 10-06-52 Nové Město n.M. - Václavice, přípojka nn pro 
SO 09-06-52 ŽST Nové Město nad Metují, přípojka vn ČEZ
rozvodů nn
SO 09-06-51 ŽST Nové Město nad Metují, úprava osvětlení a 
zast.Černčice, úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 08-06-53 Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., 
zast.Černčice, přípojka nn pro PZS v km 46,989
SO 08-06-52 Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., 
zast.Černčice, přípojka nn pro PZS v km 46,166
SO 08-06-51 Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., 
SO 07-06-51.1 ŽST Bohuslavice nad Metují, přípojka nn
rozvodů nn
SO 07-06-51 ŽST Bohuslavice nad Metují, úprava osvětlení a 
Bohuslavice, úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 06-06-53 Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. 
úprava osvětlení a rozvodů nn
SO 06-06-52 Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Pohoří, 
přípojka nn pro PZS v km 40,676
SO 06-06-51 Opočno - Bohuslavice nad Metují, zast. Pohoří, 
SO 05-06-51 ŽST Opočno, přípojka nn pro RD
ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ

SO 15-06-01 ŽST Hronov, EOV
SO 13-06-01 ŽST Náchod, EOV
SO 11-06-01 ŽST Václavice, EOV
SO 09-06-01 ŽST Nové Město nad Metují, EOV
SO 07-06-01 ŽST Bohuslavice nad Metují, EOV
OHŘEV VÝMĚN 

SO 16-15-61 Hronov, úprava plotu

SO 15-15-61 ŽST Hronov, drobná architektura
SO 14-15-61 Zast. Náchod - Běloves, drobná architektura
SO 11-15-61 ŽST Václavice, drobná architektura
SO 09-15-61 ŽST Nové Město nad Metují, drobná architektura
SO 08-15-61 Zast. Černčice, drobná architektura
architektura

SO 06-15-62 Zast. Bohuslavice nad Metují, drobná 

SO 06-15-61 Zast. Pohoří, drobná architektura
VNĚJŠÍ VYBAVENÍ BUDOV 

SO 06-15-91 Zast. Pohoří, demolice
SO 15-15-91 ŽST Hronov, demolice
SO 13-15-91 ŽST Náchod, demolice
SO 11-15-91 ŽST Václavice, demolice
SO 09-15-91 ŽST Nové Město nad Metují, demolice
DEMOLICE 

SO 15-15-51 ŽST Hronov, orientační systém
SO 14-15-53 Zast. Velké Poříčí, orientační systém
SO 14-15-51 Zast. Náchod - Běloves, orientační systém
SO 11-15-51 ŽST Václavice, orientační systém
SO 09-15-51 ŽST Nové Město nad Metují, orientační systém
SO 08-15-51 Zast. Černčice, orientační systém
SO 07-15-51 ŽST Bohuslavice nad Metují, orientační systém
SO 06-15-52 Zast. Bohuslavice nad Metují, orientační systém
SO 06-15-51 Zast. Pohoří, orientační systém
ORIENTAČNÍ SYSTÉM 

SO 09-15-21 ŽST Nové Město nad Metují, přístřešky pro cestující
SO 14-15-21 Zast. Náchod - Běloves, přístřešky pro cestující
SO 11-15-21 ŽST Václavice, přístřešky pro cestující
SO 08-15-21 Zast. Černčice, přístřešky pro cestující
SO 06-15-22 Zast. Bohuslavice nad Metují, přístřešky pro cestující
SO 06-15-21 Zast. Pohoří, přístřešky pro cestující
PŘÍSTŘEŠKY NA NÁSTUPIŠTÍCH 

SO 13-15-62 TS Náchod

SO 11-15-64 TS Václavice

SO 09-15-64 TS Nové Město nad Metují
SO 15-15-62 ŽST Hronov, zřízení průchodu u V.B.
SO 13-15-61.2 ŽST Náchod, úpravy V.B., Klimatizace
SO 13-15-61.1 ŽST Náchod, úpravy V.B., Elektroinstalace
SO 13-15-61 ŽST Náchod, úpravy V.B.
SO 09-15-65 ŽST Nové Město nad Metují, zřízení průchodu u V.B.
SO 16-15-63 RD Hronov - Police nad Metují

SO 16-15-62 RD Hronov - Police nad Metují

SO 15-15-63 RD Hronov

SO 14-15-67 RD Náchod - Hronov

SO 14-15-66 RD Náchod - Hronov

SO 14-15-65 RD Náchod - Hronov

SO 14-15-64 RD Náchod - Hronov

SO 11-15-63 RD Václavice

SO 10-15-61 RD Nové Město nad Metují - Václavice
SO 09-15-62 RD Nové Město nad Metují
SO 08-15-63 RD Bohuslavice nad Metují - Nové Město n. M.
SO 08-15-62 RD Bohuslavice nad Metují - Nové Město n. M.
SO 07-15-62 RD Bohuslavice nad Metují

SO 06-15-63 RD Opočno - Bohuslavice
SO 05-15-61 RD Opočno
POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV 

SO 13-41-01 ŽST Náchod, kabelovod
KABELOVODY 

SO 99-21-31.8 Ochrana STL plynovodu RWE km 67,882

SO 99-21-31.7 Ochrana STL plynovodu RWE km 67,563

SO 99-21-31.6 Ochrana VTL plynovodu RWE km 54,980

SO 99-21-31.5 Ochrana STL plynovodu RWE km 49,612

SO 99-21-31.4 Ochrana VTL plynovodu RWE km 48,316

SO 99-21-31.3 Ochrana STL plynovodu RWE km 44,429

SO 99-21-31.2 Ochrana STL plynovodu RWE km 40,652

SO 99-21-31.1 Ochrana VTL plynovodu RWE km 39,648

SO 99-21-31 Opočno - Hronov, ochrany plynovodů
SO 99-21-21.11 Ochrana vodovodu VaK Náchod km 67,550

SO 99-21-21.10 Ochrana vodovodu VaK Náchod km 66,212

SO 99-21-21.9 Přeložka vodovodu ČD RSM km 62,015
SO 99-21-21.8 Ochrana vodovodu VaK Náchod km 62,010

SO 99-21-21.7 Ochrana vodovodu VaK Náchod km 61,530

SO 99-21-21.6 Ochrana vodovodu VaK Náchod km 60,938

SO 99-21-21.5 Ochrana vodovodu VaK Náchod km 53,126

SO 99-21-21.4 Ochrana vodovodu VaK Náchod km 50,243

SO 99-21-21.3 Ochrana vodovodu VaK Náchod km 46,143

SO 99-21-21.2 Ochrana vodovodu VaK Náchod km 44,410

SO 99-21-21.1 Ochrana vodovodu KHP km 40,742

SO 99-21-21 Opočno - Hronov, ochrany vodovodů
SO 99-21-11.11 Ochrana kanalizace Wikov km 67,901

SO 99-21-11.10 Ochrana kanalizace VaK Náchod km 67,897

SO 99-21-11.9 Ochrana kanalizace VaK Náchod km 67,544

SO 99-21-11.8 Ochrana kanalizace ČD RSM km 67,396
SO 99-21-11.7 Ochrana kanalizace VaK Náchod km 66,921

SO 99-21-11.6 Ochrana kanalizace VaK Náchod km 66,213

SO 99-21-11.5 Ochrana kanalizace VaK Náchod km 61,675

SO 99-21-11.4 Přeložka kanalizace ČD RSM km 54,793
SO 99-21-11.3 Přeložka kanalizace ČD RSM km 50,085
SO 99-21-11.2 Přeložka kanalizace u VB Nové Město nad Metují
SO 99-21-11.1 Ochrana kanalizace KHP km 40,654

SO 99-21-11 Opočno - Hronov, ochrany kanalizací
POTRUBNÍ VEDENÍ 

SO 99-21-52 Přeložka VO ČEZ km 64,941
SO 99-21-51.7 Přeložka vNN ČEZ km 64,941
SO 99-21-51.6 Přeložka kNN ČEZ km 67,459 - 67,321
SO 99-21-51.4 Přeložka kNN ČEZ km 53,210
SO 99-21-51.2 Přeložka kNN ČEZ km 47,909
SO 99-21-51.1 Přeložka kNN ČEZ km 43,037
SO 99-21-51 Opočno - Hronov, přeložky vedení ČEZ
SO 90-34-22 Náhradní výsadby

SO 90-34-21 Odstranění mimolesní zeleně

SO 99-21-41 Opočno - Hronov, přeložky kabelů CETIN
OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

SO 12-19-31 Propustek v km 57,866

SO 08-19-01 Železniční most v km 47,736
SO 08-19-51 Zast. Černčice, opěrná zeď
SO 14-19-32 Propustek v km 64,941

SO 10-19-32 Propustek v km 54,046

SO 10-19-31 Propustek v km 53,986

SO 08-19-32 Propustek v km 48,229

SO 08-19-31 Propustek v km 46,157

SO 14-19-02 Železniční most v km 61,966
SO 14-19-01 Železniční most v km 61,803
SO 12-19-02 Železniční most v km 59,648 (Podjezd)
SO 12-19-01 Železniční most v km 56,171
SO 11-19-01 Železniční most v km 54,881
SO 10-19-02 Železniční most v km 54,154
SO 10-19-01 Železniční most v km 53,270
SO 06-19-02 Železniční most v km 41,305
SO 06-19-01 Železniční most v km 41,245
MOSTY A PROPUSTKY 

SO 16-17-33 Přejezd km 43,046
SO 16-17-31 Přejezd km 67,892
SO 15-17-31 Přejezd km 67,540
SO 14-17-34 Přejezd km 66,217
SO 14-17-33 Přejezd km 65,553
SO 14-17-32 Přejezd km 62,007
SO 14-17-31 Přejezd km 61,535
SO 13-17-31 Přejezd km 60,029
SO 10-17-32 Přejezd km 53,112
SO 08-17-32 Přejezd km 46,989
SO 08-17-31 Přejezd km 46,166
SO 06-17-32 Přejezd km 44,774
SO 06-17-31 Přejezd km 40,676
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY 

SO 15-16-31 ŽST Hronov, nástupiště
SO 14-16-33 Zast. Velké Poříčí, nástupiště
SO 14-16-31 Zast. Náchod - Běloves, nástupiště
SO 11-16-31 ŽST Václavice, nástupiště
SO 09-16-31 ŽST Nové Město nad Metují, nástupiště
SO 08-16-31 Zast. Černčice, nástupiště
SO 06-16-32 Zast. Bohuslavice nad Metují, nástupiště
SO 06-16-31 Zast. Pohoří, nástupiště
NÁSTUPIŠTĚ 

SO 20-17-01 Teplice nad Metují - Meziměstí, železniční svršek
SO 99-17-01 Opočno - Hronov, výstroj a značení trati
SO 16-17-01 Hronov - Police nad Metují, železniční svršek
SO 15-16-01 ŽST Hronov, železniční spodek
SO 15-17-01.1 ŽST Hronov, železniční svršek, vlečka WIKOV
SO 15-17-01 ŽST Hronov, železniční svršek
SO 14-16-01 Náchod - Hronov, železniční spodek
SO 14-17-01 Náchod - Hronov, železniční svršek
SO 13-16-01 ŽST Náchod, železniční spodek
SO 13-17-01 ŽST Náchod, železniční svršek
SO 12-16-01 Václavice - Náchod, železniční spodek
SO 12-17-01 Václavice - Náchod, železniční svršek
SO 11-16-01 ŽST Václavice, železniční spodek
SO 11-17-01 ŽST Václavice, železniční svršek
SO 10-16-01 Nové Město nad Metují - Václavice, železniční spodek
SO 10-17-01 Nové Město nad Metují - Václavice, železniční svršek
SO 09-16-01 ŽST Nové Město nad Metují, železniční spodek
SO 09-17-01 ŽST Nové Město nad Metují, železniční svršek
železniční svršek - železniční most v km 49,628
SO 08-17-01.2 Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, 
železniční svršek - železniční most v km 47,504
SO 08-17-01.1 Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, 
železniční spodek
SO 08-16-01 Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, 
železniční svršek
SO 08-17-01 Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, 
SO 07-16-01 ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční spodek
vlečka Horkalen
SO 07-17-01.1 ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční svršek, 
SO 07-17-01 ŽST Bohuslavice nad Metují, železniční svršek
SO 06-16-01 Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční spodek
SO 06-17-01 Opočno - Bohuslavice nad Metují, železniční svršek
ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK 

hranice CHKO

pásmo hygienické ochrany vod

alternativní zařízení staveniště

příjezdové komunikace (nezpevněný povrch)

příjezdové komunikace (zpevněný povrch)

přístupy na staveniště

obvod staveniště

obvod stavby

nová poloha VTL plynovod

nová poloha STL plynovod

nová poloha NTL plynovod

nová poloha EOV kabelů

nová poloha nn kabelů - podzemní

nová poloha vn kabelů - podzemní

nová poloha sdělovacích kabelů - podzemní

nová poloha zabezpečovacích kabelů - podzemní

nová poloha kanalizace

nová poloha vodovod

příčné a podélné svody

trativody

sousední stavby nebo stavby jiného investora

související stavební objekty

rušené koleje / demolice

směrová a výšková úprava koleje

nový železniční svršek a spodek
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