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D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni
— D.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

PS 07-28-01 ZST Bohuslavice nad Metuji, SZZ

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
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Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Modernizace

trat 506A Tynisté nad Orlici — Mezimésti
(dle sluzebnich pomlcek GVD), .
trat 026 Tynisté nad Orlici — Broumov (dle KJR)

Kralovéhradecky

Opocno pod Orlickymi horami, Pohoti u Dobrusky,
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Metuji, Provodov, Vysokov, Nachod, Béloves, Malé
Pofici, Velké Pofic¢i, Hronov, Starko¢ u Vysokova, Staré
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PS 07-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

2 Rozsah a vymezeni praci

Stavba revitalizace je modernizaéni stavbou na stavajici jednokolejné trati Tynisté nad Orlici —
Mezimé&sti. ReSeny Usek bude vybaven novym Zelezniénim zabezpedovacim zafizenim. Nejsou
planovany prelozky trati ani vyrazné zvySovani rychlosti.

Ugelem stavby je odstranéni zastaralosti dnesniho zabezpe&ovaciho zafizeni, optimalizace jizdnich
dob, instalace dalkového ovladani zabezpecovacich, sdélovacich a energetickych zafizeni, odstranéni
trvalych omezeni rychlosti, rekonstrukce vybranych stanic nebo jejich ¢asti, zabezpeceni prejezdu na
trati, vybudovani novych nastupist a informacniho a orientaéniho systému pro cestujici.

Cilem stavby je zkraceni jizdni doby v pfedmétném useku, zvySeni jizdniho komfortu cestujicich a
zvySeni bezpec&nosti Zelezni¢ni dopravy a zvySeni bezpelnosti na urovhovych pfejezdech na ftrati
Tynisté n. O. - Broumov.

Profese Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni v rdmci stavby Fe$i staniéni zabezpe&ovaci zafizeni v ZST
Bohuslavice nad Metuji, v ZST Nové Mésto nad Metuji, v ZST VAclavice, v ZST Nachod a v ZST
Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena stani¢nim zabezpe€ovacim zafizenim 3.kategorie dle
TNZ 34 2620 — elektronické stavédlo. V pfipadé ZST Nachod pUjde o tratové stavédlo (plnohodnotné
elektronické stavédlo), jehoz Fidici ¢asti budou podfizeny vzdalené vystroje v ostatnich zelezni¢nich
stanicich (elektronicka stavédla podfizena technologickému pocitali tratového stavédia).

Dale feSi tratova zabezpecCovaci zafizeni v usecich Opo¢no pod Orlickymi horami — Bohuslavice nad
Metuji, Bohuslavice nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji, Nové Mésto nad Metuji — Vaclavice,
Vaclavice — Starkog, Vaclavice — Nachod, Nachod — Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena
tratovym zabezpe&ovacim zafizenim 3.kategorie dle TNZ 34 2620 — automatické hradlo bez
navéstniho bodu (v Usecich Vaclavice — Nachod a Nachod — Hronov s navéstnim bodem).

Upraveno bude také stavajici tratové zabezpe&ovaci zafizeni v useku Hronov — Police nad Metuiji,
které bude pfevazano do definitivniho staniéniho zabezpedovaciho zafizeni v ZST Hronov. VV ZST
Opocno pod Orlickymi horami a v ZST Starko& budou pfi zachovani stavajiciho staniéniho
zabezpefovaciho zafizeni provedeny Uuvazky novych tratovych zabezpelovacich zafizeni do
stavajiciho zafizeni.

Obsahem stavby je Uprava nebo vymeéna prejezdovych zabezpeovacich zafizeni v useku Opocno
pod Orlickymi horami — Hronov, vyména jednoho pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni v Useku
Hronov — Police nad Metuji a nahrada kolejovych obvodl pocitali naprav v usecich Hronov — Police
nad Metuji a Teplice nad Metuji — Mezimésti. VSechna nové zfizena prejezdova zabezpelovaci
zafizeni budou 3.kategorie dle CSN 34 2650 ed.2.

Kabelova trasa bude situovana na pozemku drahy a bude spole€nd se sdélovacim zafizenim a
rozvody nn. V celém Useku budou v ramci stavby poloZzeny nové zabezpelovaci kabelové rozvody.
Zabezpeclovaci kabely budou nové, pInéné a, s ohledem na blizkost linek vedeni vysokého napéti 110
kV, s ochrannym kovovym plastém typu TCEKPFLEZE, napajeci kabely budou typu CYKY.

Ovladani usekd Opocno pod Orlickymi horami (mimo) — Police nad Metuji (mimo) a Vaclavice —
Starko€¢ (mimo) bude ze zalohovaného pracovisté JOP zfizeného v nové dopravni kancelafi ve
vypravni budové ZST Néachod, s predpokladem budouciho preneseni na RDP Tynisté nad Orlici a
PPV Mezimésti v ramci budoucich samostatnych staveb v souladu s pokynem SZDC GR §&.9/2013
Pracovisté dalkového ovladani.

Diagnostika staniénich a tratovych zabezpelovacich zafizeni bude zobrazovana na diagnostickém
pracovisti. VeSkera diagnostika musi splhovat podminky technickych specifikaci TS 2/2007 -
Diagnostika zabezpec€ovacich zafizeni.

Konkrétni vymezeni obsahu tohoto PS je obsahem kapitoly 5 Navrhovany stav této zpravy.

- R N N & SUDOP
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Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni)
D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni PS 07-28-01

3 Podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouZzity nasledujici podklady:

e zadani,

e feSeni pfedchoziho stupné,

e dostupna dokumentace stavajiciho zafizeni,

e mistni Setfeni projektanta,

e konzultace a porady,

e zaméfeni a mapové podklady,

e souvisejici stavebni objekty,

e souvisejici stavby,

e souvisejici legislativa v aktualnim znéni,

e technické normy a podminky v aktualnim znéni.

3.1 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
Viz seznam PS a SO v souhrnné &asti projektu.

Provozni soubor ma navaznosti zejména na objekty &asti D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni a E.3
Trakéni a energeticka zafizeni, se kterymi je zfizovana spole€na patefni kabelova trasa, a které
zajistuji pro zabezpec€ovaci zafizeni zejména napajeni a pfenosovou datovou cestu.

Zabezpecovaci zafizeni je nasazeno na definitivni konfiguraci kolejis§té a komunikaci zfizenou objekty
Casti E.1 InZenyrské objekty. Zaklady pro reléové a technologické domky a stavebni Upravy ve
stavajici vypravni budové ZST Nachod jsou realizovany objekty &asti E.2.

Koordinace kabelové trasy a jeji predpokladané usporadani je zfejmé z pfiénych Fezll zpracovavanych
v objektech &asti E.1.1 Zelezniéni spodek a svrsek.

Povinnosti zhotovitele tohoto PS je dusledna koordinace se vSemi souvisejicimi objekty.

3.2 Souvisejici stavby

¢ Revitalizace trati Hradec Kralové — Jaromérf — Trutnov (v realizaci),

e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 90,358 a 90,506 (bez koordinace),
e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 92,659 (bez koordinace),

e Vystavba PZS Mezimésti — Otovice zastavka v km 6,464 a 7,125 (bez koordinace),

e Oprava mostu v km 59,444 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,261 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,975 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Autobusové nadrazi, Nachod (dokon&eno),

e Prelozka silnice 11/303 Nachod Béloves - Velké Pofigi s MUK,
¢ Rekonstrukce prijezdu silnice 11/303 Velkym PoFicim,

e |/14 — Nové Mésto nad Metuji,

e 1/14 Nachod — rekonstrukce silnice a kfizovatky,

e 1/14 Vysokov — Vrchovina,

e 1/33 obchvat Nachod,

e Silnice 11/285 Nové Mésto nad Metuiji,

e Silnice 11/298 — prelozka,

¢ Silnice 11/303 — Nachod,

e Silnice 11/303 — Hronov,

e Silnice 111/308 — prelozka,

e [1/308 Bohuslavice

e Rekonstrukce a rozsifeni silnice 111/28520 Vrchoviny, 11/308 a 11/30821 Spy,

SUDOP Cervenec 2017  359390-SUD-ZAB-072801-0001 5
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Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 07-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

Chodnik — Ul. Krausova,
Zbelnik — Hronov — chodniky,

Nadzemni elektrické vedeni 2 x 110 kV TR Neznasov - Jaromér - Ceska Skalice - TR Nachod,
Navrh koridoru propojovaciho plynovodu VVTL DN 500 PN 63, z uzemi obce OleSna (kraj
Vyso&ina) na hranici CR-Polsko, do izemi hraniéniho pfechodu Nachod - Kudowa Zdroj,

Vysokovska spojka (zastavena stavba, bez koordinace),
Elektrizace HK — Nachod (zastavend stavba, bez koordinace),
Nachod — Kudowa Zdr¢j (zastavena stavba, bez koordinace),
Drahy Orlickych hor (zastavena stavba, bez koordinace).

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct,

nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pred uc&inky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhladka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

a dalSi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu), zejména provadéci vyhladky vyse
uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

3.4 Souvisejici predpisy SZDC s.o.

e Smérnice €. 11 Dokumentace pro pfipravu staveb na ZelezniCnich drahach celostatnich a
regionalnich,

e Smeérnice €. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpefovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

e Smeérnice €. 50 Pozadavky na odbornou zpuUsobilost dodavatell pfi Cinnostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,

e TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpeCovaciho zafizeni,

e TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpec€ovaciho zafizeni,

e TS 4/2008-Z Diagnostika ZZ na tratich vybavenych DOZ,

e TS6/2008-Z Zabezpelovaci zafizeni dle TNZ 34 2620, Cast 2, Navésténi,

e TS 11/2009-Z Eliminace ztraty Suntu na stani¢ni koleji,

e TS5/2010-Z Navésténi jizdy na cilovou kolej podle rozhledovych poméra,

e TS 2/2014-S,Z Vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla,

e Predpis SZDC S3 Zelezniéni svrsek,
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Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZDC Bp1 Pfedpis o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci,

PFedpis SZDC Zam 1 Pfedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancti Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

a dalsi (vS8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.5

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni,

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpe€nosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem,

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize,

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

CSN 34 2600 ed.2 Drazni zafizeni — Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni,
CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Piejezdova zabezpedovaci
zafizeni,

TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zatizeni,

TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni — Zavérové tabulky,

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodd Zelezniénich zabezpe&ovacich zatizeni,
TNZ 34 2610 Zelezniéni svételna navéstidla,

TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Staniéni a tratové zabezpedovaci
zafizeni,

TNZ 34 2640 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Predpisy pro vlakové zabezped&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 5542  Znadky pro situaéni schémata Zelezniénich zabezped&ovacich zafizeni,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.6

Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé& zpracovani a v
souladu platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na n& navazujicimi.
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4 Vychozi stav

Trat' SZDC 506A (SZDC/CD 026): Tynisté nad Orlici - Mezimésti

e NejvysSi tratova rychlost - stavajici: 90 km/h
o Nejvy3Si tratova rychlost - navrhovana: 100 km/h
e Zabrzdna vzdalenost: 700 m

e Trakce: nezavisla

Trat' SZDC 506D (SZDC/CD 033): Vaclavice - Starkoé

o Nejvy&Si tratova rychlost: 60 km/h
e Zabrzdna vzdalenost - stavajici: 400 m

e Zabrzdna vzdalenost - vyhledova: 700 m

e Trakce: nezavisla

Usek Opoéno pod Orlickymi horami — Mezimésti lezi na jednokolejné trati Tyni$té nad Orlici -
Mezimésti. Sousedni dopravnou k zadatku trati je ZST Bolehost'.

Ze ZST Opoéno pod Orlickymi horami odboduje jednokolejna trat do Dobrusky, se sousedni
dopravnou ZST Dobruska. Ze ZST Vaclavice odboduje jednokolejna trat do Starkode, se sousedni
dopravnou ZST Starkoé. Ze ZST Teplice nad Metuji odbod&uje jednokolejna trat do Trutnova, Z ZST
Mezimésti odbocuji jednokolejna trat do Polska a jednokolejna trat do Broumova.

Vychozi stav je obsahem stavajici provozni dokumentace, ktera je dostupna u spravce zafizeni.

4.1 Opoé€no pod Orlickymi horami — Bohuslavice nad Metuji

V tratovém useku Opocéno pod Orlickymi horami — Bohuslavice nad Metuji jsou jizdy vlaku fizeny na
zakladé telefonického dorozumivani.

Tratovy Usek je bez souvislé kontroly volnosti. V tratovém useku jsou dva pfejezdy a zastavky Pohofi
a Bohuslavice nad Metuji zastavka.

Prejezd ,A“ v km 40,676 (P5088, silnice 111/130426) je zabezpeceny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3SBI typu AZD 71 z roku 1991 s kontrolami v ZST Opoéno pod Orlickymi
horami. Volnost pfiblizovacich Usekl PZS je zjiStovana kolejovymi obvody KO 3500 (75 Hz).

Prejezd ,B“ v km 43,046 (P5089, silnice 11/308) je zabezpeleny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZBI typu PZZ-RE s poloviénimi zavorami z roku 2007 s kontrolami v ZST
Opocno pod Orlickymi horami. Volnost pfiblizovacich usekd PZS je zjiStovana useky pocitact naprav.

4.2 ZST Bohuslavice nad Metuiji

V ZST Bohuslavice nad Metuji je v provozu staniéni zabezpe&ovaci zafizeni 2. kategorie podle TNZ
34 2620. Stani¢ni zabezpeCovacim zafizenim je mechanické SZZ Gstfedni stavédlo vzor 5007.
Zafizeni je z roku 1947 s mechanickymi navéstidly, mechanickymi pfestavniky a zavorniky bez
zavislosti na jizdé vlaku.

V ZST jsou dvé koleje dopravni a jedna kolej manipulaéni d&lena vyhybkou a oboustranné kusa. Do
ZST je zausténa vle¢ka. V ZST je jeden prejezd.

Pfejezd ,D“ v km 44,773 (P5091, mistni komunikace) je zabezpe&eny pfejezdovym zabezpelovacim
zatizenim kategorie PZM 1 ovladanym z Ustfedniho stavédla ZST.

4.3 Bohuslavice nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji

V tratovém Useku Bohuslavice nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji jsou jizdy vlakl Fizeny na zakladé
telefonického dorozumivani.

- R N N & SUDOP
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Tratovy usek je bez souvislé kontroly volnosti. V tratovém useku jsou dva prejezdy a zastavka
Cernéice.

Prejezd ,A“ v km 46,166 (P5092, silnice 111/30820) je zabezpeceny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZM 1 s ovladanim ze zavoraiského stanovisté na zastavce Cernéice.

Prejezd ,B“ v km 46,989 (P5093, ucelova komunikace) je zabezpecteny prejezdovym zabezpefovacim
zafizenim kategorie PZM 1 s ovladanim ze zavoraiského stanovisté na zastavce Cernéice.
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5 Navrhovany stav

Uprava kolejového fe$eni v ZST Bohuslavice nad Metuji se odehrava v km 44,659 — km 45,485 trati
Tynisté nad Orlici — Mezimésti s navazujicimi Upravami smérového a vysSkového feSeni koleje véetné
reprofilace prikop(.

Pfedmétem tohoto PS je:
e  zFizeni definitivniho staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni ZST,

e  zajiSténi klimatizace v mistnosti s vnitini ¢asti zabezpeCovaciho zafizeni (je sou€asti dodavky
technologického domku),

e  Zfizeni vnitini ¢asti novych TZZ umisténych v novém technologickém domku v€etné vazeb do
nového definitivniho stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni,

e demontaz stavajiciho zafizeni.

Poznamka: Tato dokumentace je zpracovana jako dokumentace pro neznamého zhotovitele a tedy i
pro neznamé zarizeni. Pfizpisobeni dodavanému zarizeni véetné vytvofeni predpokladi pro spinéni
jeho potreb a ochrany je pfedmétem realizaéni dokumentace (DPSR). Teprve v té dokumentaci je
mozné na zakladé znalosti konkrétnich dodavanych typ( zarizeni navrhnout konkrétni opatreni a v té
dokumentaci je, stejné jako na stavbé, nezbytna disledna koordinace s ostatnimi profesemi ve
vécech, které nebylo mozné piné postihnout v projektu stavby z divodu dodavky neznamého zafizeni.

5.1 Koncepce zarizeni

5.1.1 Koncepce reseni zarizeni

Nové zabezpelovaci zafizeni ZST Bohuslavice nad Metuji bude staniénim zabezpe&ovacim
zatizenim 3.kategorie dle TNZ 34 2620 — elektronické stavédlo —, které bude umisténo v novém
technologickém domku zfizeném v ramci tohoto PS a usazeném na zaklad zfizeny v SO profese
pozemni stavby. PUjde o vzdalenou vystroj tratového stavédla v ZST Nachod.

Na profesni poradé dne 25.2.2016 byl ze strany O14 potvrzen odchylny postup od ¢lanku 6.2.3 TS
2/2006, podle kterého je mozné jedinému technologickym poéitaci tratového stavédla podfidit pouze 4
dopravny). Pfedpoklada se, Ze v budoucnu mlze byt jedna ze vzdalenych &asti zafizeni pfevedena
pod jiné budouci tratové stavédlo.

Zarfizeni bude s tfifazovymi elektromotorickymi pfestavniky, se svételnymi navéstidly a s pocitadi
naprav pro kontrolu volnosti koleje. V ramci stavby bude timto provoznim souborem zfizena i vnitini
&ast zafizeni. Software stavédla bude dodan v ramci PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ.

Software stavédla pro ZST bude obsahovat funkcionality APN (automatické stavéni privolavaci
navésti — podle TS SZDC 1/2006-Z) a VNPN (vystraha nedovoleného projeti navéstidla — podle TS
SZDC 2/2014-S,Z.) v souladu s platnymi technickymi specifikacemi a v rozsahu podle situaniho
schématu. VNPN bude ve varianté bez sirény, bude zfizena vazba do TRS.

Stani¢ni zabezpe€ovaci zafizeni bude pfipraveno pro pfipadnou pozdé&jSi montéaz jednotného
evropského zabezpeCovaciho systému (European Train Control System — ETCS). Vlastni zafizeni
ETCS (a souvisejici GSM-R) v8ak nebude soulasti této stavby a bude montovano v pfipadnych
budoucich samostatnych stavbach. Sou€asné neni soucasti této stavby ani zfizeni zafizeni pro
automatické vedeni vlaku AVV.

Soucasti stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni je feSeni pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni na
prejezdu B1, které bude feSeno jako PZS 3ZBI s vnitfni ¢asti zafizeni ve stavédlové ustfedné.
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V navazujicich tratovych Usecich bude zfizeno tratové zabezpe&ovaci zafizeni 3.kategorie dle TNZ
34 2620 — automatické hradlo bez navéstniho bodu. V Useku Bohuslavice — Nové Mésto se
pfedpoklada nasazeni integrovaného TZZ, v useku Opoéno — Bohuslavice puljde o klasické
automatické hradlo z ddvodu uvazky do stavajiciho zafizeni v ZST Opo&no pod Orlickymi horami.
ZFizeni &asti zafizeni umisténé v technologickém domku v ZST Bohuslavice nad Metuji a zfizeni
kabelizace mezi vjezdovymi navéstidly ZST Bohuslavice nad Metuji je obsahem dodavky tohoto PS.

5.1.2 Ovladani zafizeni

Nové staniCni zabezpefovaci zafizeni bude ovladano z pracovisté JOP v nové dopravni kancelafi
v ZST Nachod, zfizeného v ramci PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ. Pro nouzové mistni ovladani bude
v technologickém domku v ZST zfizena deska nouzovych obsluh.

Z hlediska pokynu GR SZDC &. 9/2013 ,Pracoviété pro dalkova fizeni“ je ovladani z ZST Nachod
stavem dogasnym. RDP trati Tyni$té nad Orlici — Broumov mé byt v cilovém stavu umisténo v ZST
Tyniété nad Orlici, PPV v ZST Mezimésti. V budoucnu se predpoklada dopinéni ZST Nachod o skfif
DOZ, prostfednictvim které bude tratové stavédlo dalkové ovladano z budouciho RDP a PPV.

5.1.3 Deska nouzovych obsluh

Deska nouzovych obsluh bude zfizena v dopravni kancelafi v novém technologickém domku (Cast
technologického domku oddélena od stavédlové ustfedny). Deska nouzovych obsluh bude vychazet z
navrhu pFisluné TS SZDC. Deska bude ergonomicky vhodné umisténa (napf. pult umistény ve stole),
v dosahu sdélovaciho zafizeni.

Rozsah desky je zfejmy z pfilohy 0601 Deska nouzovych obsluh. Z hlediska vlastni obsluhy bude
obsahovat:

soubor pfivolavacich navéstidel pro navéstidlaL a S,

samostatné soubory ovladani PZS B1, BM1, kontrolni prvky PZS OB1, OB2, BM2,

soubor nouzového zavéru vymén (navrhuji se samostatné soubory pro jednotliva zhlavi),

soubor indikace polohy vymén — budou FfeSeny souctové pro jednotliva zhlavi,
e kontrola volnosti pfilehlych tratovych usekl a zahlavi.
Soubor nouzového ovladani vyhybek nebude zfizen zadny.

Z hlediska rozpoctovani desky nouzovych obsluh je souésti poloZzky dodavky a montaze desky
nouzovych obsluh také vybaveni dopravni kancelafe pracovnim stolem a Zidli.

5.2 Vnéjsi prvky ZZ

5.2.1 Navéstidla

VSechna navéstidla definitivniho staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni budou nova, svételna a jejich
konstrukce musi splfiovat podminky TNZ 34 2610. Rozsah, umisténi a vystroj navéstidel je ziejma
z pfilohy 0201 Situaéni schéma.

Doba sviceni pfivolavaci navésti bude provedena dle ,Pokynu provozovatele drahy pro zajisténi

“ X

plynulé a bezpecné drazni dopravy €. 1/2015% &l. 6.1 s dobou sviceni 180 sekund.
Problematika navésténi je patrna z pfilohy 0301 Zavérova tabulka a ze zaznamu z projednani.

Poloha vjezdovych navéstidel byla stanovena situovanim nepfenosnych navéstidel. Pfesné situovani
ostatnich navéstidel bude provedeno po pokladce koleji.

Dohlednost navéstidla a Citelnost navéstniho znaku nesmi byt naruSena konstrukcemi a venkovnimi
prvky ostatnich profesi. Zhotovitel zodpovida za meziprofesni koordinaci na stavbé pfi zfizovani
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konstrukci jednotlivych profesi tak, aby rozméry nebo svételné parametry konkrétnich zvolenych
vyrobkl dohlednost navéstidel a Citelnost navéstnich znakd nenarusily.

Vjezdova naveéstidla budou stozarova. Jsou navrzena tak, aby svym umisténim vyhovéla pozadavk({m
na minimalni vzdalenost ozna¢niku od krajni vyhybky podle normy i podle pozadavki dopravy na
posun Vv jednotlivych ZST. Pfed vjezdova navéstidla se umisti navést "Vlak se blizi k hlavnimu
navéstidlu”.

Odjezdova navéstidla budou stozarova. Budou umisténa minimalné 15 m od namezniku pfilehlé
vyhybky. Vyjimku tvofi navéstidla na kratSich kolejich, ktera budou od namezniku pfilehlé vyhybky
umisténa 7m nebo 10m podle délky koleje a ustanoveni TNZ 34 2620 (viz situaéni schéma).

Sefadovaci navéstidla Se1 a Se3 budou trpaslic¢i, navéstidlo Se2 bude stozarové. Sefadovaci
naveéstidla budou umisténa minimalné 5 m od namezniku pfilehlé vyhybky.

Oznacniky budou feSeny formou neproménné navésti. Zfizeni novych i demontaz stavajicich je
predmétem FeSeni SO vystroje trati.

Pod naveéstidly Se2, L1 a Se3 prochazi odvodnéni zelezni¢niho spodku, tato navéstidla proto budou
mit atypicky zaklad.

Pozadavky profese koleje na atypicky zaklad jsou nasledujici. Navrh atypického zakladu navéstidla
nad trativodem musi byt staticky posouzen a Fe$eni odsouhlaseno SZDC OTH. Zaklad nesmi ohrozit
funk&nost trativodu z plastovych trub DN150 a DN200. Povrch trativodni trubky je pod drazni stezkou
v minimalni hloubce 1,25 m - 2,00 m.

Montaz novych navéstidel bude provadéna pribézné, spole¢né se stavebnimi pracemi v pfilehlé ¢asti
kolejisté.

Navéstidla budou vybavena prepétovymi ochranami v rozsahu potfebném pro dodavany typ zafizeni.
Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze navéstidel (je nedilnou soucasti
polozky pro dodavku a montaz prvku) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni proti
atmosférickému prepéti podle vnitfnich pfedpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami.
Ptipadné uzemnéni bude v ramci DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

5.2.2 Vyhybky a vykolejky

V&echny vyhybky v ZST budou nové. Vyhybky 1 a 3 budou s &elistovymi zavéry, Zlabovymi praZci a s
EQV, vyhybka 2 bude z divodu kombinace elektromotorického pfestavniku a sou¢asného neosazeni
EQOV pouze s hakovym zavérem.

Vyhybky se zabezpeli novymi tfifazovymi rozfeznymi elektromotorickymi pfestavniky. U vyhybek 1 a
3 pljde o montaz na pfirubu zlabového prazce, vyhybka 2 bude v klasickém provedeni.

Ustfedné stavéna vykolejka AVk1 s tiifazovym elektromotorickym prestavnikem bude zfizena z koleje
vle€ky. Ve vnitini &asti zafizeni bude zapojena do fyzické spojky spoleéné s piestavnikem vyhybky 2.

Z vy8e uvedeného vyplyva, Ze ve staniénim zabezpelovacim zafizeni budou zapojeny celkem 3
vyménové elektromotorické pfestavniky a 1 elektromotoricky pfestavnik pro vykolejky, coz pfedstavuje
celkem 3 vyhybkové jednotky.

Seznam ovladacich prvku (fadi¢l) pro vyhybky a vykolejky:
1, 2/AVK1, 3.

Montaz novych prestavniki a vykolejek bude provadéna prubézné, spole¢né s dokonCovanim
stavebnich praci v pfilehlé Easti kolejisté.

Prestavniky budou vybaveny pfepétovymi ochranami v rozsahu potfebném pro dodavany typ zafizeni.
Podle potfeb dodavaného zafizeni budou vramci dodavky a montaze prestavniki (je nedilnou
soucasti polozky pro dodavku a montaz prvku) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni
proti atmosférickému prepéti podle vnitfnich pfedpisi vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi
normami. Pfipadné uzemnéni bude v ramci DPSR koordinovano s uzemné&nim ostatnich profesi.
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V ramci tohoto PS budou dodany také uzamykatelné vyménové zamky pro zajistény pojizdénych a
odvratnych vyhybek pro pfipad poruchy v rozsahu podle ptedpisu SZDC (CD) Z1 (PF. 1, &l. 123).

5.2.3 Pomocna stavédia

Pomocna stavédla nejsou v ZST zfizovana.

5.2.4 Prostredky kontroly volnosti koleje

Kontrola volnosti koleje bude feSena Useky pocitaCl naprav. Vnitfni vystroj Usekl pocitaci naprav
bude v Zelezni€nich stanicich soustfedéna i pro tratové useky.

Kolovy senzor se montuje vzdy na vnitfni stranu kolejnice. V rovné koleji, pfechodnicich oblouk( apod.
se senzor montuje vzdy na stranu, kiera vykazuje mensi ojeti vnitini hrany hlavy kolejnice. V
obloucich se senzor montuje vzdy na kolejnici na vnitfni strané oblouku. Pro umisténi senzoru vUci
jinym zafizenim (navéstidla, namezniky) plati stejna pravidla jako pro umisténi izolovanych stykd.

Pro umisténi senzoru je tfeba dodrzet minimalni vzdalenost 5m od hranice vozovky. Senzory musi byt
namontovany min. 1m od kolejnicového styku nebo hrotu vyhybky. Pokud je na jeden kolejnicovy pas
nutné namontovat dva senzory, musi byt mezi nimi volné minimalné jedno meziprazcové pole. Pfi
montazi senzoru do vyhybky je nutné dodrzet minimaini vzdalenost mezi Celni plochou senzoru a
sousedni kolejnici alespon 100mm.

V meziprazcovém poli, kam je namontovan senzor, nesmi byt svary kolejnice, hlava ani pata kolejnice
nesmi byt nestejnomérné vyvalcovana, lanova propojeni a ty€e vyhybek. Pfi montazi senzoru je pro
spravnou funkci senzoru nezbytné postupovat podle pokynu vyrobce.

V kabelech pocitacll naprav je zakazano provozovat jiné obvody nez obvody pocitacét naprav.

Kabely mezi vysilatem a stavédlovou ustifednou budou na vstupu do stavédlové ustfedny vybaveny
pfepétovymi ochranami — kabely budou ukon&eny na pFfepétovych ochranach. Bude provedena
ochrana senzoru proti pfepétim indukovanym do zemniho kabelu (Zil proti sobé, Zil proti zemi) a s ni
souvisejici uzemnéni v misté kabelového zaveéru.

Pocitaci body situované u vybranych hlavnich navéstidel budou s vyuzitim smérovych vystupu vyuzity
pro funkcionalitu VNPN podle TS SZDC 2/2014-S,Z. Rozsah je zfejmy z pfilohy 0201 Situaéni
schéma.

Nasazené pod&itate néprav musi byt interoperabilni — musi byt zavedené pro provoz na siti SZDC,
senzory musi byt dle TS 50 238-3 oznaceny jako perspektivhi a obecn& musi byt splnény poZadavky
na detekéni prostfedky, dle TSI CR CCS, pfiloha A, dodatek 1. Nutno respektovat omezeni vystavby
pocitale naprav se typem snimace RSR 122 dle &.j. 57239/2012 OAE z 19.12.2012.

Montaz vnéjsi vystroje pocitacli naprav bude provadéna prabézné, spolecné se stavebnimi pracemi v
pfilehlé €asti kolejisté.

Snimace pocitaCl naprav budou vybaveny pfepétovymi ochranami vrozsahu potfebném pro
dodavany typ zafizeni. Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze snimacu
pocCitaCli naprav (je nedilnou soucasti polozky pro dodavku a montaz prvku — s vyjimkou
mezikolejovych propojeni, ktera jsou rozpoctovana samostatné v po¢tu 2 ks na snimac pocitace
naprav) zfizena také nezbytna opatieni pro ochranu zafizeni proti atmosférickému pfepéti podle
vnitfnich pfedpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami. Pfipadné uzemnéni bude v ramci
DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

5.3  Vnitrni ¢asti ZZ

Vnitini  ¢asti zabezpeCovaciho zafizeni budou zfizeny v novém izolovaném (zatepleném)
technologickém domku sendviCové konstrukce se sedlovou stfechou, ktery je pfedmétem dodavky
tohoto PS. Domek bude proveden s pfi¢kou, kterou bude rozdélen na dva samostatné prostory.
Zaklad pro technologicky domek bude zfizen v ramci SO pozemnich staveb.
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Rozmeéry a vnitfni ¢lenéni technologického domku jsou ziejmé z pfilohy 0501 Dispozice TD.
Soucasti polozky dodavky a montaze domku je mimo jiné i dodavka a montaz:

o sedlové stfechy,

e rozdéleni domku na dva prostory podle Dispozice TD,

o feSeni vnitfni elektroinstalace v€etné osvétlovacich téles, rozvodnic a zasuvek,

e Kklimatizace (pfip. chlazeni nebo vétrani dle potfeb zafizeni) a temperovani, v€. ovladacich
stykacl a jejich propojeni do rozvadéce RDD,

¢ venkovnich elektrorozvodnych pilifli a skfiné spole¢né pfistrojové pro prejezdy s VTO, SMO,
RE (v pfipadé RD u prejezd()

e uzemneéni v€etné ekvipotencialni pFipojnice,
e feSeni ochrany stavby pfed atmosférickym prepétim,

e mechanického zabezpe€eni domku proti neopravnénému vniku Ci poskozeni (napf. odolné
stény, bezpec€nostni vstupni dvefe s mfizi apod.),

e bezprasné provedeni podlahy, stén a stropu,
e feSeni pro zajisténi pozadované unosnosti podlahy technologického domku.

Reseni bude odpovidat pozadavkim platnych norem a predpisti (statnich, draznich i zhotovitele) pro
montaz dodaného zafizeni, které bude do domku instalovano. Venkovni jednotka klimatizace bude
osazena ochrannym zakrytem ve funkci ochrany proti odcizeni a po$kozeni.

Zhotovitel stavby zodpovida za meziprofesni koordinaci na stavbé z hlediska umistovanych zafizeni,
zejména za koordinaci uzemnéni jednotlivych profesi a ochran domku, jejiz dofeSeni je predmétem
DPSR.

Domek bude umistén tak, aby nezasahoval do rozhledovych pomérl na prejezdu.

5.3.1 Dopravni kancelar

Prostorem nového technologického domku, ktery bude pfistupny dvefmi od kolejisté, bude dopravni
kancelaf. Tato kancelaf bude obsahovat desku nouzovych obsluh a pracovisté se stolem a Zidli, které
bude dodano v ramci dodavky desky nouzovych obsluh.

Mimo vySe uvedené budou v dopravni kancelafi umistény i skfiné sdélovaciho zafizeni, rozvadé¢
dalkové diagnostiky a rozvadé¢ NN. Dale bude mistnost vybavena potfebnym sdélovacim zafizenim
podle feSeni jednotlivych PS sdélovaciho zafizeni (zabezpec€eni objektu, pozarni signalizace, telefony
apod.).

5.3.2 Stavédlova ustiedna

Druhym prostorem v novém technologickém domku, pfistupnym pouze dvefmi z dopravni kancelare,
bude mistnost stavédlové ustredny.

Ve stavédlovych uUstfednach se umisti skfiné s elektronickou a reléovou Casti zafizeni a skfiné
pocitaci naprav. Dale budou v mistnosti umistény kabelové skfiné pro ukonceni vnéjSich kabeld.

Pogitadova &ast zafizeni (skfit TPC — viz PS 13-28-01) bude ve stavédlové Ustfedné ZST Nachod
spole¢na pro tuto ZST a v8echny vzdalené vystroje zafizeni podfizené tomuto tratovému stavédiu.
TamtéZ bude zfizeno i servisni a diagnostické pracovisté tratového stavédla véetné vzdalenych
vystroji. Soucasti diagnostiky bude vystup a pfenos diagnostickych informaci na centralni diagnostické
pracovisté. Diagnostika musi splfiovat poZadavky TS 2/2007-Z.
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Pro propojeni distribuované &asti s &asti Fidici v ZST Nachod bude vyuZito 12 vlaken v optickém
kabelu zfizovaném vramci PS profese sdélovaci zafizeni. Podrobné feSeni je obsahem c¢asti
sdélovaci zafizeni.

Minimalni Unosnost podlahy ve stavédlové uUstfedné je 500 kg/m2, v misté zdrojli a baterii pak 1500
kg/m2 — bude zajisténo feSenim dodavky a montaze technologického domku.

Pozadavek na rozmezi teplot ve stavédlové ustfedné je od +5°C do +35°C, v prostoru umisténi baterii
je poZzadovana stala teplota +20°C (Ize zajistit samostatné klimatizovanymi skiinémi baterii). Teplota
bude zajisténa klimatizaci a elektrickymi pfimotopnymi panely pro temperovani v zimnim obdobi.

5.3.3 Vnitini kabelizace

Pro vnitini rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a $ilry rlznych dimenzi a priifezl, jejich presné
urCeni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace. Vnitfni kabely, $fidry a vodi¢e budou uloZzeny do
kabelovych rostd a do kabelové listy (v pfipadé rozvodu v dopravni kancelafi). Vnitini kabelizace mezi
jednotlivymi mistnostmi (stavédlové ustfedny, dopravni kancelaF) bude vedena prostupy ve zdi, které
se po montazi vnitfni kabelizace utésni.

5.3.4 Klimatizace

Klimatizace bude dodana v ramci dodavky technologického domku — je obsahem tohoto PS — pro obé
mistnosti technologického domku. PFi zpracovani realizacni dokumentace bude nutné klimatizaci
uzpUsobit konkrétnimu typu staniéniho zabezpecovaciho elektronického zafizeni.

Napajeni klimatizace bude zaji§téno v ramci rozvodl nn technologického domku a bude z mistni sité.
Spravna c&innost klimatizaéni jednotky bude indikovana v diagnostice stani¢niho zabezpeéovaciho
zarizeni a dale bude prenasena do DDTS v souladu s platnou TS.

5.4 Zabezpeceni prejezdu P5091 v km 44,774 (B1)

Stavajici mechanické prejezdové zabezpecovaci zafizeni prejezdu P5091 (,C*) v km 44,774 na mistni
obsluzné komunikaci, které je ovlddano z ustfedniho stavédla v dopravni kancelafi prostfednictvim
dratovodu, bude demontovano.

Nahrazeno bude novym pfejezdovym zabezpeCovacim zafizenim PZS 3ZBIl s celymi zavorami,
s pozitivni signalizaci a se signalizaci pro nevidomé s vnitfni vystroji umisténou ve stavédlové
ustfedné v nové zfizeném technologickém domku pro stani¢ni zabezpe€ovaci zafizeni v km 44,850.
V misté pfejezdu bude instalovana pouze skfin s transformatory vystraznikd a pohonu zavor.

Pfejezd bude z hlediska zabezpecovaciho zafizeni nové znacen jako ,B1“.

5.4.1 Venkovni prvky piejezdového ZZ

Podrobnosti  k venkovnim prvkim a jejich umisténi jsou patrné z Polohopisného vykresu, ze
Situa¢niho schématu a ze Schématu prejezdu. VSechny vystrazniky budou s pozitivni signalizaci.

Stojan Vystrojeni Poznamka

A svételna skfifl A, zavorové brevno 7,5 m, v blizkosti stavajiciho plotu,
signalizace pro nevidomé; v ramci PS zfidit stavajici stozarek osvétleni bude
bezpecnostni zabradli u pohonu + na zavore = demontovan v SO elektro
v plném rozsahu zarazku pro slepeckou hul

B svételna skfifn B pod elektrickym vedenim, za
propustky
C svételna skfifi C — skfifh umistit konzoli max.  pod elektrickym vedenim,

2m od komunikace; koordinovat se svodnym v blizkosti propustku
zabradlim SO nastupisté, koordinovat zaklad
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s trubnim propustkem (ruéni vykop)

D svételna skfin D, zavoroveé bfevno 7,5 m, za propustky
signalizace pro nevidomé; v ramci PS zfidit
bezpec€nostni zabradli u pohonu + na zavore
v plném rozsahu zarazku pro slepeckou hul

Vzhledem k umisténi pfejezdu v intravilanu budou pouzité vystrazné kfize zvyraznény Zlutou barvou.
S ohledem na umisténi prejezdu v obytné Casti je pozadovano pouziti tomuto odpovidajici
vystraznych zvoncd s moznosti regulace hlasitosti vystrahy.

Vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami a pfepétovou ochranou. Natoceni skfini bude
podle potfeby nového stavebniho feSeni vhodné upraveno.

V ramci SO koleji bude zfizeno svodné zabradli mezi nastupistém a stojanem C znemoznujici vstup
do pfejezdu mimo smérovani vystraznik(.

5.4.2 Prostredky pro zjiStovani volnosti

Pfejezd bude spoustén jizdou vlaku nebo pomoci staniéniho zabezpefovaciho zafizeni. Pro spousténi
vystrahy PZS budou pouzity prvky pro zjiStovani volnosti koleje (tzn. pocitace naprav) navazujiciho
stani¢niho a tratového zabezpec€ovaciho zafizeni dle Situacniho schématu a Tabulky prejezdu.

5.4.3 Indikace a nouzové ovladani

Pfejezd bude zavazan do nového SZZ ZST Bohuslavice nad Metuji véetn& doplnéni indikaénich a
ovladacich prvk( do JOP (indikacni a obsluzné menu bude obsahem a grafickym provedenim v
souladu s pfedpisem SZDC (CD) Z2).

Nouzové ovladani prejezdu bude umoznéno z JOP v ZST Nachod, zdesky nouzovych obsluh
v dopravni kancelafi a prostfednictvim skfifilky mistniho ovladani v misté prejezdu, ktera bude
umisténa na skfini s transformatory v misté prejezdu.

5.4.4 Diagnostika a zaznamové zarizeni

Diagnostika pfejezdu bude zapojena do diagnostického systému stani¢niho zabezpe€ovaciho
zafizeni.

Soucasti poloZky dodavky a montaze vnitfni ¢asti pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni je také
dodavka a montaz zaznamového zafizeni (Cerna skfiftka PZS).

5.45 Kabelizace

Kabelizace pfejezdu v€etné vykopovych praci a uloZzeni kabelizace je FfeSena vramci feSeni
stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni.

Kabely mezi stavédlovou Ustfednou a skfini transformatord v misté prejezdu budou polozeny
oddélené (kazdy do jiného zlabu zabezpedovaciho zafizeni).

5.4.6 Napadjeni

Napajeni pFejezdového zabezpelovaciho zafizeni je spoleéné se staniénim zabezpelovacim
zafizenim.

547 Demontaze

Stavajici zavory a vystrazné kfiZze budou, stejné jako ostatni demontované soulésti stavajiciho
zabezpec€ovaciho zafizeni, sneseny a budou protokolarné pfedany spravci zafizeni. Nepouzitelné
budou pfedany k likvidaci do zafizeni k tomu uréeného.
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5.4.8 Uprava komunikace a dopravniho znaéeni
Komunikace bude na pfejezdu upravena v ramci fe$eni SO &asti E.1.3 Zelezniéni prejezdy.

Do okamziku aktivace zafizeni budou, v pfipadé instalace vystraznik(i v pfedstihu, vystrazniky

prejezdu zakryty, na sloupky budou pfipevnény dopravni znacky ,Stop, dej pfednost v jizdé“ a cedule
.Pozor, pfejezdové zabezpec€ovaci zafizeni mimo provoz®.

Dodavka, montaz a demontaz provizorniho dopravniho znaceni i souvisejici Uprava stavajiciho
dopravniho znaceni v€etné projednani s ufady je feSena v ramci ¢asti projektu B.8 Dopravni opatfeni.

5.5 Kabelizace

Pro nové zabezpeclovaci zafizeni se polozZi nova kabelizace. VSechny nové pokladané kabely budou
vétSinou plnéné typu TCEKPFLEY/ TCEKPFLEZE dle schématu kabel(. Dale budou podle potifeby
pouzity kabely CYKY nebo optické kabely. Pfesné typy a mnozstvi téchto kabell uréi v realizacni
dokumentaci dodavatel podle typu dodavaného zafizeni.

Po dobu stavby musi zhotovitel zajistit ochranu kabelovych tras (novych, stavajicich odkrytych
stavbou i tras provizornich) takovym zplisobem, aby nemohlo dojit k jejich odcizeni, a v pfipadé, Ze k
tomu dojde, musi zhotovitel na svuj vrub sjednat napravu.

5.5.1 Parametry kabelové trasy

Zhotovitel zodpovida za provedeni docasnych a definitivnich kabelovych tras — pfi respektovani
platnych norem a pfedpisli — tak, Ze vSechny trasy musi byt provedeny jako zemni s minimalnim
krytim dle TNZ 34 2609 (¢1.87), CSN 73 6005 (pFiloha B), ptedpisu SZDC S4 (&ast druhd, kapitola V +
pfiloha P26) a TKP 27 odst. 27.3.3. V zadném pfipadé nesmi byt trasy provedeny jako povrchové
nebo bez dodrzeni pfedepsaného kryti.

Pozadavky na uloZeni jsou zfejmé z Polohopisnych vykres(. Re$eni bude potvrzeno pochlzkou se
zastupci ST, SMT a SSZT pfed zahajenim vlastni realizace kabelové trasy, provedeni kabelové trasy
bude pfed zahozem potvrzeno zastupci ST a SSZT.

VétSina kabelovych tras sdélovacich kabeld bude feSena v tésném soubéhu s trasami kabelu
zabezpec€ovacich. PFi vykopovych pracich je potfeba postupovat opatrné, protoZe nové trasy jsou
vedeny v nékterych mistech v soub&hu se stavajicimi kabelovymi trasami.

Kabely budou mezi krajnimi vyhybkami ulozeny do Zzlabovanych tras. Typ a pocet Zlabl bude v
zavislosti na poctu kabell v trase. Hloubka vykopu bude minimalné 50 cm, v patefni trase bude
hloubka vykopu pfizpisobena potfebam profese zelezni¢ni sdélovaci zafizeni.

V zahlavi se ve volném terénu kabely ulozi do vykopu o hloubce 80 cm pod folii. U vSech kabelovych
tras musi byt v souladu s normou zajiSténa pfedepsana minimalni vySka kryti, to znamena, ze pfi
vykopu 50 cm bude kryti kabelové trasy minimalné 30 cm, pfi vykopu 80 cm bude kryti kabelové trasy
minimalné 50 cm.

PFi soubéhu kabeld s kolejemi musi byt dodrZzena minimalni vzdalenost krajniho kabelu respektive
kabelového Zlabu 2,2 m (2,35 m za krajni vyhybkou) + rozSifeni pfevySenim nebo obloukem od
prilehlé koleje. Neni pfipustné pokladat kabelové Zlaby na sebe — do Zlabd musi byt pfi vykopu volny
pristup.

V mistech s prostorovymi problémy pro pokladku kabelové trasy (napf. prichod kolem Sachet
kanalizace a odvodnéni nebo Uzka mista v drazni stezce) budou kabely umistény do chranicek, které
Ize na rozdil od kabelovych Zlabu vrstvit. Délka takové chrani¢ky by neméla pfesahnout 30 metra z
dlivodu realizovatelnosti zatazeni kabelu.

Vykopy pro kabelové trasy nesmi byt naruSena statika jinych konstrukci.

Usporadani kabelovych Zlabl jednotlivych profesi v kabelové trase je znazornéno v charakteristickych
fezech v profesi koleje. Mezi zhotovitelem tohoto PS a zhotovitelem SO koleji musi dojit ke koordinaci.
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V pfipadé pokladky plastovych Zlabd bude mezi zZlaby ponechan prostor 5 cm, ktery bude vyplnén
zhutnénym piskem a bude slouzit jako pozarni pfepazka mezi jednotlivymi Zlaby. Ponechanim
prostoru bude zaroven zajisténa dostateCna odstupova vzdalenost mezi kabelizaci jednotlivych
profesi.

Pro ochranu kabelové trasy bude zfizeno kryti ochrannou félii. Nad kabelem v celé trase (mimo
protlaky) bude instalovana vystrazna félie $ite 22 cm v modré barvé s potiskem SZDC v souladu
s TNZ 34 2609 (20 — 30 cm nad kabely).

Po montazi kabelt a uloZznych zafizeni budou po potvrzeni provedeni ze strany spravce zafizeni
povrchy (terén, drazni stezky, koleje, ...), které nejsou pfedmétem stavebnich praci, uvedeny do
pGvodniho stavu.

5.5.2 Vedeni paterni kabelové trasy

Od vjezdového naveéstidla L v km 44,323 bude kabelova trasa vedena vlevo stavajicim terénem az po
pfechod pfed prejezdem B1, kde bude za navéstidlem Se2 proveden prechod protlakem na pravou
stranu od osy koleje.

Od krajni vyhybky v km 44,782 po technologicky domek cca v km 44,859 je kabelova trasa vedena
vpravo od koleje 1, za nové zfizovanym odvodnénim vné kolejisté.

Od technologického domku cca v km 44,859 po kolej rusené kolejové spojky 3/4 cca v km 45,160 je
kabelova trasa vedena vpravo od koleje 1 vné kolejisté. V Casti bez trativodu je pfedpokladano
umisténi cca 2,5 m od osy koleje.

Pod koleji ruSené kolejové spojky 3/4 bude zfizen kabelovy pfechod, protoze kabelova trasa bude
zfizena dfive, nez bude spojka snesena. Pfedpoklada se feSeni piekopem.

Od koleje ruSené spojky cca v km 45,160 ke stavajici vypravni budové cca v km 45,255 bude
kabelova trasa vedena ve vykopu 90 cm cca 2,5 m od osy koleje, ale bude v betonovych Zlabech kvuli
moznému ob&asnému pojizdéni pfi zavozu budovy uhlim (neoficialni cesta pfed budovu vyuzivana
vypraveimi).

Nastupisté pfed stavajici vypravni budovou je sypané. Bylo dohodnuto, Ze kabelova trasa bude
Zfizena bez ohledu na nastupisté. B&éhem realizace kabelové trasy (za provozu) bude vyuZivano
nastupisté u koleje 3. Hloubka vykopu bude takova, aby kryti bylo zachovéno i po odtéZeni nastupisté.
Kabelova trasa nenarusi provoz dratovodu.

Mezi stavajici vypravni budovou cca v km 45,255 a krajni vyhybkou v km 45,475 bude kabelova trasa
vedena vpravo od koleje 1 vné kolejisté. V Casti bez trativodu je pfedpokladano umisténi cca 2,5 m od
osy koleje. Stavajici objekt St.2 bude odstranén.

Za krajni vyhybkou bude proveden pfechod kabelové trasy protlakem na levou stranu od osy koleje.
Po levé strané je kabelova trasa vedena az do km 45,726, kde se nachazi vjezdové navéstidlo S.

5.5.3 Vstup kabeld do technologického domku

VSechny vnéjSi zabezpeCovaci kabely, které pfichazeji z kolejisté, budou zatazeny chrani¢kami skrze
zaklad technologického domku (nutno koordinovat s realizaci SO pozemnich staveb) a odtud
prostupem v podlaze technologického domku pod kabelové skfiné ve stavédlové ustfedné, kde budou
ukoncéeny. Vstup vnéjSich kabelll do technologického domku se po protazeni vSech kabell fadné
utésni a to jak proti vnikani drobnych hlodavcu, tak i hlavné proti vnikani vihkosti.

Kabely do dopravni kancelare budou vedeny vnittkem vypravni budovy v listach.

Vstupy kabelll do objektd, jakoZz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na oheri nejméné C. Zhotovitel pozarniho
tésnéni zpracuje soupis vSech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni. Vstupy do budov, technologickych domkl a reléovych domk( budou
provedeny z chrani¢ek s prokazanou reakci na ohen A1, A2 pfipadné B.
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Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjdi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfislusSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlageni o shodé, certifikaty apod.
(Katalogové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

e Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje spinéni poZadavkui
vyrobce pisemné.

e Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb., ve

znéni p.p.

5.5.4 Oznaceni kabelové trasy - markery

V souladu s dopisem 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014 budou instalovany RFID markery
k lokalizaci podzemnich siti v majetku SZDC s.o.. Markery pro Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni
budou fialové barvy, umozni zapis a ¢teni informaci pomoci lokalizaénich pfistroji.

Nejsou pozadovany markery pro trasy kabell po 50 metrech.
Minimalné jsou pozadovany markery pro znaceni:

e uloZeni spojek,

e kfizeni kabeld,

e ohybu kabelové trasy,

e zmén hloubky kabelové trasy,

e kabelovych rezerv,

e vstuptl a vystupl z kabelovych podchodu.

Oznacniky je nutno k ulozenym kabelim pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

5.5.5 Kabelové objekty a spojky

Pro potfebné propojeni a rozvétveni kabelu se zfidi v kolejisti kabelové skfiné véetné uzemnéni. Typ a
velikost kabelovych skfini uréi dodavatel v realizaéni dokumentaci. Umisténi uzemnéni bude
v souladu s platnymi normami a koordinovdno s uzemnénim ostatnich profesi. V pfipadé ukon&eni
stinénych kabell v kabelové skfini bude v ramci dodavky kabelové skfiné zfizena vystrazna tabulka
s ohledem na mozny vyskyt nebezpecéného dotykového napéti.

Pro nezbytna spojeni jednotlivych vyrobnich délek kabeld budou v kabelové trase zfizeny kabelové
spojky odpovidajici typu kabelu a prostredi.

5.5.6 Podchody pod kolejemi a komunikacemi
Zhotovitel zodpovida za provedeni podchodu dle TKP kapitola 12.

Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Ze hloubka dna podchodu bude
minimalné 150 cm pod drovni TK, aby cely podchod byl umistén pod sanacéni vrstvou. Podchody se
zfidi z trubek PVC tézké fady (pfipadné s nabéhy z plastovych korugovanych trubek) o vnitinim
prdméru minimalné 15 cm.
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Teoreticka minimalni vyska kryti kabelového podchodu pod kolejemi je 90 cm, konkrétni vySka kryti je
dana urovni sanacni vrstvy a vychazi z tabulky pfi¢nych prechod(l pod kolejemi. VSechny kabelové
podchody pod kolejemi se musi zfidit nejpozdéji v dobé provadéni sanacnich praci v kolejisti, pozdéjsi
zfizeni jiz nebude mozné.

V pfipadé realizace podchodu pfekopem na misté pfedepsaného protlaku pod stavajicimi kolejemi je
nutno uvést podchazenou kolej do plvodniho stavu véetné strojového podbiti a finalni Upravy
draznich stezek podle pozadavk( ST.

V mistech pfedpokladaného pojizdéni, véetné provizornich pfistupll vozidel stavby (nutno koordinovat
na stavbé s FeSitelem stavebnich postupul) bude provedeno zahloubeni trasy tak, aby minimalni kryti
bylo 1,0 metru. V takovém pfipadé budou kabely umistény do chranicek.

5.5.7 Prechody pres mosty a propustky

Pfechody pfes mosty, nejsou-li feSeny kabelovodem nebo Zlabem pod Stérkem, budou realizovany
kovovymi zlaby odolnymi nebo zabezpeenymi proti korozi (napf. FeZn). Provedeni bude v souladu
s TNZ 34 2609 &I, 176.

Zlaby budou s $roubovatelnym vikem a budou prepaskovanim zabezpeéeny proti neopravnénému
vniku. Konkrétni provedeni bude odsouhlaseno SSZT. Na pfechodu z mostni konstrukce do zemé
bude vystup ze Zlabu minimalné& v hloubce 35 cm. V souladu s TNZ 34 2609 &l. 179 budou provedeny
dilatace zlab.

Umisténi a pfipevnéni Zlabu na most bude potvrzeno mistnim Setfenim se zastupcem Spravy mostl a
tuneld pfed zahajenim realizace Zlabu. Zlab nesmi narusit feSeni protikorozni ochrany mostu — v
pripadé elektricky oddélenych celk(i nesmi byt Zlabem tyto celky vodivé propojeny.

Pfed a za pfechazenym objektem budou v souladu s TNZ 34 2609 &1.181 zfizeny délkové rezervy na
kabelech pro pfipadné ulozeni/vyvéseni kabelll pfi rekonstrukcich a opravach.

5.5.8 Soubéh a kfizeni inzenyrskych siti

PFi soubéhu nebo kfizeni siti je nezbytné dodrzeni minimalnich vzdalenosti, které jsou definovany
v tabulkach A.1 a A.2 CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni* v platném
znéni.

Pfed zahajenim vykopovych praci dojde ke splnéni vSech podminek vlastnik(i a spravcu dotéenych
inzenyrskych siti uvedenych v €asti projektu vénované vyjadfenim vlastnikd a spravcl inzenyrskych
siti. Podminky jsou zejména v urovni ohlaseni vykopovych praci, vyty€eni siti a zajisténi dohledu
spravce siti.

5.5.9 Koordinace zemnich praci

Pokladka kabeltd vSech profesi do spolecnych kabelovych tras bude probihat sou¢asné, pres to, ze
kazda profese vykazuje vlastni vykop kabelové trasy samostatné. Zhotovitelem smi byt uplatnény jen
skutecné realizované vykopy nezbytné pro ulozeni podle koordinacnich fez(i v SO profese koleje,
potvrzené technickym dozorem investora.

Pfedpoklada se, Ze patefni kabelova trasa bude zfizena s pfedstihem pfed zahajenim kolejovych
Uprav s vyuzitim kabelovych protlaki pod provozovanymi kolejemi. Na nové kabelové trase budou
zejména u upravovanych mostnich objektll zfizeny rezervy pro vyvéseni kabell po dobu rekonstrukce
mostu/propustku. V mistech pfedpokladaného pojizdéni bude nova trasa ochranéna ulozenim do
chrani¢ek a zahloubenim. Do patefni kabelové trasy bude ulozena kabelizace vSech provoznich
soubort a stavebnich objektu.

Dil&i trasy po stanicich budou realizovany az b&éhem kolejovych uprav. Podchody pod kolejemi budou
zfizeny po sneseni svrSku a odtéZeni Stérkového loZze a dostateCné zhutnény. Teprve po jejich
dokonCeni probé&hne odtéZeni na sanacni vrstvu a realizace feSeni spodku. Ve stejné dobé pred
téZbou na sanacni vrstvu dojde k demontézi stavajici kabelizace.
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Dil¢i kabelové trasy budou zfizeny a zataZzeny pred zfizenim Stérkového loze v pfipadech, kdy nejsou
ve Stérkovém lozi, a po realizaci $térkového loze pred finalizaci draznich stezek v pfipadech ostatnich
(nesmi dojit ke znecisténi Stérkového loze).

Koordinace spodku a kabelovych tras je zfejma z koordinacnich pfiénych fez(, které jsou soucasti SO
zelezni¢niho spodku. Zhotovitel stavby zodpovida za fadnou koordinaci mezi dodavateli pfi realizaci
kabelovych tras.

5.5.10 Ochrana prirody pfi realizaci zemnich praci

Vzdalenost hrany vykopu od paty kmen( stavajicich drevin bude minimalné 1,5m. Pfi provadéni
vykopd bude zaji§téna ochrana stavajicich dfevin, a to v rozsahu uvedeném v CSN 83 9061
»rechnologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromi, porostd a vegeta¢nich ploch pfi
stavebnich pracich” (dale jen ,norma®).

Podle této normy se v kofenovém prostoru stromu (resp. v kofenové zéné) nesmi hloubit ryhy, koryta
a stavebni jamy, kofenovy prostor nesmi byt zatéZzovan pojezdem, parkovanim stavebnich
mechanismU a vozidel, skladovanim materialu nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Za
kofenovou zénu se poklada plocha plady pod korunou strom( zvétSena o 1,5m. Pokud se nelze v
jednotlivych pfipadech hloubenym vykopim v kofenovém prostoru vyhnout, musi byt provadény
ruéné. Nesmi se prerusit kofeny o priméru nad 2 cm. Kofeny o priméru mensim nez 2 cm je mozno
prerusit pouze ostrym fezem a mista fezu zahladit. VeSkeré posSkozené kofeny je nutno neprodlené
oSetfit. Vykop v kofenovém prostoru nelze provadét za mrazu.

5.5.11 Ochrana pamatek pfi realizaci zemnich praci

Investor (stavebnik) je povinen umoznit dohled a provedeni zachranného archeologického vyzkumu
odbornému pracovnikovi opravnéné organizace. V pfipadé archeologického nalezu je nezbytné
dodrzet ustanoveni § 23 pamatkového zakona, a to zejména oznamovaci povinnost (ve lhaté
nejpozdéji do druhého dne) a zajisténi archeologického nalezu a nalezisté proti pozménéni situace,
poskozeni nebo odcizeni.

5.5.12 Demontaze kabelovych tras

Vramci tohoto provozniho souboru budou demontovany veskeré stavajici kabelové trasy
zabezpecfovaciho zafizeni v€etné pfipadného ulozeni. Polozky pro hloubeni a zdhoz kabelové trasy
obsahuji i vyméry nezbytné pro demontaz stavajicich kabel.

5.6 Napajeni

Napajeni elektronického stavédla bude vsouladu s TNZ 34 2620, &l. 19.1.3 zajisténo z jedné
elektrické pripojky z vefejné elektrické soustavy, ktera bude pfivedena do SU. Pokladka napéjecich
kabelll bude feSena v ramci stavebnich objektl elektro. Na vnéjSim plasti technologického domku
bude zfizena zasuvka pro pfipojeni mobilniho dieselagregatu.

Jako jediny nahradni zdroj bude pouzita akumulatorova baterie s automatickym méniéem a dobijeCem
za podminky, ze akumulatorova baterie bude dimenzovana na 6 hodin plnohodnotného provozu a
¢lanky pouzitych akumulatorovych baterii musi mit garantovanou zivotnost minimainé 12 let.

Toto FeSeni napdjeni bylo schvaleno O14 dopisem 4350/2014-014 ze dne 12.3.2014 (Ing. ToSovsky).

Na zakladé projednani na poradé ze dne 2.6.2016 nemusi byt baterie dimenzovany na 6 hodin ve
stanicich, které jsou vramci SO profese elekiro osazeny stabilnimi dieselagregaty splfiujicimi
podminky TNZ 34 2620, &l. 19.1.7 (automaticky start, zasoba paliva na 8 hodin bez doplfiovani) —
Véclavice, Nachod. V takovém pfipadé se na dieselagregat pohlizi jako na druhy nezavisly zdroj
elektrické energie.

Automatické prepinani, blokovani a indikace pfipojek bude zajistovat napajeci zdroj v SU. Kontroly
hlavniho a nahradniho napajeni budou zobrazovany na monitoru JOP. Pro vypnuti napajecich zdroj(
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pfi pozaru apod. se zfidi tladitka nouzového vypnuti napajeni v dopravni kancelafi i ve stavédlové

ustiredné.

5.6.1

Vypocet napajeni elektronického stavédla

Celkova spotieba zabezpe€ovaciho zafizeni - instalovany pfikon

ks | pfikon [Nap.zUNZ | Nap.z UNZ
na kus 8 hod. nezaloh.
prikon Pfikon

Hlavni navéstidla 8] 30VA 240 VA
Sefadovaci navéstidla 3] 30 VA 90 VA
Zdroj pferuSovaného napajeni v¢. trafa 11 115 VA 115 VA
Piestavniky (sou€asny chod) 111200 VA| 1200 VA
Dohlédaci obvody 3 8 VA 24 VA
Elektronicka Cast SZZ 1 85 VA 85 VA
T7Z 11 100 VA 100 VA
PocitaCe naprav 1 120 VA 120 VA
Nabije¢ NA — B1 112500 VA 2500 VA
NabijeC NB — B2 112500 VA 2500 VA
Napajeni soustfedénych prejezdii 11 900 VA 900 VA
Ostatni urené spotieby 111000 VA| 1000 VA
Mezisoucet 3874 VA| 5000 VA
Ostatni nezahrnuta spotfeba 10% 387 VA 500 VA
Druhy mezisoucet 4261 VA
Spotieba UNZ 10% 426 VA
Celkem 4688 VA| 5500 VA
Celkem zabezpecovaci zarizeni 10 188 VA
Soucasny piikon zabezpecovaciho zarizeni

ks pfikon pFikon

na kus

Hlavni navéstidla 8] 30VA 240 VA
Sefadovaci navéstidla 3 30 VA 90 VA
Dohlédaci obvody vymén 3 8 VA 24 VA
Elektronicka ¢ast SZZ 85 VA
Elektronicka ¢ast TZZ 100 VA
Nabije¢ NA — B1 70% 1750 VA
Nabije¢ NB — B2 70% 1750 VA
Napajeni soustfedénychch prejezdul 1 900 900 VA
Pocitae naprav 1 120 VA 120 VA
Zalohovana spotfeba mimo zab. zaf. 70% 700 VA
Celkem soucasny prikon 5759 VA

Celkova spotfeba stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni bude 10 188 VA, to je 11 kVA.

Soucasti univerzalniho napajeciho zdroje jsou obvody pro pfepinanim pfipojek a jisténi, jak jiz bylo
uvedeno vyse. Dale jsou soucasti univerzalniho napajeciho zdroje usmérnovac, baterie 96V a
zalohovany méni¢ 96V / 50Hz s napajenim z baterie 96V pro nouzové napajeni v pripadé vypadku
pripojek nebo jejich prepinani. Pfi vypadku vSech pfipojek jsou z univerzalniho napajeciho zdroje
napajeny po dobu 6 hodin vSechny obvody stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni, po této dobé se
napaji jiz jen vybrané obvody tj. hlavni navéstidla, dohledaci obvody vymén a elektronicka cast.
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Akumulatorové baterie B1+ B2 pro USK+USD (8 hod.)

pfikon| ucinnost vykon proud
(VA) (%) (VA)
zdroj USD+USK 4687,5 92% 5095,2 53,1 A
Potiebna kapacita B1+B2 - USD+USK 53,1 X 8 424,6 Ah
Akumulatorové baterie B1+ B2 pro Uo (24V)
proud na pocet Cas| celkem
1v,. vyh. (hod)
Proud odebirany zafizenim | zar 0,1 3 04 A
Potrebna kapacita B1+B2 - Uo 0,4 X 8 2,9 Ah
Akumulatorové baterie B1+ B2 celkem
Kapacita
(Ah)
Potfebna kapacita B1+B2 - USD+USK 424,6 Ah
Potfebna kapacita B1+B2 - Uo 2,9 Ah
Potiebna kapacita B1+B2 427,5 Ah

5.7 Zkousky, revize a ovérovaci provoz

Pfed pfredanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkouSek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, ze jsou vSechny vysledky zkousek Uuspésné.

Navrhne-li dodavatel v soutéZi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto zafizeni musi mit
vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, véetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu
na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

5.8 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteéného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpeCovaciho zafizeni do provozu je tieba zajistit
zhotovitelem zabezpeCovaciho zafizeni zaSkoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dilt véetné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

U stani¢niho zabezpe&ovaciho zafizeni budou v ramci PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ dodany
servisni a méfici prostfedky pro elektronicka zabezpelovaci zafizeni.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou Udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.

5.9 Odchylky PS od predchoziho stupné

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s feSenim pfedchoziho stupné.

Jedinym rozdilem v Fe$eni je navyseni rychlosti v ZST Bohuslavice nad Metuji z 90 km/h na 100 km/h
bez vlivu do FeSeni zelezni¢niho zabezpe€ovaciho zafizeni.
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6 Organizace vystavby a demontaze

Ihned po podpisu smlouvy o dilo bude zahajeno zpracovani dokumentace DPSR a navazujici vyroba
zabezpec€ovaciho zafizeni. Pro aktivaci zafizeni v iuseku Opo¢no — Nachod je predpokladano pouze
necelych 12 mésicu (do listopadu druhého roku stavby) pro pfipravu nového zafizeni a bez aktivace
neni mozné obnovit v Useku po kolejové vyluce provoz.

Bude zahajena vystavba zakladu pro reléové a technologické domky, realizace pfipojek napajeni a
souCasné bude zahajena realizace patefni kabelové trasy (s preferenci useku Opocno — Nachod),
ktera bude v mistech predpokladaného pojizdéni v pribéhu realizace stavby zahloubena v souladu
s pozadavky normy.

Po dokonceni pfipravnych praci pro instalaci zabezpecovaciho zafizeni bude za provozu stavajiciho
zafizeni vnitfni ¢ast zabezpefovaciho zafizeni instalovana, zapojena a pfezkouSena, ¢imz bude
dokonéena pfiprava na budouci aktivaci zafizeni b&€hem kolejové vyluky Useku.

Demontaz stavajiciho zafizeni a montaz venkovnich prvkd nového zafizeni probéhne béhem kolejové
vyluky. Demontované ¢asti zafizeni budou po demontazi protokolarné predany spravci zafizeni, ktery
rozhodne o jejich dal§im vyuziti nebo o jejich likvidaci na naklady zhotovitele tohoto PS.

Snaseni koleji bude postupovat od Nachoda k Opocénu tak, aby byla do posledni chvile dostupna kusa
kolej v ZST Bohuslavice nad Metuiji a kolej vieéky v téZe ZST. Po tuto dobu musi byt zachovan provoz
stavajiciho zafizeni.

Po zahajeni kolejové vyluky stanice budou vSechny ¢&asti stavajiciho zafizeni pfed zahajenim
demontazi koleji sneseny. Rozsah snaSeného zafizeni je patrny z provozni dokumentace stavajiciho
stavu. Z ddvodu mozného dal$iho vyvoje zafizeni v Case projektant v roviné poskytnuti tohoto
podkladu namisto vyCtu vSech Casti zafizeni odkazuje na spravce zafizeni, ktery ma k dispozici
aktualni verzi dokumentace stavajiciho stavu.

Po demontazi koleji a Stérkového loZze dojde ke zfizeni novych kabelovych pfechodll pod kolejemi a
soucCasné s realizaci Zelezni¢niho spodku budou dokonéeny mistni kabelové trasy. S dokon&enim
feSeni Zelezni¢niho svrdku budou osazeny a zapojeny veskeré definitivni venkovni prvky zafizeni.

V zavéru kolejové vyluky bude kolejist& zcela opusténo stavbou a probé&hne aktivace
zabezpecfovaciho zafizeni ve stanici i v pfilehlych tratovych Usecich.

Predpokladana doba pro aktivaci ZST a prilehlych tratovych usekl je 1 tyden. V Useku Opoéno —
Nachod je predpokladan postup aktivace (resp. rozSifovani tratového stavédla) od Nachoda
k Opocnu. Prfejezdova zabezpefovaci zafizeni budou aktivovana spoleéné se staniCnim nebo
tratovym zabezpec€ovacim zafizenim.

Ctvrty tyden pfed ukondenim vyluky useku bude v ZST Nachod aktivovano definitivni SZZ na
vaclavickém zhlavi, s tim, Ze definitivni zafizeni bude na stani€nich kolejich provizorné provazano se
zafizenim stavajicim (vyluka stavéni protismérné cesty) bez pfenosu navéstniho znaku.

Treti tyden pfed ukon&enim vyluky Useku bude aktivovana ZST Véclavice a tratové Useky Vaclavice —
Starko€ a Vaclavice — Nachod (zatim nesjizdny z divodu realizace podjezdu v Nachodé).

Druhy tyden pred ukon&enim vyluky Useku bude aktivovana ZST Nové Mésto nad Metuji a tratovy
usek Nové Mésto nad Metuji — Vaclavice.

V poslednim tydnu vyluky bude aktivovana ZST Bohuslavice nad Metuji a tratovy Usek Bohuslavice
nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji a soudasné s aktivaci Gvazky v ZST Opoéno pod Orlickymi
horami bude aktivovano také tratové zabezpeCovaci zafizeni v Useku Opocno — Bohuslavice nad
Metuiji.

Po dokoné&eni aktivace celého Useku bude obnoven provoz v celém Useku.

Poznamka: V pripadé zviadnuti realizace mostnich objektt v Gseku Vaclavice — Nachod pfipada
vV uvahu poZadavek na obnoveni provozu linky Starko¢ — Vaclavice — Nachod — Broumov jiz dva tydny
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pred ukonéenim vyluky celého tseku (po aktivaci ZST Vaclavice). S ohledem na éasovou néroénost
nové budovaného podjezdu v Nachodé se toto feseni ale nepredpoklada.

7 Ochrana zarizeni

7.1 Mechanicka ochrana

Mechanicka ochrana kabelizace je zajiSténa dodrzenim predepsaného kryti kabelové trasy v souladu
s pfilohou B CSN 73 6005. V mistech, kde nebude mozné dodrzet predepsané kryti, bude kabelova
trasa umisténa do betonovych nebo kovovych kabelovych ZzZlabl, které budou nerozebiratelnou
konstrukci Zlabu (nebo alespon jeho zapaskovanim) ochranény pfed nezadoucim neopravnénym
z4sahem.

Pribéh kabelizace v mistech pfechodl pod komunikaci, pod odvodriovacimi pfikopy a pod kolejemi
nebo v Uzkych mistech, kde neni mozné zajistit poloZeni Zlabu vedle sebe, bude ochranén umisténim
v chrani¢kach PE 160.

Nad kabelem v celé trase (mimo protlaky) bude instalovana vystrazna folie Sife 22 cm v modré barvé
s potiskem SZDC v souladu s TNZ 34 2609 (20 — 30cm nad kabely).

7.2 Protikorozni ochrana

Protikorozni ochrana je feSena materialem konstrukénich prvkl pouzitych pro FeSeni.

7.3 Ochrana pred atmosférickym prepétim

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vnéj$im prvkdm v kolejisti a na vngjsich prvcich v
kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany.

Vzhledem ktomu, ze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dofeSeni
potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi prfedpokladano v realizaéni dokumentaci
stavby, kde jiZ budou zfejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pfistup
konkrétniho vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.

Ochrana pred atmosférickym prepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi
byt feSena v DPSR zhotovitelem stavby.

7.4  Ochrana proti vliviim VN, VVN a ZVN

PFi soubé&hu kabelizace zabezpelovaciho zafizeni s vedenim jiné profese budou dodrZzeny nejmensi
dovolené vzdalenosti podle tabulek A.1 a A.2 CSN 73 6005.

Vypocet vlivl je soucasti ¢asti projektu B.4. Kabely, u nichz byla vypo&tem uréena moznost ohrozeni
vlivy vedenim vn budou chranény pouzitim stinénych kabel( —ZE, jejichz plast bude v kabelové skfini
nebo u prvku uzemnén. Ochrana jednotlivych kabell je zfejma ze schémat kabelu. Ve skfinich, kde
budou vyvedeny, bude umisténa vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

7.5 Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti

7.5.1 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych &asti v kolejiSti bude provedena izolaci podle &l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle ¢&l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadné& kombinaci
téchto ochran.

U Zivych casti ve stavédlové Ustfedné, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem ZzZivych &asti provedena zabranou, nebot se jedna o
umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
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kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vySe uvedenych
prostor musi byt uzaméeny a na dvefich musi byt bezpe&nostni tabulky podle CSN 34 2600.

7.5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvk( a zafizeni tfidy ochran Il. dle €l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
¢l. 5.4 CSN 34 2600, pfipadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych ¢&asti ve vnitfnich prostorach se zabezpecovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych ¢&asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvod( provedena
elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové Ustfedny a reléovych skiini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napéjeni
zabezpecCovaciho zafizeni bude spole¢né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabelti TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmlU a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spoleéného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpefovaciho a silnoproudého zafizeni.

Zpusob provedeni ochran v jednotlivych napdjecich soustavach zabezpecovaciho zafizeni je
nasledujici:

Soustava 1.1 3 NPE sti. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Pfipojka z vefejné sité (TN-C-S)
Ochrana PNDN: Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Vstup ustfedniho napajeciho zdroje

Soustava 1.2 3 NPE str. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Mobilni zdroj (TN-C-S)
Ochrana PNDN: Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Vstup ustfedniho napéjeciho zdroje

Soustava 2 2 ss 96V/IT

Napajeci zdroj: Usmeérnovac a baterie ustfedniho napajeciho zdroje
Ochrana PNDN: Ochrana pouzitim zafizeni tf. Il &l. 412.2.1 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Ménice ustfedniho napajeciho zdroje

Soustava 3.1 3 NPE str. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Vystup ustfedniho napajeciho zdroje — napéti U50D (U50DE)
Ochrana PNDN: Aut.odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Transformatory napajeni hlavnich navéstidel

Dohlédaci obvody vymén (transformatory DTR)
Napajeni soustfedénych stani¢nich prejezdl
DRT

Ostatni uréené spotfeby
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Soustava 3.2 3 NPE stf. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:
Napaji:

Vystup ustfedniho napajeciho zdroje — napéti US0K
Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Transformator napajeni sefadovacich navéstidel

Transformator napajeni pfestavniku

Soustava 3.3 3 NPE sti. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:

Napaji:

Soustava 4.1 2 sti.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:
Napaji:

Soustava 4.2 2 stf.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:

Napaji:

Soustava 4.3 2 stf.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:
Napaji:

Soustava 5.1 3 stf.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:

Napaji:

Soustava 5.2 2 sti.

Napajeci zdroj:

Ochrana PNDN:

Napaji:
Soustava 6
Napajeci zdroj:

Ochrana PNDN:

Vystup ustfedniho napajeciho zdroje — napéti US0N
Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Klimatizace bateriovych skfini

50 Hz 230V/(150V)/IT
Soubory napajeni hlavnich navéstidel
Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Hlavni navéstidla

50 Hz 230V/(150V)/IT
Soubory napajeni sefadovacich navéstidel
Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Seradovaci navéstidla

50 Hz 12VIIT
Transformator ST3R.1 v navéstidle
Ochrana malym napétim SELV &l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Navéstni Zarovky
50 Hz 400V/IT
Soubory napajeni prestavnikl
Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Prestavniky

50 Hz 60V/IT
Transformator DTR
v SU:
Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
v kolejisti:
Ochrana pouzitim zafizeni tF. Il &l. 412.2.1 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Kontrolni obvod pfestavniku

2 ss 24VIIT

Vystup ustfedniho napajeciho zdroje — napéti U0

Ochrana malym napétim SELV &l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
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Napaji: Obvody elektronického stavédla v SU
Reléové obvody

Pocitae naprav
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8 Podminky pro realizaci

8.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zplUsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou rekapitulovany také v c&asti projektu vénované odpadovému
hospodafrstvi. Likvidace odpadu je ale provadéna v ramci tohoto PS.

8.2  VIliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prabéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohroZzeno. Objekt nevyZaduje rozsahlejsi demolice stavajicich objektu.
Jedna se o tzv. ekologicky gisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v prabéhu realizace stavby dojde k
docasnému zhorSeni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokonéena stavba nebude mit vliv na
klimatické pomeéry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhor$eni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

Reseni vlivu stavby na Zivotni prostfedi je predmétem feSeni asti projektu stavby B.3 Vliv stavby na
Zivotni prostiedi.

8.3 Opatreni na minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci pudy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do plidy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych olejd fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy oball: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké —
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plasti. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizmi a agregatu pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zpravé.

PFi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tok(i a zdroju a v chranénych
Uzemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok( apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doSlo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich tokl ¢&i zdroju, nejbliz§i Hasi¢sky sbor a Referat zivotniho prostfedi prisluSného
Uradu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je v3ak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
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- zastaveni Uniku — zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkd do riznych nadob, vy€erpanim kapaliny z havarovaného prostfedku

- lokalizace uniku — zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uzemi
napf. tramy, prechodnym pfehrazenim pfikopl, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru

- odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustiedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasazeného uzemi do odCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim VAPEXU C¢i
jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob (igelitovych pytld).
Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z tfady davodu jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétsinou dlouhodobé a zpravidla znaéné nakladné.

8.4 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvarfet bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpeéné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroven BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisti, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodim vyrobcUl, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpec&nostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silni¢ni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v souCinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzovany
zasady bezpe&ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpeénostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né
¢inné.

Stavebni ginnost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp 1 — pfedpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zu€astnénymi stranami.
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SZDC, s. o. stanovuje ve své smérnici ¢. 50 — pozadavky na odbornou zptisobilost dodavatell pfi
ginnostech na drahach provozovanych SZDC. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v
obvodu drahy, musi pred zahajenim &innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni
Skoleni BOZP* podle Pfilohy 2 Smérnice.

Pracovnici dodavateltl stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech
viditeIné oznaceni priikazem, ktery vydava. Odbor bezpe&nosti SZDC na zékladé Zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Ob1 — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, s.0.. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢. 101/1995
Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii potvrzeni o absolvovani $koleni v kabinetu bezpeénosti prace podle &l.1.7 Smérnice SZDC
¢.50.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykonavajici Cinnosti, pfi nichZz mohou ovlivnit bezpe€nost osob,
bezpelnost drahy, bezpecnost zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatelu, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pFislusnych pfedpisti a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle
smérnice &.50 SZDC, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb. nebo osvédcéeni o odborné zpUlsobilosti k provadéni revizi,
prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na zelezni€nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a
svrsku, vedouci praci na Zelezni¢nich mostech, objektech s konstrukci mostiim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
zabezpecCovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych ftrati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku, vedouci praci
geodetickych ¢&innosti, osoba odborné zpusobila k provadéni revizi, prohlidek a zkousek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavateld, ktefi budou provadét €innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

e D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni,

e D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni,

e D.3 Silnoproudéa technologie véetné DRT,
e E.3 Trakeni a energeticka zafizeni,

(uréené technické zafizeni dle zakona ¢€.266/1994 Sb. o drahach)

musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v
elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaSkou 100/1995 Sb., kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace
(Rad uréenych technickych zafizeni) (pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

e zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek BOZP)

e zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(

e NV &. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich
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NV &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki

NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signalt

NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

NV €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu

vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpeénosti

vyhlaska &. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska &. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajis§téni bezpeénosti prace a
technickych zafizeni

vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hldSeni praci s azbestem
a biologickymi &initeli

vyhlaska &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

TNZ 34 3109 Bezpe&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezninich drahach celostatnich, regionalnich a vleCkach,

predpis SZDC Bp1 Pfedpis o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci,

adalsi...

P¥i praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté predpisti o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, pfedpisli a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti.

PFi vSech ¢&innostech, jeZ souvisi s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.
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Pfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpecénostnim predpistim.

Pfed nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracoviti mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde nejméné dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecénost
prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr &i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny Fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpe€nostniho zafizeni, pouclit zaméstnance o zasadach
bezpec€nosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudu. O vysledku pfislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpecna mista musi byt Fadné oznacena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami.

8.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpec&eni specialni pozarni ochrany. Je vS8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiald, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym HZS a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich
pfedpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpeci pozaru a budou dodrZzovana hygienicka
a bezpecnostni opatfeni.

Re$eni pozarni ochrany je predmétem &asti projektu stavby B.4 Odolnost a zabezpedeni stavby.

V Hradci Kralové dne 22.05.2017

Ing. Jaroslav Dytrych
SUDOP PRAHA a.s., Projektové stfedisko Hradec Kralové
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Prilohy
e zaznamy z jednani, zaznamy ze situovani navéstidel a dalSi doklady jsou soucasti prilohy
0001 Technické zprava v PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ; &ast A — definitivni SZZ,
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