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Stavební správa východ
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Přehled revizí přílohy

Rev. Datum Vyprac. Popis obsahu revize Kontr. Schv.

01 01.07.2016 JDy PeV MHaodevzdání k připomínkovému řízení

-
Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

KontrolovalGarant profese

Vypracoval

SchválilOdpov. projektant

Datum 10/2016

Ing. Markéta Hamplová

Ing. Markéta Hamplová

Číslo dokumentu

Manažer projektu

Ing. Jaroslav Dytrych

Ing. Jaroslav Dytrych

Ing. Jaroslav Dytrych

Ing. Petr Vrábel

Revize Číslo přílohyČást dokumentace

PS 07-28-01 ŽST Bohuslavice nad Metují, SZZD.1.1.1

Staniční zabezpečovací zařízeníD.1.1

Železniční zabezpečovací zařízeníD.1

P1 30.09.2016 JDy PeV MHaposouzení shody s TSI

02 30.11.2016 JDy PeV MHaodevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami
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Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov PS 07-28-01 ŽST Bohuslavice nad Metují, SZZ
Délka Kabel položen

č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p

101 630 SÚ L 630
105 125 SÚ Se1 125
107 40 SÚ Se2 40
109 40 SÚ S3 40
111 25 SÚ S1 25
0 0 0 0

102 625 SÚ KS2 625
104 360 KS2 S 360
108 25 KS2 L3 25
110 10 KS2 L1 10
112 100 KS2 Se3 100
0 0 0 0

151 15 KS PZS B1 A 15
153 40 KS PZS B1 B 40
155 30 KS PZS B1 C 30
157 25 KS PZS B1 D 25
0 0 0 0

201 40 SÚ AVk1 40
203 55 AVk1 v.č.2 55
205 110 SÚ v.č.1 110
0 0 0 0

202 690 SÚ v.č.3 690
0 0 0 0

405 630 SÚ km 44,323 630
407 125 SÚ BPB5 125
409 510 BPB5 BPB4 510
411 40 SÚ BPB8 40
413 25 SÚ BPB6 25
415 30 BPB6 BPB7 30
0 0 0 0

402 625 SÚ KS2 625
404 10 KS2 BPB10 10
406 25 BPB10 BPB9 25
408 100 KS2 BPB11 100
410 265 BPB11 BPB12 265
412 360 KS2 km 45,725 360
416 360 KS2 km 45,725 360
0 0 0 0

801 630 SÚ km 44,323 630
851 110 SÚ KS PZS B1 110
853 110 SÚ KS PZS B1 110
0 0 0 0

802 980 SÚ km 45,725 980

1135 150 2455 990 720 640 220 630 0 0 0 0 0 0 0 0 980 0

od do

CELKEM

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním
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Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov PS 07-28-01 ŽST Bohuslavice nad Metují, SZZ
Délka Kabel položen

č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do
Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)
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Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov PS 07-28-01 ŽST Bohuslavice nad Metují, SZZ
Kab. Délka Délka kabelu CYKY (m)

č. m 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6

951 15 KS PZS B1 A 15
957 25 KS PZS B1 D 25

 CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

Kabel položen

od do
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