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PS 09-28-01 ŽST Nové Město nad Metují, SZZD.1.1.2

Staniční zabezpečovací zařízeníD.1.1

Železniční zabezpečovací zařízeníD.1

30.09.2016P1 JDy posouzení shody s TSI PeV MHa

02 30.11.2016 JDy PeV MHaodevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitalizace trati Týništ ě n. O. - Broumov Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Nové Město nad Metují, SZZ

Zatřídění 
objektu
(JKSO, 
JKPOV):

828 8 Číslo PS,SO PS 09-28-01

Datum zpracování : 30.5.2016 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: A.1 Definitivní SZZ - zemní práce

1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 92,000 0,000 0,00 0,00

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 715,808 0,000 0,00 0,00

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 112,140 0,000 0,00 0,00

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 302,000 0,000 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 742,388 0,000 0,00 0,00

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.1 Definitivní SZZ - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: A.2 Definitivní SZZ - uložení

7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 85,000 0,000 0,00 0,00

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 230,000 0,000 0,00 0,00

9 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 1 160,000 0,000 0,00 0,00

10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 813,000 0,000 0,00 0,00

11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 630,000 0,000 0,00 0,00

12 702901
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM

M 230,000 0,000 0,00 0,00

13 702902
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
120 DO 250 MM

M 1 160,000 0,000 0,00 0,00

14 703112
KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM

M 25,000 0,000 0,00 0,00

15 703312
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM

M 25,000 0,000 0,00 0,00

16 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 30,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.2 Definitivní SZZ - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemn ění

17 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 28,260 0,000 0,00 0,00

18 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 7,800 0,000 0,00 0,00

19 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 13,360 0,000 0,00 0,00

20 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 110,710 0,000 0,00 0,00

5523730004

SŽDC

C E N A
montáže
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21 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 28,260 0,000 0,00 0,00

22 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 7,800 0,000 0,00 0,00

23 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 13,360 0,000 0,00 0,00

24 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 110,710 0,000 0,00 0,00

25 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 86,000 0,000 0,00 0,00

26 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 18,000 0,000 0,00 0,00

27 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 3,000 0,000 0,00 0,00

28 75A322 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 1,000 0,000 0,00 0,00

29 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 2,000 0,000 0,00 0,00

30 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 8,000 0,000 0,00 0,00

31 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 104,000 0,000 0,00 0,00

32 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 481,000 0,000 0,00 0,00

33 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 400,000 0,000 0,00 0,00

34 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 24,000 0,000 0,00 0,00

35 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 4,000 0,000 0,00 0,00

36 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 4,000 0,000 0,00 0,00

37 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemn ění 0,000 0,00 0,00

Díl: A.4 Definitivní SZZ - vnit řní prvky

38 75B131 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 10,000 0,000 0,00 0,00

39 75B137 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 10,000 0,000 0,00 0,00

40 75B311 Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

41 75B317 Pult nouzové obsluhy - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

42 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

43 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

44 75B491 Skříň kabelová - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

45 75B497 Skříň kabelová - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

46 75B521 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka v. j. 6,500 0,000 0,00 0,00

47 75B527 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž v. j. 6,500 0,000 0,00 0,00

48 75B631 Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

49 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

50 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

51 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

52 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

53 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

54 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 37,000 0,000 0,00 0,00

55 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 37,000 0,000 0,00 0,00

56 75B721 Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka kus 7,000 0,000 0,00 0,00

57 75B727 Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

58 75B731 Přepěťová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

59 75B737 Přepěťová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

60 75C921 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

61 75C927 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
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S Celkem za A.4 Definitivní SZZ - vnit řní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky

62 75C111 Přestavník rozřezný - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

63 75C117 Přestavník rozřezný - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

64 75C141 Přestavník přírubový - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00

65 75C147 Přestavník přírubový - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

66 75C161R Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

67 75C167R Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

68 75C211 Výkolejka s přestavníkem - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

69 75C217 Výkolejka s přestavníkem - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

70 75C241 Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

71 75C257 Výkolejka se zámkem - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

72 75C341 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

73 75C347 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

74 75C411R Přenosný uzamykatelný výměnový zámek kus 5,000 0,000 0,00 0,00

75 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

76 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

77 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

78 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

79 75C531 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 7,000 0,000 0,00 0,00

80 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

81 75C611 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

82 75C617 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

83 75C721R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

84 75C727R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

85 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 34,000 0,000 0,00 0,00

86 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 34,000 0,000 0,00 0,00

87 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 17,000 0,000 0,00 0,00

88 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 17,000 0,000 0,00 0,00

89 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

90 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

91 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

92 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize

93 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 80,000 0,000 0,00 0,00

94 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000 0,000 0,00 0,00

95 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 34,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize 0,000 0,00 0,00

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu

96 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M 700,000 0,000 0,00 0,00

97 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 300,000 0,000 0,00 0,00

98 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 73,940 0,000 0,00 0,00

99 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 11,760 0,000 0,00 0,00

100 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 70,000 0,000 0,00 0,00
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101 75B138 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž m 10,000 0,000 0,00 0,00

102 75B328 Sekce ovládacího stolu - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

103 75B358 Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

104 75B428 Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

105 75B478 Kabelový rošt vodorovný - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

106 75B498 Skříň kabelová - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

107 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

108 75B648 Napájecí zdroj - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

109 75B668 Skříň napájecí - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

110 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

111 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

112 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

113 75C178 Přestavník elektromotorický - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

114 75C258 Výkolejka se zámkem - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

115 75C358 Pomocné stavědlo - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

116 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

117 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

118 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

119 75C728R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

120 75C8B8 Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00

121 75D168 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.91 Demontáže stávajícího stavu 0,000 0,00 0,00

Díl: B.99 Odpady

122 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 97,596 0,000 0,00 0,00

123 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 17,600 0,000 0,00 0,00

124 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 5,000 0,000 0,00 0,00

125 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 0,900 0,000 0,00 0,00

126 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ 
BATERIE A AKUMULÁTORY

T 0,720 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.99 Odpady 0,000 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Týništ ě n. O. - Broumov
Číslo stavby: 5523730004

Název PS,SO : ŽST Nové Město nad Metují, SZZ Číslo PS,SO: PS 09-28-01

Tisk: 15.11.2016 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: A.1 Definitivní SZZ - zemní práce
1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 92,000

1: 92,000

2: viz 010x

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 715,808
1: 715,808

2: viz 010x

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 112,140
1: 1112,140

2: viz A010x; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 17 km

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 302,000
1: 302,000

2: viz 010x

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 742,388
1: 742,388

2: viz 010x

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35,000
1: 35,000

2: viz 010x

Díl: A.2 Definitivní SZZ - uložení
7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 85,000

1: 85,000

2: viz 0001, 01xx

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 230,000
1: 230,000

2: viz 0001, 01xx

9 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 1 160,000
1: 1160,000

2: viz 0001, 01xx

10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 813,000
1: 813,000

2: viz 0001, 01xx

11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 630,000
1: 630,000

2: viz 0001, 01xx

12 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 230,000

1: 230,000

2: viz 0001, 01xx

13 702902
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 
DO 250 MM

M 1 160,000

1: 1160,000

2: viz 0001, 01xx

14 703112
KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM

M 25,000

1: 25,000

2: viz 0001, 01xx

15 703312
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM

M 25,000

1: 25,000

2: viz 0001, 01xx

16 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 30,000
1: 30; viz příloha 0001

2: zalištování vnitřních rozvodů TD

Díl: A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemn ění
17 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 28,260

1: 28,260

2: viz 0001, 0801, 0802

18 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 7,800
1: 7,800

2: viz 0001, 0801, 0802

19 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 13,360
1: 13,360

2: viz 0001, 0801, 0802

20 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 110,710
1: 110,710

2: viz 0001, 0801, 0802

21 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 28,260
1: 28,260

2: viz 0001, 0801, 0802
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22 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 7,800
1: 7,800

2: viz 0001, 0801, 0802

23 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 13,360
1: 13,360

2: viz 0001, 0801, 0802

24 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 110,710
1: 110,710

2: viz 0001, 0801, 0802

25 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 86,000
1: 86,000

2: viz 0001, 0801, 0802

26 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 18,000
1: 18,000

2: viz 0001, 0801, 0802

27 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 3,000
1: 3,000

2: viz 0001, 0801, 0802

28 75A322 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 1,000
1: 1,000

2: viz 0001, 0801, 0802

29 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 2,000
1: 2,000

2: viz 0001, 0801, 0802

30 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 8,000
1: 8,000

2: viz 0001, 0801, 0802

31 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 104,000
1: 104,000

2: viz 0001, 0801, 0802

32 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 481,000
1: 481,000

2: viz 0001, 0801, 0802

33 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 400,000
1: 400,000

2: viz 0001, 0801

34 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 24,000
1: 24,000

2: viz 0001, 0801

35 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 4,000
1: 4,000

2: viz 0001, 0801

36 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 4,000
1: 4,000

2: viz 0001, 0801

37 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 8,000
1: 8,000

2: viz 0001, 0801

Díl: A.4 Definitivní SZZ - vnit řní prvky
38 75B131 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 10,000

1: 10; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

39 75B137 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 10,000
1: 10; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

40 75B311 Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501, 0601

2: TD Nové Město

41 75B317 Pult nouzové obsluhy - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501, 0601

2: TD Nové Město

42 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: 1ks roštu = překlenutí jedné uličky

43 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: 1ks roštu = překlenutí jedné uličky

44 75B491 Skříň kabelová - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: skříň 14

45 75B497 Skříň kabelová - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: skříň 14

46 75B521 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka v. j. 6,500
1: 6,5; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: skříň 23
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47 75B527 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž v. j. 6,500
1: 6,5; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: skříň 23

48 75B631 Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: skříně 43 a 44

49 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: skříně 43 a 44

50 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: skříně 33 a 34

51 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: skříně 33 a 34

52 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

53 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

54 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 37,000
1: 37; viz příloha 0001, 0201

2: 18+19; náv. + PočN

55 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 37,000
1: 37; viz příloha 0001, 0201

2: 18+19; náv. + PočN

56 75B721 Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka kus 7,000
1: 7; viz příloha 0001, 0201

2: 6+1; EMP+ZED

57 75B727 Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž kus 7,000
1: 7; viz příloha 0001, 0201

2: 6+1; EMP+ZED

58 75B731 Přepěťová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: EZ AVk1/7k

59 75B737 Přepěťová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: EZ AVk1/7k

60 75C921 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: skříň 24

61 75C927 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město

3: skříň 24

Díl: A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky
62 75C111 Přestavník rozřezný - dodávka kus 1,000

1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 3

63 75C117 Přestavník rozřezný - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 3

64 75C141 Přestavník přírubový - dodávka kus 5,000
1: 5; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 1,2,5,6,8

65 75C147 Přestavník přírubový - montáž kus 5,000
1: 5; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 1,2,5,6,8

66 75C161R Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: výhybka 7

67 75C167R Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: výhybka 7

68 75C211 Výkolejka s přestavníkem - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: Vk1, Vk2

69 75C217 Výkolejka s přestavníkem - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: Vk1, Vk2

70 75C241 Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: Vk3

71 75C257 Výkolejka se zámkem - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: Vk3

72 75C341 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: EZ AVk1/7k
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73 75C347 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: EZ AVk1/7k

74 75C411R Přenosný uzamykatelný výměnový zámek kus 5,000
1: 5; viz příloha 0001, 0201

75 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: Se2, Se3

76 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: Se2, Se3

77 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0201

2: S1, L1, L2

78 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0201

2: S1, L1, L2

79 75C531 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 7,000
1: 7; viz příloha 0001, 0201

2: L, S2a, S3, Lc2a, Sc2a, L3, S

80 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 7,000
1: 7; viz příloha 0001, 0201

2: L, S2a, S3, Lc2a, Sc2a, L3, S

81 75C611 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0201

2: Se1, Se4, Se5, Se6

82 75C617 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0201

2: Se1, Se4, Se5, Se6

83 75C721R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: označníky

84 75C727R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: označníky

85 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 34,000
1: 34; viz příloha 0001, 0201

2: pro řešení ochrany atm.přepětí

3: 2ks na snímač PočN

86 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 34,000
1: 34; viz příloha 0001, 0201

2: pro řešení ochrany atm.přepětí

3: 2ks na snímač PočN

87 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 17,000
1: 17; viz příloha 0001, 0201

2: MPB2-18

88 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 17,000
1: 17; viz příloha 0001, 0201

2: MPB2-18

89 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0801

2: KS1, KS2, KS4

90 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0801

2: KS1, KS2, KS4

91 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město 36m2

3: 1 ks RD = 9m2

92 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0501

2: TD Nové Město 36m2

3: 1 ks RD = 9m2

Díl: A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize
93 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 80,000

1: 80; viz příloha 0001

2: TD Nové Město

94 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000
1: 24; viz příloha 0001

2: TD Nové Město

95 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 34,000
1: 34; viz příloha 0001, 0201, 0301

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu
96 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M 700,000

1: 700; stávající stav

2: viz 0001

97 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 300,000
1: 300; stávající stav

2: viz 0001

98 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 73,940
1: 73,940

2: viz 0001; stávající stav

99 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 11,760
1: 11,760

2: viz 0001; stávající stav

100 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 70,000
1: 70,000

2: viz 0001, 0801, 0802
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101 75B138 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž m 10,000
1: 10; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající RM v RD, rozvody v DK

102 75B328 Sekce ovládacího stolu - demontáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající DK Nové Město

103 75B358 Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající PSt2,3,4 Nové Město

104 75B428 Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající RM Nové Město

105 75B478 Kabelový rošt vodorovný - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající RM Nové Město

106 75B498 Skříň kabelová - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající RM Nové Město

107 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající RM Nové Město

108 75B648 Napájecí zdroj - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající RM Nové Město

109 75B668 Skříň napájecí - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající RM Nové Město

110 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající RM Nové Město

111 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající RM Nové Město

112 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající RM Nové Město

113 75C178 Přestavník elektromotorický - demontáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, část demontáže

2: 1,2,8,11

114 75C258 Výkolejka se zámkem - demontáž kus 5,000
1: 5; viz příloha 0001, část demontáže

2: Vk1-4, VkS1

115 75C358 Pomocné stavědlo - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: kolonky před DK (ZVK, PSt1)

116 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 6,000
1: 6; viz příloha 0001, část demontáže

2: 3,5,7,9,10,10t

117 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: S1, L1a

118 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 8,000
1: 8; viz příloha 0001, část demontáže

2: L, S3, S5, Lc5, Lc3, Lc1, L3a, S

119 75C728R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, část demontáže

2: 2+1; označníky+návěstidlo vlevo

120 75C8B8 Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž kus 10,000
1: 10; viz příloha 0001, část demontáže

2: Ik1-10

121 75D168 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RM Nové Město

Díl: B.99 Odpady

122 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 97,596

1: 97,596; viz 0001

123 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 17,600

1: 17,600; viz 0001

124 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 5,000

1: 5,000; viz 0001

125 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 0,900

1: 0,900; viz 0001

126 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ BATERIE 
A AKUMULÁTORY

T 0,720

1: 0,720; viz 0001
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK



 



SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Týništ ě n. O. - Broumov
Číslo stavby: 5523730004

Název PS,SO : ŽST Nové Město nad Metují, SZZ Číslo PS,SO: PS 09-28-01

Tisk: 15.11.2016 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: A.1 Definitivní SZZ - zemní práce
1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 92,000

položka zahrnuje:


- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem


- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené


- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení vykopávek v blízkos% podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění


- z&žení pod vodou, v okolí výbušnin, ve s&sněných prostorech a pod.


- příplatek za lepivost


- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)


- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)


- potřebné snížení hladiny podzemní vody


- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů


- vytahování a nošení výkopku


- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek


- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)


- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů


- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiš%


- třídění výkopku


- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakry& a pod.)


- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 715,808

položka zahrnuje:


- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem


- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené


- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení vykopávek v blízkos% podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění


- z&žení pod vodou, v okolí výbušnin, ve s&sněných prostorech a pod.


- příplatek za lepivost


- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)


- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)


- potřebné snížení hladiny podzemní vody


- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů


- vytahování a nošení výkopku


- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek


- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)


- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů


- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiš%


- třídění výkopku


- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakry& a pod.)


- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 112,140
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti 

[km].

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 302,000
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, 

opěrné a vodící bloky a pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 742,388
položka zahrnuje:


- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu


- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastnos&


- hutnění i různé míry hutnění 


- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


- z&žení provádění vč. hutnění ve z&žených podmínkách a s&sněných prostorech


- z&žené ukládání sypaniny pod vodu


- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek


- spouštění a nošení materiálu


- výměna čás& zemní konstrukce znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční hutnění


- udržování úložiště a jeho ochrana pro% vodě


- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložiš%


- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35,000
položka zahrnuje:


- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace


- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastnos&


- hutnění i různé míry hutnění 


- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


- z&žení provádění vč. hutnění ve z&žených podmínkách a s&sněných prostorech


- z&žené ukládání sypaniny pod vodu


- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek


- spouštění a nošení materiálu


- výměna čás& zemní konstrukce znehodnocené klima%ckými vlivy


- udržování úložiště a jeho ochrana pro% vodě


- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložiš%


- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Díl: A.2 Definitivní SZZ - uložení
7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 85,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 230,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

9 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 1 160,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 813,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 630,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

12 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 230,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

13 702902
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 
DO 250 MM

M 1 160,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

14 703112
KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM

M 25,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.
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15 703312
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM

M 25,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

16 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 30,000
1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

Díl: A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemn ění
17 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 28,260

1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

18 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 7,800
1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

19 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 13,360
1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

20 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 110,710
1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

21 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 28,260
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

22 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 7,800
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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23 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 13,360
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

24 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 110,710
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

25 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 86,000
1. Položka obsahuje:

 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 

úprava kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 18,000
1. Položka obsahuje:

 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 

úprava kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 75A322 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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30 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 8,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 104,000
1. Položka obsahuje:

 – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel

 – náklady na výrobu štítků, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 481,000
1. Položka obsahuje:

 – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel

 – náklady na výrobu objímek, použití mechanizmů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 400,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

34 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 24,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – spojování

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 4,000
1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 4,000
1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 8,000
1. Položka obsahuje:

 – vodivé připojení vodiče na konstrukci

 – dělení, tvarování, spojování

 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: A.4 Definitivní SZZ - vnit řní prvky
38 75B131 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 10,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu

 – dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

39 75B137 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 10,000
1. Položka obsahuje:

 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně

 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití 

mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.
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40 75B311 Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení pultu nouzové obsluhy včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 75B317 Pult nouzové obsluhy - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – usazení pultu nouzové obsluhy na místo určení, zapojení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do 

místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75B491 Skříň kabelová - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75B497 Skříň kabelová - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – usazení skříně kabelové vnitřní na místě určení, zapojení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75B521 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka v. j. 6,500
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení pro zabezpečení výhybkové jednotky vč. souvisejících prvků a potřebného 

pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení, instalace základního SW

 – všechny náklady na pořízení zařízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na 

jednu výhybkovou jednotku.

47 75B527 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž v. j. 6,500
1. Položka obsahuje:

 – upevnění zařízení do stojanu (skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na 

jednu výhybkovou jednotku.

48 75B631 Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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49 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobití baterií

 – regulace obvodů a přezkoušení funkce

 – položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – osazení skříně napájecí na místě určení, zapojení, regulace obvodů a přezkoušení funkce

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního oddělovacího transformátoru (2 až 5 KVA) a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž oddělovacího transformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 37,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 37,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 75B721 Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka kus 7,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 75B727 Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž kus 7,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

58 75B731 Přepěťová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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59 75B737 Přepěťová ochrana pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 75C921 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle 

určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

61 75C927 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků, zapojení, přezkoušení

 – všechny náklady na montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky
62 75C111 Přestavník rozřezný - dodávka kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

63 75C117 Přestavník rozřezný - montáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací 

soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)

 – přezkoušení a regulace přestavníku

 – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

64 75C141 Přestavník přírubový - dodávka kus 5,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

65 75C147 Přestavník přírubový - montáž kus 5,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací 

soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)

 – přezkoušení a regulace přestavníku

 – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

66 75C161R Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - dodávka kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – dodání závorníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodání závorníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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67 75C167R Závorník uzamykatelný s elektrickou kontrolou polohy - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa montáže závorníku a kabelového závěru, připevnění závorníku, montáž kabelového závěru, zapojení 2 

kusů kabelové formy (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení

 – všechny náklady na montáž závorníků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 75C211 Výkolejka s přestavníkem - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

69 75C217 Výkolejka s přestavníkem - montáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku na 

upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)

 – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem

 – všechny náklady na montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

70 75C241 Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka výkolejky s kontrolním zámkem a návěstním tělesem podle jeho typu včetně potřebného pomocného 

materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku výkolejky s kontrolním zámkem a návěstním tělesem včetně pomocného materiálu, 

náklady na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

71 75C257 Výkolejka se zámkem - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – položení na pražce, vyvrtání potřebných otvorů a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, 

vyzkoušení sklápění

 – úpravu typu klíčů, oštítkování klíčů, očíslování výkolejky

 – všechny náklady na montáž výkolejky se zámkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

72 75C341 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy 

do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky včetně pomocného materiálu, na 

dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

73 75C347 Pomocné stavědlo s elektromagnetickými zámky - montáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – montáž pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po 

měření), přezkoušení

 – všechny náklady na montáž pomocného stavědla s elektromagnetickými zámky se všemi pomocnými a doplňujícími 

pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 75C411R Přenosný uzamykatelný výměnový zámek kus 5,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka zámku přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně potřebného pomocného materiálu 

a jeho dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na pořízení dodávky přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně pomocného 

materiálu, na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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75 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka stožárového návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 

do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

76 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla

 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně 

měření a zapojení po měření)

 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ

 – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

77 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka stožárového návěstidla třísvětlového podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla třísvětlového včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 

do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

78 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla

 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně 

měření a zapojení po měření)

 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ

 – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

79 75C531 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 7,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy 

do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně pomocného materiálu, náklady na 

dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

80 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 7,000

1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla

 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně 

měření a zapojení po měření)

 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně transformátorové skříně na základ

 – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi 

a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

81 75C611 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka trpasličího návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku trpasličího návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 

místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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82 75C617 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla

 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně 

měření a zapojení po měření)

 – montáž trpasličího návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ

 – všechny náklady na montáž trpasličího návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

83 75C721R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka neproměnného návěstidla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku neproměnného návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 

určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

84 75C727R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení neproměnného návěstidla do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru

 – všechny náklady na montáž neproměnného návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

85 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 34,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a 

dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

86 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 34,000
1. Položka obsahuje:

 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky

 – všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

87 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 17,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního 

skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

88 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 17,000

1. Položka obsahuje:

 – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení

 – všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

89 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 3,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

90 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou

 – všechny náklady na montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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91 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního 

skladu

 – všechny náklady na dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně 

pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

92 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s 

klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, 

kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení

 – všechny náklady na montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, 

vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy 

ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize
93 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 80,000

1. Položka obsahuje:

 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný 

zásah provést

 – náklady na ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

94 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000
1. Položka obsahuje:

 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní 

zprávy odpovědným pracovníkem

 – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

95 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 34,000
1. Položka obsahuje:

 – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu

 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu
96 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M 700,000

1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

97 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 300,000
1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

98 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 73,940
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku 

průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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99 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 11,760
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku 

průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

100 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 70,000

1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

101 75B138 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž m 10,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních

 – všechny náklady na demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

102 75B328 Sekce ovládacího stolu - demontáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž sekce ovládacího stolu, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

103 75B358 Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kontrolní skříně s pomocnými plačítky, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

104 75B428 Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž stojanové řady

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

105 75B478 Kabelový rošt vodorovný - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelového roštu vodorovného podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

106 75B498 Skříň kabelová - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž skříně kabelové, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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107 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

108 75B648 Napájecí zdroj - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž skříní a jejich propojení, včetně demontáže baterií

 – všechny náklady na demontáž napájecího zdroje se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

109 75B668 Skříň napájecí - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž skříně napájecí, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

110 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

111 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž usměrňovače, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

112 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž baterie, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

113 75C178 Přestavník elektromotorický - demontáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž kabelového závěru, odpojení 

kabelových forem

 – všechny náklady na demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

114 75C258 Výkolejka se zámkem - demontáž kus 5,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž výkolejky se zámkem podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž výkolejky se zámkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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115 75C358 Pomocné stavědlo - demontáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž pomocného stavědla včetně odpojení kabelové formy

 – všechny náklady na demontáž pomocného stavědla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

116 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 6,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

117 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového, zasypání jámy po základu návěstidla

 – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

118 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 8,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel, zasypání jámy po základu 

návěstidla

 – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími 

pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

119 75C728R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž neproměnného návěstidla podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž neproměnného návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

120 75C8B8 Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž kus 10,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnicevčetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení

 – všechny náklady na demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

121 75D168 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od 

kabelových rozvodů

 – náklady na demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi 

pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do 

skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Díl: B.99 Odpady

122 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 97,596

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

123 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 17,600

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

124 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 5,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

125 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 0,900

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

126 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ BATERIE 
A AKUMULÁTORY

T 0,720

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.
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