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A4Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu

359390-SUD-ZAB-112801-0002



 



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [Kč]
Název stavby : Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Václavice, SZZ

Zatřídění 
objektu
(JKSO, 
JKPOV):

828 8 Číslo PS,SO PS 11-28-01

Datum zpracování : 03.11.2016 Datum aktualizace : 31.07.2017

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: A.1 Definitivní SZZ - zemní práce

1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 58,000 0,000 0,00 0,00

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 675,614 0,000 0,00 0,00

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 276,940 0,000 0,00 0,00

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 152,000 0,000 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 642,404 0,000 0,00 0,00

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 72,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.1 Definitivní SZZ - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: A.2 Definitivní SZZ - uložení

7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 66,000 0,000 0,00 0,00

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 105,000 0,000 0,00 0,00

9 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 770,000 0,000 0,00 0,00

10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 356,000 0,000 0,00 0,00

11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1 280,000 0,000 0,00 0,00

12 702901
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM

M 105,000 0,000 0,00 0,00

13 702902
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 
120 DO 250 MM

M 770,000 0,000 0,00 0,00

14 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 90,000 0,000 0,00 0,00

15 703311
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 90,000 0,000 0,00 0,00

16 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 30,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.2 Definitivní SZZ - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění

17 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 23,955 0,000 0,00 0,00

18 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 2,400 0,000 0,00 0,00

19 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 34,430 0,000 0,00 0,00

20 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 122,420 0,000 0,00 0,00

C E N A
montáže

5523730004

SŽDC
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21 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 23,955 0,000 0,00 0,00

22 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 2,400 0,000 0,00 0,00

23 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 34,430 0,000 0,00 0,00

24 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 122,420 0,000 0,00 0,00

25 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 84,000 0,000 0,00 0,00

26 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 16,000 0,000 0,00 0,00

27 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 5,000 0,000 0,00 0,00

28 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 10,000 0,000 0,00 0,00

29 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 9,000 0,000 0,00 0,00

30 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 100,000 0,000 0,00 0,00

31 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 630,000 0,000 0,00 0,00

32 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 400,000 0,000 0,00 0,00

33 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 24,000 0,000 0,00 0,00

34 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 3,000 0,000 0,00 0,00

35 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 5,000 0,000 0,00 0,00

36 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění 0,000 0,00 0,00

Díl: A.4 Definitivní SZZ - vnitřní prvky

37 75B131 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 12,000 0,000 0,00 0,00

38 75B137 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 12,000 0,000 0,00 0,00

39 75B311 Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

40 75B317 Pult nouzové obsluhy - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

41 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

42 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

43 75B491 Skříň kabelová - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

44 75B497 Skříň kabelová - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

45 75B521 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka v. j. 7,000 0,000 0,00 0,00

46 75B527 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž v. j. 7,000 0,000 0,00 0,00

47 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

48 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

49 75B631 Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

50 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

51 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

52 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

53 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

54 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

55 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 43,000 0,000 0,00 0,00

56 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 43,000 0,000 0,00 0,00

57 75B721 Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka kus 7,000 0,000 0,00 0,00

58 75B727 Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

59 75C921 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

60 75C927 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

61 75C931 Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

62 75C937 Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00
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0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.4 Definitivní SZZ - vnitřní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky

63 75C111 Přestavník rozřezný - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

64 75C117 Přestavník rozřezný - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

65 75C141 Přestavník přírubový - dodávka kus 6,000 0,000 0,00 0,00

66 75C147 Přestavník přírubový - montáž kus 6,000 0,000 0,00 0,00

67 75C151 Přestavník pro pohyblivou srdcovku - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

68 75C157 Přestavník pro pohyblivou srdcovku - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

69 75C211 Výkolejka s přestavníkem - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

70 75C217 Výkolejka s přestavníkem - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

71 75C411R Přenosný uzamykatelný výměnový zámek kus 5,000 0,000 0,00 0,00

72 75C421 Zámek výměnový kontrolní - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

73 75C441 Zámek odtlačný kontrolní - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

74 75C457 Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

75 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

76 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

77 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

78 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

79 75C531 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 7,000 0,000 0,00 0,00

80 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 7,000 0,000 0,00 0,00

81 75C611 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

82 75C617 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

83 75C661 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

84 75C667 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

85 75C721R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

86 75C727R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

87 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 32,000 0,000 0,00 0,00

88 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 32,000 0,000 0,00 0,00

89 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 16,000 0,000 0,00 0,00

90 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 16,000 0,000 0,00 0,00

91 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

92 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

93 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

94 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize

95 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 80,000 0,000 0,00 0,00

96 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000 0,000 0,00 0,00

97 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 47,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize 0,000 0,00 0,00

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu

98 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M 500,000 0,000 0,00 0,00

99 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 300,000 0,000 0,00 0,00

100 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 62,039 0,000 0,00 0,00
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101 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 33,680 0,000 0,00 0,00

102 75B138 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž m 11,000 0,000 0,00 0,00

103 75B228 Servisní a diagnostické pracoviště - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

104 75B328 Sekce ovládacího stolu - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

105 75B358 Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

106 75B368 Kolejová deska - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

107 75B428 Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

108 75B478 Kabelový rošt vodorovný - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

109 75B498 Skříň kabelová - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

110 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

111 75B668 Skříň napájecí - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

112 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

113 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

114 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

115 75C178 Přestavník elektromotorický - demontáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00

116 75C258 Výkolejka se zámkem - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

117 75C358 Pomocné stavědlo - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

118 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

119 75C498 Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

120 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

121 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 10,000 0,000 0,00 0,00

122 75C728R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

123 75C8B8 Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž kus 11,000 0,000 0,00 0,00

124 75D148 Kabelová skříň - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.91 Demontáže stávajícího stavu 0,000 0,00 0,00

Díl: B.99 Odpady

125 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 147,042 0,000 0,00 0,00

126 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 21,300 0,000 0,00 0,00

127 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 5,000 0,000 0,00 0,00

128 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 0,900 0,000 0,00 0,00

129 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ 
BATERIE A AKUMULÁTORY

T 0,720 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.99 Odpady 0,000 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ



 



SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov
Číslo stavby: 5523730004

Název PS,SO : ŽST Václavice, SZZ Číslo PS,SO: PS 11-28-01

Tisk: 10.07.2017 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: A.1 Definitivní SZZ - zemní práce
1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 58,000

1: 58,000

2: viz 010x

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 675,614
1: 675,614

2: viz 010x

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 276,940
1: 1276,940

2: viz A010x; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 14 km

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 152,000
1: 152,000

2: viz 010x

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 642,404
1: 639,404

2: viz 010x

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 72,000
1: 72,000

2: viz 010x

Díl: A.2 Definitivní SZZ - uložení
7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 66,000

1: 66,000

2: viz 0001, 01xx

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 105,000
1: 105,000

2: viz 0001, 01xx

9 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 770,000
1: 770,000

2: viz 0001, 01xx

10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 356,000
1: 356,000

2: viz 0001, 01xx

11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1 280,000
1: 1280,000

2: viz 0001, 01xx

12 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 105,000

1: 105,000

2: viz 0001, 01xx

13 702902
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 
DO 250 MM

M 770,000

1: 770,000

2: viz 0001, 01xx

14 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 90,000

1: 90,000

2: viz 0001, 01xx

15 703311
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 90,000

1: 90,000

2: viz 0001, 01xx

16 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 30,000
1: 30; viz příloha 0001

2: zalištování vnitřních kabelových rozvodů

Díl: A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění
17 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 23,955

1: 23,955

2: viz 0001, 0801, 0802

18 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 2,400
1: 2,400

2: viz 0001, 0801, 0802

19 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 34,430
1: 34,430

2: viz 0001, 0801, 0802

20 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 122,420
1: 121,940

2: viz 0001, 0801, 0802

21 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 23,955
1: 23,955

2: viz 0001, 0801, 0802
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22 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 2,400
1: 2,400

2: viz 0001, 0801, 0802

23 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 34,430
1: 34,430

2: viz 0001, 0801, 0802

24 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 122,420
1: 122,420

2: viz 0001, 0801, 0802

25 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 84,000
1: 84,000

2: viz 0001, 0801, 0802

26 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 16,000
1: 16,000

2: viz 0001, 0801, 0802

27 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 5,000
1: 5,000

2: viz 0001, 0801, 0802

28 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 10,000
1: 10,000

2: viz 0001, 0801, 0802

29 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 9,000
1: 9,000

2: viz 0001, 0801, 0802

30 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 100,000
1: 100,000

2: viz 0001, 0801, 0802

31 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 630,000
1: 630,000

2: viz 0001, 0801, 0802

32 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 400,000
1: 400,000

2: viz 0001, 0801

33 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 24,000
1: 24,000

2: viz 0001, 0801

34 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 3,000
1: 3,000

2: viz 0001, 0801

35 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 5,000
1: 5,000

2: viz 0001, 0801

36 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 8,000
1: 8,000

2: viz 0001, 0801

Díl: A.4 Definitivní SZZ - vnitřní prvky
37 75B131 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 12,000

1: 12; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

38 75B137 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 12,000
1: 12; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

39 75B311 Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501, 0601

2: TD Václavice

40 75B317 Pult nouzové obsluhy - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501, 0601

2: TD Václavice

41 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: 1 ks rošt rozpočtován jako překlenutí mezi skříněmi

42 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: 1 ks rošt rozpočtován jako překlenutí mezi skříněmi

43 75B491 Skříň kabelová - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříň 11

44 75B497 Skříň kabelová - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříň 11

45 75B521 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka v. j. 7,000
1: 7; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříně 13 a 14

4: spojky 3/4 a 5a/6 uvažovány jako logické
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46 75B527 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž v. j. 7,000
1: 7; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříně 13 a 14

4: spojky 3/4 a 5a/6 uvažovány jako logické

47 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříň 24, vč. TZZ

48 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříň 24, vč. TZZ

49 75B631 Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříně 43 a 44

50 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříně 43 a 44

51 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříně 33 a 34

52 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříně 33 a 34

53 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

54 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

55 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 43,000
1: 43; viz příloha 0001, 0201

2: 25+18; PočN + náv. vč. Př a hradla

56 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 43,000
1: 43; viz příloha 0001, 0201

2: 25+18; PočN + náv. vč. Př a hradla

57 75B721 Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka kus 7,000
1: 7; viz příloha 0001, 0201

2: 1, Vk1/2, 3, 4, 5a, 5b, 6

58 75B727 Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž kus 7,000
1: 7; viz příloha 0001, 0201

2: 1, Vk1/2, 3, 4, 5a, 5b, 6

59 75C921 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříň 23

60 75C927 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříň 23

61 75C931 Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříň 23

62 75C937 Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: TD Václavice

3: skříň 23

Díl: A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky
63 75C111 Přestavník rozřezný - dodávka kus 1,000

1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 2

64 75C117 Přestavník rozřezný - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 2

65 75C141 Přestavník přírubový - dodávka kus 6,000
1: 6; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 1, 3, 4, 5a1, 5b1, 6

66 75C147 Přestavník přírubový - montáž kus 6,000
1: 6; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 1, 3, 4, 5a1, 5b1, 6

67 75C151 Přestavník pro pohyblivou srdcovku - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 5a2, 5b2

68 75C157 Přestavník pro pohyblivou srdcovku - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 5a2, 5b2

69 75C211 Výkolejka s přestavníkem - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: Vk1
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70 75C217 Výkolejka s přestavníkem - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: Vk1

71 75C411R Přenosný uzamykatelný výměnový zámek kus 5,000
1: 5; viz příloha 0001, 0201

72 75C421 Zámek výměnový kontrolní - dodávka kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 5, ozámkování pro případ poruchy

73 75C441 Zámek odtlačný kontrolní - dodávka kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 5, ozámkování pro případ poruchy

74 75C457 Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž kus 8,000
1: 8; viz příloha 0001, 0201

2: v.č. 5, ozámkování pro případ poruchy

75 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: Sc2, Se2

76 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: Sc2, Se2

77 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: S1

78 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: S1

79 75C531 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 7,000
1: 7; viz příloha 0001, 0201

2: L, S4, L4, L2, L1, S, CS 

80 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 7,000
1: 7; viz příloha 0001, 0201

2: L, S4, L4, L2, L1, S, CS 

81 75C611 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0201

2: Se1, Se3, Se4

82 75C617 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0201

2: Se1, Se3, Se4

83 75C661 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: L2

84 75C667 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201

2: L2

85 75C721R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0201

2: označníky

86 75C727R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0201

2: označníky

87 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 32,000
1: 32; viz příloha 0001, 0201

2: pro řešení ochrany atm.přepětí

3: 2 ks na snímač PočN

88 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 32,000
1: 32; viz příloha 0001, 0201

2: pro řešení ochrany atm.přepětí

3: 2 ks na snímač PočN

89 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 16,000
1: 16; viz příloha 0001, 0201

2: VPB6-21

90 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 16,000
1: 16; viz příloha 0001, 0201

2: VPB6-21

91 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0801

2: KS1, KS2

92 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0801

2: KS1, KS2

93 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0801

2: TD Václavice 36m2

3: 1 ks RD = 9m2

94 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0801

2: TD Václavice 36m2

3: 1 ks RD = 9m2

Díl: A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize
95 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 80,000

1: 80; viz příloha 0001

2: TD Václavice

96 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000
1: 24; viz příloha 0001

2: TD Václavice

97 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 47,000
1: 47; viz příloha 0001, 0201, 0301
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Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu
98 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M 500,000

1: 500; stávající stav

2: viz 0001

99 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 300,000
1: 300; stávající stav

2: viz 0001

100 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 62,039
1: 62,039

2: viz 0001; stávající stav

101 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 33,680
1: 33,680

2: viz 0001; stávající stav

102 75B138 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž m 11,000
1: 11; viz příloha 0001, část demontáže

2: RM Václavice

103 75B228 Servisní a diagnostické pracoviště - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: DK Václavice - počítač DISTA

104 75B328 Sekce ovládacího stolu - demontáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, část demontáže

2: DK Václavice

105 75B358 Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: PSt Václavice

106 75B368 Kolejová deska - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: DK Václavice

107 75B428 Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, část demontáže

2: RM Václavice

108 75B478 Kabelový rošt vodorovný - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RM Václavice

109 75B498 Skříň kabelová - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RM Václavice

110 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 5,000
1: 5; viz příloha 0001, část demontáže

2: RM Václavice

111 75B668 Skříň napájecí - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: RM Václavice

112 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RM Václavice

113 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RM Václavice

114 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: RM Václavice

115 75C178 Přestavník elektromotorický - demontáž kus 10,000
1: 10; viz příloha 0001, část demontáže

2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

116 75C258 Výkolejka se zámkem - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: Vk1

117 75C358 Pomocné stavědlo - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: ZVK

118 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: 3

119 75C498 Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: EZ Vk1

120 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: S1

121 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 10,000
1: 10; viz příloha 0001, část demontáže

2: L, S2, S3, S5, L5, L3, L1, L2, CS, S 

122 75C728R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0201

2: označníky

123 75C8B8 Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž kus 11,000
1: 11; viz příloha 0001, část demontáže

2: Ik1-11

124 75D148 Kabelová skříň - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: ŠM-2

Díl: B.99 Odpady

125 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 147,042

1: 147,042; viz 0001
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126 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 21,300

1: 21,300; viz 0001

127 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 5,000

1: 5,000; viz 0001

128 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 0,900

1: 0,900; viz 0001

129 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ BATERIE 
A AKUMULÁTORY

T 0,720

1: 0,720; viz 0001
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK



 



SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov
Číslo stavby: 5523730004

Název PS,SO : ŽST Václavice, SZZ Číslo PS,SO: PS 11-28-01

Tisk: 10.07.2017 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: A.1 Definitivní SZZ - zemní práce
1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 58,000

položka zahrnuje:


- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem


- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené


- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení vykopávek v blízkos% podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění


- z&žení pod vodou, v okolí výbušnin, ve s&sněných prostorech a pod.


- příplatek za lepivost


- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)


- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)


- potřebné snížení hladiny podzemní vody


- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů


- vytahování a nošení výkopku


- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek


- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)


- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů


- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiš%


- třídění výkopku


- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakry& a pod.)


- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 675,614

položka zahrnuje:


- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem


- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené


- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení vykopávek v blízkos% podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění


- z&žení pod vodou, v okolí výbušnin, ve s&sněných prostorech a pod.


- příplatek za lepivost


- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)


- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)


- potřebné snížení hladiny podzemní vody


- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů


- vytahování a nošení výkopku


- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek


- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)


- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů


- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiš%


- třídění výkopku


- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakry& a pod.)


- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 276,940
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti 

[km].

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 152,000
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, 

opěrné a vodící bloky a pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 642,404
položka zahrnuje:


- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu


- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastnos&


- hutnění i různé míry hutnění 


- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


- z&žení provádění vč. hutnění ve z&žených podmínkách a s&sněných prostorech


- z&žené ukládání sypaniny pod vodu


- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek


- spouštění a nošení materiálu


- výměna čás& zemní konstrukce znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční hutnění


- udržování úložiště a jeho ochrana pro% vodě


- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložiš%


- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 72,000
položka zahrnuje:


- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace


- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastnos&


- hutnění i různé míry hutnění 


- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


- z&žení provádění vč. hutnění ve z&žených podmínkách a s&sněných prostorech


- z&žené ukládání sypaniny pod vodu


- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek


- spouštění a nošení materiálu


- výměna čás& zemní konstrukce znehodnocené klima%ckými vlivy


- udržování úložiště a jeho ochrana pro% vodě


- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložiš%


- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Díl: A.2 Definitivní SZZ - uložení
7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 66,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 105,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

9 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 770,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 356,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1 280,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

12 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 105,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

13 702902
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 
DO 250 MM

M 770,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

14 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 90,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.
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15 703311
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 90,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

16 703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 30,000
1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)

 – pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

Díl: A.3 Definitivní SZZ - kabelizace, uzemnění
17 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 23,955

1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

18 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 2,400
1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

19 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 34,430
1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

20 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 122,420
1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

21 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 23,955
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

22 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 2,400
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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23 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 34,430
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

24 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 122,420
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

25 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 84,000
1. Položka obsahuje:

 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 

úprava kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 16,000
1. Položka obsahuje:

 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 

úprava kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75A321 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 5,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 10,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 9,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 100,000
1. Položka obsahuje:

 – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel

 – náklady na výrobu štítků, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

tisková sestava sp  4 © SUDOP PRAHA a.s.



31 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 630,000
1. Položka obsahuje:

 – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel

 – náklady na výrobu objímek, použití mechanizmů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 400,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

33 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 24,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – spojování

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 3,000
1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 5,000
1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 8,000
1. Položka obsahuje:

 – vodivé připojení vodiče na konstrukci

 – dělení, tvarování, spojování

 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: A.4 Definitivní SZZ - vnitřní prvky
37 75B131 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - dodávka m 12,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu

 – dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

38 75B137 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - montáž m 12,000
1. Položka obsahuje:

 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně

 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití 

mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

39 75B311 Pult nouzové obsluhy - dodávka kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení pultu nouzové obsluhy včetně pomocného materiálu a jeho dopravy do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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40 75B317 Pult nouzové obsluhy - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – usazení pultu nouzové obsluhy na místo určení, zapojení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 75B471 Kabelový rošt vodorovný - dodávka kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušného roštu vodorovného ocelového včetně pomocného materiálu a jeho dopravu do 

místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 75B477 Kabelový rošt vodorovný - montáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – sestavení kabelového roštu vodorovného ocelového na místě určení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75B491 Skříň kabelová - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušné skříně včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75B497 Skříň kabelová - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – usazení skříně kabelové vnitřní na místě určení, zapojení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75B521 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka v. j. 7,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení pro zabezpečení výhybkové jednotky vč. souvisejících prvků a potřebného 

pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení, instalace základního SW

 – všechny náklady na pořízení zařízení včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na 

jednu výhybkovou jednotku.

46 75B527 Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž v. j. 7,000
1. Položka obsahuje:

 – upevnění zařízení do stojanu (skříně), zapojení, instalace individuálního SW, přezkoušení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se ve výhybkových jednotkách, tj. udává se libovolná metráž kabelů a libovolná kusovitost příslušenství vztažená na 

jednu výhybkovou jednotku.

47 75B541 Skříň (stojan) volné vazby - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušné skříně (stojanu) volné vazby vystrojené včetně pomocného materiálu a její 

dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 75B547 Skříň (stojan) volné vazby - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – usazení skříně (stojanu) volné vazby vystrojené na místě určení, zapojení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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49 75B631 Kompletní napájecí zdroj (50 Hz) do 10 kVA - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání skříní kompletního napájecího zdroje včetně baterií a skříní a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení kompletního napájecího zdroje, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75B647 Napájecí zdroj - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – osazení skříní a jejich propojení, včetně montáže a dobití baterií

 – regulace obvodů a přezkoušení funkce

 – položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75B661 Skříň napájecí - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání skříně napájecí a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 75B667 Skříň napájecí - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – osazení skříně napájecí na místě určení, zapojení, regulace obvodů a přezkoušení funkce

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního oddělovacího transformátoru (2 až 5 KVA) a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž oddělovacího transformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 43,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 43,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 75B721 Přepěťová ochrana pro přestavník - dodávka kus 7,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

58 75B727 Přepěťová ochrana pro přestavník - montáž kus 7,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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59 75C921 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 24 bodů/14 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle 

určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 75C927 Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků, zapojení, přezkoušení

 – všechny náklady na montáž skříně s počítači náprav 24 bodů/ 14 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

61 75C931 Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 

skladu

 – všechny náklady na dodávku skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků do stavědlové ústředny včetně skříně podle určení 

a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

62 75C937 Skříň s počítači náprav 8 bodů/7 úseků - montáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků, zapojení, přezkoušení

 – všechny náklady na montáž skříně s počítači náprav 8 bodů/7 úseků se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: A.5 Definitivní SZZ - venkovní prvky
63 75C111 Přestavník rozřezný - dodávka kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

64 75C117 Přestavník rozřezný - montáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací 

soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)

 – přezkoušení a regulace přestavníku

 – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

65 75C141 Přestavník přírubový - dodávka kus 6,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

66 75C147 Přestavník přírubový - montáž kus 6,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací 

soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)

 – přezkoušení a regulace přestavníku

 – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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67 75C151 Přestavník pro pohyblivou srdcovku - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodání elektromotorického přestavníku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 75C157 Přestavník pro pohyblivou srdcovku - montáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy přestavníku a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací 

soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)

 – přezkoušení a regulace přestavníku

 – všechny náklady na montáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

69 75C211 Výkolejka s přestavníkem - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka výkolejky s přestavníkem podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku výkolejky s přestavníkem podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

70 75C217 Výkolejka s přestavníkem - montáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa připevnění upevňovací soupravy výkolejky s přestavníkem a její montáž, připevnění přestavníku na 

upevňovací soupravu, připevnění kabelového závěru, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření)

 – přezkoušení chodu a nátěr výkolejky s přestavníkem

 – všechny náklady na montáž výkolejky s přestavníkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

71 75C411R Přenosný uzamykatelný výměnový zámek kus 5,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka zámku přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně potřebného pomocného materiálu 

a jeho dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na pořízení dodávky přenosného výměnového zámku uzamykatelného podle typu včetně pomocného 

materiálu, na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

72 75C421 Zámek výměnový kontrolní - dodávka kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka zámku výměnového kontrolního podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového kontrolního podle typu včetně pomocného materiálu, na 

dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

73 75C441 Zámek odtlačný kontrolní - dodávka kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka zámku výměnového odtlačného kontrolního podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na pořízení dodávky zámku výměnového odtlačného kontrolního podle typu včetně pomocného 

materiálu, na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 75C457 Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž kus 8,000
1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa pro montáž zámku výměnového nebo odtlačného, připevnění, natypování

 – všechny náklady na montáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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75 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka stožárového návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 

do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

76 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla

 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně 

měření a zapojení po měření)

 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ

 – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

77 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka stožárového návěstidla třísvětlového podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla třísvětlového včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 

do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

78 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla

 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně 

měření a zapojení po měření)

 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ

 – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

79 75C531 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - dodávka kus 7,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy 

do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně pomocného materiálu, náklady na 

dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

80 75C537 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - montáž kus 7,000

1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla

 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně 

měření a zapojení po měření)

 – montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel včetně transformátorové skříně na základ

 – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi 

a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

81 75C611 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka trpasličího návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku trpasličího návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 

místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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82 75C617 Trpasličí návěstidlo do dvou světel - montáž kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla

 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně 

měření a zapojení po měření)

 – montáž trpasličího návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ

 – všechny náklady na montáž trpasličího návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

83 75C661 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka ukazatele rychlosti (světelné pruhy) podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 

místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

84 75C667 Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – sestavení ukazatele rychlosti (světelné pruhy) a jeho montáž na místo určení

 – všechny náklady na montáž ukazatele rychlosti (světelné pruhy) včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 

místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

85 75C721R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - dodávka kus 3,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka neproměnného návěstidla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku neproměnného návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 

určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

86 75C727R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - montáž kus 3,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení neproměnného návěstidla do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru

 – všechny náklady na montáž neproměnného návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

87 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 32,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a 

dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

88 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 32,000
1. Položka obsahuje:

 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky

 – všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

89 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 16,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního 

skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

90 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 16,000

1. Položka obsahuje:

 – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení

 – všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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91 75D141 Kabelová skříň - dodávka kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

92 75D147 Kabelová skříň - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou

 – všechny náklady na montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

93 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního 

skladu

 – všechny náklady na dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně 

pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

94 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s 

klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, 

kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení

 – všechny náklady na montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, 

vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy 

ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: A.6 Definitivní SZZ - dozor, revize
95 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 80,000

1. Položka obsahuje:

 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný 

zásah provést

 – náklady na ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

96 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000
1. Položka obsahuje:

 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní 

zprávy odpovědným pracovníkem

 – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

97 75E187 Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu kus 47,000
1. Položka obsahuje:

 – příprava a provedení celkových zkoušek za 1 jízdní cestu

 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu
98 709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M 500,000

1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

99 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 300,000
1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.
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100 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 62,039
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku 

průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

101 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 33,680
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku 

průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

102 75B138 Vnitřní kabelové rozvody přes 50 kabelů - demontáž m 11,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelů v rozvodném žlabu, odpojení ve stojanech nebo ve skříních

 – všechny náklady na demontáž kabelů ze žlabů, se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

103 75B228 Servisní a diagnostické pracoviště - demontáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž stolů pro umístění počítačového vybavení pracoviště

 – demontáž výpočetní techniky, včetně propojovacích vedení a monitorů

 – všechny náklady na demontáž vybavení pro servisní pracoviště diagnostiky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi 

a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

104 75B328 Sekce ovládacího stolu - demontáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž sekce ovládacího stolu, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

105 75B358 Kontrolní skříň s pomocnými tlačítky - demontáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kontrolní skříně s pomocnými plačítky, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

106 75B368 Kolejová deska - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kolejové desky, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

107 75B428 Stojanová řada pro 2 stojany - demontáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž stojanové řady

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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108 75B478 Kabelový rošt vodorovný - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelového roštu vodorovného podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

109 75B498 Skříň kabelová - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž skříně kabelové, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

110 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 5,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

111 75B668 Skříň napájecí - demontáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž skříně napájecí, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

112 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

113 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž usměrňovače, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

114 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž baterie, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

115 75C178 Přestavník elektromotorický - demontáž kus 10,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž připevnění upevňovací soupravy přestavníku a přestavníku, demontáž kabelového závěru, odpojení 

kabelových forem

 – všechny náklady na demontáž přestavníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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116 75C258 Výkolejka se zámkem - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž výkolejky se zámkem podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž výkolejky se zámkem se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

117 75C358 Pomocné stavědlo - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž pomocného stavědla včetně odpojení kabelové formy

 – všechny náklady na demontáž pomocného stavědla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

118 75C458 Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž zámku výměnového nebo odtlačného podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž zámku výměnového nebo odtlačného se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

119 75C498 Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti dle typu určeného položkou, odpojení formy

 – všechny náklady na demontáž zámku elektromagnetického v kolejišti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy.

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

120 75C528 Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla třísvětlového, zasypání jámy po základu návěstidla

 – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

121 75C538 Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž kus 10,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel, zasypání jámy po základu 

návěstidla

 – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla od čtyř do šesti světel se všemi pomocnými a doplňujícími 

pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

122 75C728R Neproměnné nepřenosné návěstidlo - demontáž kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž neproměnného návěstidla podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž neproměnného návěstidla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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123 75C8B8 Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž kus 11,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž venkovní výstroje izolované kolejnicevčetně odpojení kabelových přívodů a lanových propojení

 – všechny náklady na demontáž venkovní výstroje izolované kolejnice se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

124 75D148 Kabelová skříň - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelové skříně venkovní včetně odpojení

 – náklady na demontáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: B.99 Odpady

125 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 147,042

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

126 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 21,300

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

127 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 5,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

128 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 0,900

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

129 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ BATERIE 
A AKUMULÁTORY

T 0,720

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.
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