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Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov PS 11-28-01 ŽST Václavice, SZZ
Délka Kabel položen

č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p

101 415 SÚ KS1 415
103 300 SÚ Sc2 300
105 705 KS1 L 705
109 45 KS1 S1 45
111 25 KS1 S4 25
113 115 KS1 Se1 115
0 0 0 0

102 150 SÚ KS2 150
104 80 SÚ L1 80
106 75 SÚ L2 75
108 90 SÚ L4 90
110 60 SÚ Se2 60
112 505 KS2 CS 505
116 490 KS2 S 490
120 70 KS2 Se3 70
122 50 Se3 Se4 50
124 490 KS2 km 55,280 490

0 0 0 0
201 525 SÚ v.č.1 525
0 0 0 0

202 150 SÚ KS2 150
204 35 SÚ Vk1 35
206 85 Vk1 v.č.2 85
208 65 SÚ v.č.3 65
210 55 KS2 v.č.4 55
212 10 KS2 v.č.5a2 10
214 20 5a2 v.č.5a1 20
216 10 KS2 v.č.5b2 10
218 20 5b2 v.č.5b1 20
220 130 KS2 v.č.6 130
0 0 0 0

401 415 SÚ KS1 415
403 700 KS1 km 53,828 700
405 700 KS1 VPB6 700
411 45 KS1 VPB8 45
413 75 VPB8 VPB7 75
415 25 KS1 VPB9 25
0 0 0 0

402 150 SÚ KS2 150

od do
Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

1



Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov PS 11-28-01 ŽST Václavice, SZZ
Délka Kabel položen

č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do
Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

404 90 SÚ VPB10 90
406 75 SÚ VPB11 75
408 5 VPB11 VPB13 5
410 35 SÚ VPB12 35
412 40 VPB12 VPB14 40
414 55 KS2 VPB15 55
416 45 KS2 VPB16 45
418 470 VPB16 VPB21 470
420 70 KS2 VPB17 70
422 50 VPB17 VPB18 50
424 505 KS2 VPB19 505
428 490 KS2 km 55,280 490
432 490 KS2 km 55,280 490

0 0 0 0
801 1110 SÚ km 53,828 1110

0 0 0 0
802 640 SÚ km 55,280 640
804 650 SÚ km 0,528 650

1335 305 1810 505 150 0 0 0 0 0 0 2870 1195 650 980 150 1750 0
ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

CELKEM

2




