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Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov PS 11-28-01 ZST Vaclavice, SZZ

Délka Kabel polozen Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplastovy Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickym stinénim
¢. m od do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7P 12p 16p 24p 30p 48p 61p
101 415 sU KS1 415
103 300 sU Sc2 300
105 705 KS1 L 705
109 45 KS1 S1 45
111 25 KS1 S4 25
113 115 KS1 Se1 115
0 0 0 0
102 150 sU KS2 150
104 80 sU L1 80
106 75 sU L2 75
108 90 sU L4 90
110 60 sU Se2 60
112 505 KS2 CS 505
116 490 KS2 S 490
120 70 KS2 Se3 70
122 50 Se3 Se4 50
124 490 KS2 km 55,280 490
0 0 0 0
201 525 sU V.61 525
0 0 0 0
202 150 sU KS2 150
204 35 sU Vk1 35
206 85 Vk1 V.82 85
208 65 sU v.8.3 65
210 55 KS2 v.i.4 55
212 10 KS2 v.8.5a2 10
214 20 5a2 v.8.5at 20
216 10 KS2 v.8.5b2 10
218 20 5b2 v.&.5b1 20
220 130 KS2 v.8.6 130
0 0 0 0
401 415 sU KS1 415
403 700 KS1 km 53,828 700
405 700 KS1 VPB6 700
411 45 KS1 VPB8 45
413 75 VPB8 VPB7 75
415 25 KS1 VPB9 25
0 0 0 0
402 150 sU KS2 150




Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov PS 11-28-01 ZST Vaclavice, SZZ

Délka Kabel poloZen Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplastovy Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickym stinénim
. m od do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7P 12p 16p 24p 30p 48p 61p
404 90 su VPB10 90
406 75 su VPB11 75
408 5 VPB11 VPB13 5
410 35 su VPB12 35
412 40 VPB12 VPB14 40
414 55 KS2 VPB15 55
416 45 KS2 VPB16 45
418 470 VPB16 VPB21 470
420 70 KS2 VPB17 70
422 50 VPB17 VPB18 50
424 505 KS2 VPB19 505
428 490 KS2 km 55,280 490
432 490 KS2 km 55,280 490
0 0 0 0
801 1110 su km 53,828 1110
0 0 0 0
802 640 sU km 55,280 640
804 650 su km 0,528 650
CELKEM 1335 305 1810 505 150 0 0 0 0 0 0 2870 | 1195 650 980 150 1750 0

ukon¢eni kabelu: S - kabelova spojka (v ostatnich pripadech ukonceni kabelovou formou)





