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Objednatel Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavebni sprava vychod
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www.szdc.cz

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty
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Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. MOTT MACDONALD LIMITED-org. slozka
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Mott MacDonald

www.mottmac.com www.mottmac.com

Zpracovatel ¢asti SUDOP PRAHA a.s.

Olsanska 1a

SUDOP 130 80 Praha 3
® PRAHA +420 267 094 111

www.sudop.cz
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Revitalizace trati Tyni$té nad Orlici - Broumov PS 13-28-01 ZST Néchod, SZZ; 8ast B - provizorni SZZ
Délka Kabel polozen Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplastovy Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickym stinénim
. m od do 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7P 12p 16p 24p 30p 48p 61p

PFipravné prace

600 30 SUvTD DK 30
600A 30 SUvTD DK 30
601 50 spojka s SUvTD 50
601A 200 Stara ATU SUvTD 200
601B 200 Stara ATU SUvTD 200
700A 50 spojka s SUvTD 50
700C 50 spojka s SUvTD 50
700D 50 spojka s SUvTD 50
700E 50 spojka s SUvTD 50
700F 50 spojka s SUvTD 50
700AB 65 spojka s DK 65

Zimni technologickéa prestavka

490p 130 SU ve VB NPB1P 130

410p 100 KS4 NPB18 100

414p 190 KS4 NPB20 190

420p 30 KS4 NPB24 30

412p 20 NPB24 NPB22 20
899 130 SUvTD SU ve VB 130
600 130 SUvTD DK ve VB 130
600A 130 SUvTD DK ve VB 130

700AB 130 spojka S DK ve VB 130

Realizace useku Nachod - Hronov

192p 480 SUvTD Lc7 480
194p 10 Lc7 Lc5 10
196p 15 Lc5 Lct 15
198p 10 Lct Lc2 10
CELKEM 465 | 160 | 710 = 150 | 195 0 160 = 290 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

ukonceni kabelu: S - kabelova spojka (v ostatnich pfipadech ukonéeni kabelovou formou)






