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D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni
— D.1.1 Stani¢ni zabezpec€ovaci zafizeni

PS 15-28-01 ZST Hronov, SZZ
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nad Metuji, Vrchoviny, Sonov u Nového Mésta nad
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Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 15-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

2 Rozsah a vymezeni praci

Stavba revitalizace je modernizaéni stavbou na stavajici jednokolejné trati Tynist€ nad Orlici —
Mezimé&sti. ReSeny Usek bude vybaven novym Zelezniénim zabezpedovacim zafizenim. Nejsou
planovany prelozky trati ani vyrazné zvySovani rychlosti.

Ugelem stavby je odstranéni zastaralosti dne$niho zabezpe&ovaciho zafizeni, optimalizace jizdnich
dob, instalace dalkového ovladani zabezpecovacich, sdélovacich a energetickych zafizeni, odstranéni
trvalych omezeni rychlosti, rekonstrukce vybranych stanic nebo jejich ¢asti, zabezpeceni prejezdu na
trati, vybudovani novych nastupist a informacniho a orientaniho systému pro cestujici.

Cilem stavby je zkraceni jizdni doby v pfedmétném useku, zvySeni jizdniho komfortu cestujicich a
zvySeni bezpec€nosti Zelezni¢ni dopravy a zvySeni bezpe€nosti na uroviiovych pfejezdech na trati
Tynisté n. O. - Broumov.

Profese Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni v rdmci stavby Fe$i staniéni zabezpe&ovaci zafizeni v ZST
Bohuslavice nad Metuji, v ZST Nové Mésto nad Metuji, v ZST Vaclavice, v ZST Nachod a v ZST
Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena staniénim zabezpeCovacim zafizenim 3.kategorie dle
TNZ 34 2620 — elektronické stavédlo. V pfipadé ZST Nachod pUjde o tratové stavédlo (plnohodnotné
elektronické stavédlo), jehoz Fidici ¢asti budou podfizeny vzdalené vystroje v ostatnich Zelezni¢nich
stanicich (elektronicka stavédla podfizena technologickému pocitali tratového stavédia).

Dale feSi tratova zabezpecCovaci zafizeni v usecich Opo¢no pod Orlickymi horami — Bohuslavice nad
Metuji, Bohuslavice nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji, Nové Mésto nad Metuji — Vaclavice,
Vaclavice — Starkog, Vaclavice — Nachod, Nachod — Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena
tratovym zabezpe&ovacim zafizenim 3.kategorie dle TNZ 34 2620 — automatické hradlo bez
navéstniho bodu (v Usecich Vaclavice — Nachod a Nachod — Hronov s navéstnim bodem).

Upraveno bude také stavajici tratové zabezpe&ovaci zafizeni v useku Hronov — Police nad Metuiji,
které bude pfevazano do definitivniho stanié¢niho zabezpe&ovaciho zafizeni v ZST Hronov. VV ZST
Opocno pod Orlickymi horami a v ZST Starko&¢ budou pfi zachovani stavajiciho staniéniho
zabezpefovaciho zafizeni provedeny Uuvazky novych tratovych zabezpelovacich zafizeni do
stavajiciho zafizeni.

Obsahem stavby je Uprava nebo vymeéna prejezdovych zabezpeCovacich zafizeni v useku Opocno
pod Orlickymi horami — Hronov, vyména jednoho pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni v Useku
Hronov — Police nad Metuji a nahrada kolejovych obvodl pocitali naprav v usecich Hronov — Police
nad Metuji a Teplice nad Metuji — Mezimésti. VSechna nové zfizena prejezdova zabezpeCovaci
zafizeni budou 3.kategorie dle CSN 34 2650 ed.2.

Kabelova trasa bude situovana na pozemku drahy a bude spole€nd se sdélovacim zafizenim a
rozvody nn. V celém useku budou v ramci stavby poloZzeny nové zabezpelovaci kabelové rozvody.
Zabezpeclovaci kabely budou nové, pInéné a, s ohledem na blizkost linek vedeni vysokého napéti 110
kV, s ochrannym kovovym plastém typu TCEKPFLEZE, napajeci kabely budou typu CYKY.

Ovladani usekd Opocno pod Orlickymi horami (mimo) — Police nad Metuji (mimo) a Vaclavice —
Starko€¢ (mimo) bude ze zalohovaného pracovisté JOP zfizeného v nové dopravni kancelafi ve
vypravni budové ZST Néachod, s predpokladem budouciho preneseni na RDP Tyni§té nad Orlici a
PPV Mezimésti v ramci budoucich samostatnych staveb v souladu s pokynem SZDC GR §&.9/2013
Pracovisté dalkového ovladani.

Diagnostika staniénich a tratovych zabezpelovacich zafizeni bude zobrazovana na diagnostickém
pracovisti. VeSkera diagnostika musi splfiovat podminky technickych specifikaci TS 2/2007 -
Diagnostika zabezpec€ovacich zafizeni.

Konkrétni vymezeni obsahu tohoto PS je obsahem kapitoly 5 Navrhovany stav této zpravy.

- R - N & SUDOP
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Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni)
D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni PS 15-28-01

3 Podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

e zadani,

e feSeni pfedchoziho stupné,

e dostupna dokumentace stavajiciho zafizeni,

e mistni Setfeni projektanta,

e konzultace a porady,

e zaméfeni a mapové podklady,

e souvisejici stavebni objekty,

e souvisejici stavby,

e souvisejici legislativa v aktualnim znéni,

e technické normy a podminky v aktualnim znéni.

3.1 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
Viz seznam PS a SO v souhrnné &asti projektu.

Provozni soubor ma navaznosti zejména na objekty &asti D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni a E.3
Trakéni a energeticka zafizeni, se kterymi je zfizovana spole¢na patefni kabelova trasa, a které
zajistuji pro zabezpec€ovaci zafizeni zejména napajeni a pfenosovou datovou cestu.

Zabezpecovaci zafizeni je nasazeno na definitivni konfiguraci kolejisté a komunikaci zfizenou objekty
Casti E.1 InZenyrské objekty. Zaklady pro reléové a technologické domky a stavebni uUpravy ve
stavajici vypravni budové ZST Nachod jsou realizovany objekty &asti E.2.

Koordinace kabelové trasy a jeji predpokladané usporadani je zfejmé z pfiénych Fezll zpracovavanych
v objektech &asti E.1.1 Zelezniéni spodek a svrsek.

Povinnosti zhotovitele tohoto PS je dusledna koordinace se vSemi souvisejicimi objekty.

3.2 Souvisejici stavby

¢ Revitalizace trati Hradec Kralové — Jaroméf — Trutnov (v realizaci),

e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 90,358 a 90,506 (bez koordinace),
e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 92,659 (bez koordinace),

e Vystavba PZS Mezimésti — Otovice zastavka v km 6,464 a 7,125 (bez koordinace),

e Oprava mostu v km 59,444 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,261 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,975 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Autobusové nadrazi, Nachod (dokonceno),

e Prelozka silnice 11/303 Nachod Béloves - Velké Pofigi s MUK,
e Rekonstrukce prijezdu silnice 11/303 Velkym Poficim,

e |/14 — Nové Mésto nad Metuji,

e 1/14 Nachod — rekonstrukce silnice a kfizovatky,

e 1/14 Vysokov — Vrchovina,

e 1/33 obchvat Nachod,

e Silnice 11/285 Nové Mésto nad Metuiji,

e Silnice 11/298 — prelozka,

¢ Silnice 11/303 — Nachod,

e Silnice 11/303 — Hronov,

e Silnice 111/308 — prelozka,

e [1/308 Bohuslavice

e Rekonstrukce a rozsifeni silnice 111/28520 Vrchoviny, 11/308 a 11/30821 Spy,

SUDOP Cervenec 2017  359390-SUD-ZAB-152801-0001 5
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Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 15-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

Chodnik — Ul. Krausova,
Zbelnik — Hronov — chodniky,

Nadzemni elektrické vedeni 2 x 110 kV TR Neznasov - Jaromér - Ceska Skalice - TR Nachod,
Navrh koridoru propojovaciho plynovodu VVTL DN 500 PN 63, z uzemi obce OleSna (kraj
Vyso&ina) na hranici CR-Polsko, do izemi hraniéniho pfechodu Nachod - Kudowa Zdroj,

Vysokovska spojka (zastavena stavba, bez koordinace),
Elektrizace HK — Nachod (zastavend stavba, bez koordinace),
Nachod — Kudowa Zdr¢j (zastavena stavba, bez koordinace),
Drahy Orlickych hor (zastavena stavba, bez koordinace).

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostredi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct,

nafizeni viady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhladka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja,

a dalSi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu), zejména provadéci vyhladky vyse
uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

3.4 Souvisejici predpisy SZDC s.o.

e Smérnice €. 11 Dokumentace pro pfipravu staveb na ZelezniCnich drahach celostatnich a
regionalnich,

e Smeérnice €. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkU, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpefovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

e Smeérnice €. 50 Pozadavky na odbornou zpuUsobilost dodavatelll pfi ¢innostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,

e TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpeCovaciho zafizeni,

e TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpec€ovaciho zafizeni,

e TS 4/2008-Z Diagnostika ZZ na tratich vybavenych DOZ,

e TS6/2008-Z Zabezpelovaci zafizeni dle TNZ 34 2620, Cast 2, Navésténi,

e TS 11/2009-Z Eliminace ztraty Suntu na stani¢ni koleji,

e TS5/2010-Z Navésténi jizdy na cilovou kolej podle rozhledovych poméra,

e TS 2/2014-S,Z Vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla,

e Predpis SZDC S3 Zelezniéni svrsek,
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Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

PFedpis SZDC Bp1l Pfedpis o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci,

PFedpis SZDC Zam 1 Pfedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancti Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.5

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni,

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpec€nosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem,

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize,

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

CSN 34 2600 ed.2 Drazni zafizeni — Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni,
CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Piejezdova zabezpedovaci
zafizeni,

TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni,

TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni — Zavérové tabulky,

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodu Zelezniénich zabezpe&ovacich zatizeni,
TNZ 34 2610 Zelezniéni svételna navéstidla,

TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Staniéni a tratové zabezpe&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 2640 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Predpisy pro vlakové zabezped&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 5542  Znadky pro situaéni schémata Zelezniénich zabezped&ovacich zafizeni,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.6

Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé& zpracovani a v
souladu platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né& navazujicimi.

SUDOP Cervenec 2017  359390-SUD-ZAB-152801-0001 7
¥ \PRAHA



Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 15-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

4 Vychozi stav

Trat' SZDC 506A (SZDC/CD 026): Tynisté nad Orlici - Mezimésti

e NejvysSi tratova rychlost - stavajici: 90 km/h
o Nejvy3Si tratova rychlost - navrhovana: 100 km/h
e Zabrzdna vzdalenost: 700 m

e Trakce: nezavisla

Trat' SZDC 506D (SZDC/CD 033): Vaclavice - Starkoé

o Nejvy&Si tratova rychlost: 60 km/h
e Zabrzdna vzdalenost - stavajici: 400 m

e Zabrzdna vzdalenost - vyhledova: 700 m

e Trakce: nezavisla

Usek Opoéno pod Orlickymi horami — Mezimésti lezi na jednokolejné trati Tyni$té nad Orlici -
Mezimésti. Sousedni dopravnou k zadatku trati je ZST Bolehost'.

Ze ZST Opoéno pod Orlickymi horami odboduje jednokolejna trat do Dobrusky, se sousedni
dopravnou ZST Dobruska. Ze ZST Vaclavice odboduje jednokolejna trat do Starkode, se sousedni
dopravnou ZST Starkoé. Ze ZST Teplice nad Metuji odbod&uje jednokolejna trat do Trutnova, Z ZST
Mezimésti odbocuji jednokolejna trat do Polska a jednokolejna trat do Broumova.

Vychozi stav je obsahem stavajici provozni dokumentace, ktera je dostupna u spravce zafizeni.

4.1 Nachod - Hronov
V tratovém Useku Nachod — Hronov jsou jizdy vlak( fizeny na zakladé telefonického dorozumivani.

Tratovy Usek je bez souvislé kontroly volnosti. V tratovém Useku je pét pfejezdll a zastavky Nachod-
Béloves, Nachod-Malé Pofi¢i a Velké Pofici.

Prejezd ,A“ v km 61,535 (P5099, silnice 111/130414) je zabezpeCeny prfejezdovym zabezpefovacim
zatizenim kategorie PZS 3ZNI s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1971 s rekonstrukci v
roce 1983 a jeho kontrolni zaFizeni jsou umisténa v ZST Nachod. Prostfedkem pro zjistovani volnosti
koleje jsou kolejové obvody 75 Hz (KO 3500).

Pfejezd ,B* v km 62,007 (P5100, mistni komunikace) je zabezpeleny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZNI s poloviénimi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1971 s rekonstrukci
v roce 1983 a jeho kontrolni zafizeni jsou umisténa v ZST Né&chod. Prostfedkem pro zjistovani
volnosti koleje jsou kolejové obvody 75 Hz (KO 3500).

Pfejezd ,D“ v km 63,691 (P5101, mistni komunikace) je zabezpeéeny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3SBI typu PZZ-RE. PZS je z roku 2008 a jeho kontrolni zafizeni jsou
umisténa v ZST Nachod pro pfenos je pouZito pfenosové zafizeni MUZA. Prostfedkem pro zjistovani
volnosti koleje jsou impulsni ventilové kolejové obvody. Pro anulaci jsou nasazeny soubory ASE-5
(KO 8081).

Prejezd ,E“ v km 65,553 (P5102, uc¢elova komunikace) je zabezpecéeny prejezdovym zabezpeCovacim
zafizenim kategorie PZM 2 s klitem uloZzenym v ZST Hronov. Oteviran by mél byt na pozadani.

Pfejezd ,F“ v km 66,217 (P5103, mistni komunikace) je zabezpeleny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZNI s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1991 a jeho kontrolni
zafizeni jsou umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou kolejové obvody
75 Hz (KO 3700).
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4.2 ZST Hronov

V ZST Hronov je v provozu staniéni zabezpe&ovaci zafizeni 2. kategorie podle TNZ 34 2620. Staniéni
zabezpeCovacim zafizenim je typové elektrické stavédlo TEST 13. Zafizeni je z roku 1991 se
svételnymi naveéstidly, elektromotorickymi pFestavniky a s izolovanymi kolejnicemi (KO 2093 -
jednopasové, sériové 50 Hz).

V ZST jsou tfi koleje dopravni a tfi koleje manipulaéni. Do ZST je zausténa vietka WIKOW, ktera se
sklada z kusé koleje ve stanici a samotné vle¢ky. V ZST jsou dva prejezdy.

Prejezd ,G* v km 66,811 (P5104, mistni komunikace) je zabezpec€eny pfejezdovym zabezpefovacim
zafizenim kategorie PZS 3SNI typu AZD 71. PZS je z roku 1991 a jeho kontrolni zaFizeni jsou
umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zji§tovani volnosti koleje jsou jednopasové kolejové obvody
75 Hz (KO 3700).

Pfejezd ,A* v km 67,544 (P5105, mistni komunikace) je dvoukolejny zabezpeleny pfejezdovym
zabezpedovacim zafizenim kategorie PZS 3ZNI s poloviénimi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku
1992 a jeho kontrolni zafizeni jsou umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje
jsou jednopasoveé kolejové obvody 75 Hz (KO 3700).

4.3 Hronov - Police nad Metuji

V tratovém Useku Hronov — Police nad Metuji je v provozu TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 —
automatické hradlo AH-88A z roku 1997.

Tratovy Usek je se souvislou kontrolou volnosti jednopasovymi kolejovymi obvody 75Hz (KO 3700)
soustfedénymi v reléovych domcich prejezdu. V tratovém Useku je devét prejezdll a zastavka Hronov
zastavka.

Prejezd ,B* v km 67,892 (P5106, silnice 111/3034) je dvoukolejny zabezpeceny prejezdovym
zabezped&ovacim zafizenim kategorie PZS 3ZNI s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1992 a
jeho kontrolni zafizeni jsou umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou
jednopasové kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Prejezd ,C* v km 68,264 (P5107, silnice 11/567) je zabezpeleny pfejezdovym zabezpeCovacim
zatizenim kategorie PZS 3ZNI s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1992 a jeho kontrolni
zafizeni jsou umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou jednopéasové
kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouZzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Pfejezd ,D“ v km 68,708 (P5108, mistni komunikace) je zabezpeéeny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZBI s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1992 a jeho kontrolni
zafizeni jsou umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou jednopéasové
kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Prejezd ,E“ v km 69,057 (P5109, uCelova komunikace) je zabezpeeny prejezdovym zabezpetovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZBl s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1997 a jeho kontrolni
zafizeni jsou umisténa v ZST Police nad Metuji. Prostfedkem pro zji§tovani volnosti koleje jsou
jednopasové kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Pfejezd ,F“ v km 69,508 (P5110, silnice 111/30313) je zabezpeleny piejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZBI s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1997 a jeho kontrolni
zafizeni jsou umisténa v ZST Police nad Metuji. Prostfedkem pro zjiStovani volnosti koleje jsou
jednopasoveé kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouZit soubor ASE-4 (KO 8003).

Pfejezd ,G* v km 69,871 (P5111, u€elova komunikace) je zabezpec€eny prejezdovym zabezpetovacim
zafizenim kategorie PZS 3SBI typu AZD 71. PZS je z roku 1997 a jeho kontrolni zafizeni jsou
umisténa v ZST Police nad Metuji. Prostfedkem pro zji§tovani volnosti koleje jsou jednopasové
kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Prejezd ,H* v km 70,436 (P5112, mistni komunikace) je zabezpeteny prejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3SBI typu AZD 71. PZS je z roku 1997 a jeho kontrolni zafizeni jsou
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umisténa v ZST Police nad Metuji. Prostfedkem pro zji§tovani volnosti koleje jsou jednopasové
kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Prejezd ,I“ v km 71,200 (P5113, uc¢elova komunikace) je zabezpeceny pfejezdovym zabezpecovacim
zafizenim kategorie PZS 3SNI typu AZD 71. PZS je z roku 1997 a jeho kontrolni zaFizeni jsou
umisténa v ZST Police nad Metuji. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou jednopasové
kolejové obvody 75 Hz (KO 3700). Pro anulaci je pouzit soubor ASE-4 (KO 8003).

Prejezd ,J“ v km 72,019 (P5114, u€elova komunikace) je zabezpec€eny prejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZM 2. Vysledny kli¢ PZM je ulozen v ZST Police nad Metuji.
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5 Navrhovany stav

Uprava kolejového feSeni v ZST Hronov se odehrava v km 66,904 — km 67,560 trati Tynisté nad Orlici
— Mezimésti a na prejezdu H3 v km 67,901 s navazujicimi Upravami smérového a vysSkového feseni
koleje.

Pfedmétem tohoto PS je:
e  zFizeni definitivniho staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni ZST,

e  zajiSténi klimatizace v mistnosti s vnitini ¢asti zabezpe€ovaciho zafizeni (je sou€asti dodavky
technologického domku),

e  Zfizeni vnitini ¢asti novych TZZ umisténych v novém technologickém domku v€etné vazeb do
nového definitivniho stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni,

e Uprava kabelizace stavajiciho zafizeni pro feseni provizorniho stavu zafizeni po dobu &asti
kolejové vyluky,

e demontaz stavajiciho zafizeni.

Poznamka: Tato dokumentace je zpracovana jako dokumentace pro neznamého zhotovitele a tedy i
pro neznamé zarizeni. Pfizpisobeni dodavanému zarizeni véetné vytvofeni predpokladi pro spinéni
jeho potreb a ochrany je pfedmétem realizaéni dokumentace (DPSR). Teprve v té dokumentaci je
mozné na zakladé znalosti konkrétnich dodavanych typ( zarizeni navrhnout konkrétni opatreni a v té
dokumentaci je, stejné jako na stavbé, nezbytna dusledna koordinace s ostatnimi profesemi ve
vécech, které nebylo mozné piné postihnout v projektu stavby z divodu dodavky neznamého zafizeni.

5.1 Koncepce zarizeni

5.1.1 Koncepce reseni zarizeni

Nové zabezpe&ovaci zafizeni ZST Hronov bude stanié¢nim zabezpe&ovacim zafizenim 3.kategorie dle
TNZ 34 2620 — elektronické stavédlo —, které bude umisténo v novém technologickém domku
zfizeném v ramci tohoto PS a usazeném na zaklad zfizeny v SO profese pozemni stavby. Pujde o
vzdalenou vystroj tratového stavédla v ZST Nachod.

Na profesni poradé dne 25.2.2016 byl ze strany O14 potvrzen odchylny postup od ¢lanku 6.2.3 TS
2/2006, podle kterého je mozné jedinému technologickym poéitaci tratového stavédla podfidit pouze 4
dopravny). Pfredpoklada se, Ze v budoucnu mlze byt jedna ze vzdalenych &asti zafizeni pfevedena
pod jiné budouci tratové stavédlo.

Zarfizeni bude s tfifazovymi elektromotorickymi pfestavniky, se svételnymi navéstidly a s pocitadi
naprav pro kontrolu volnosti koleje. V ramci stavby bude timto provoznim souborem zfizena i vnitfni
gast zafizeni. Software stavédla bude dodan v ramci PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ.

Software stavédla pro ZST bude obsahovat funkcionality APN (automatické stavéni privolavaci
navésti — podle TS SZDC 1/2006-Z) a VNPN (vystraha nedovoleného projeti navéstidla — podle TS
SZDC 2/2014-S,Z.) v souladu s platnymi technickymi specifikacemi a v rozsahu podle situaniho
schématu. VNPN bude ve varianté bez sirény, bude zfizena vazba do TRS.

V ZST Hronov bude zfizena funkcionalita VCRP (volba cesty podle rozhledovych pomérd = vjiezdy na
obsazenou kolej) ze vSech smérl na vSechny stani¢ni koleje s dopravnim programem.

Stani¢ni zabezpe€ovaci zafizeni bude pfipraveno pro pfipadnou pozdéjSi montéaz jednotného

evropského zabezpeCovaciho systému (European Train Control System — ETCS). Vlastni zafizeni
ETCS (a souvisejici GSM-R) vSak nebude soucasti této stavby a bude montovano v pfipadnych
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budoucich samostatnych stavbach. Sou€asné neni soucasti této stavby ani zfizeni zafizeni pro
automatické vedeni vlaku AVV.

Soucasti staniéniho zabezpec€ovaciho zafizeni je feSeni prejezdového zabezpelovaciho zafizeni na
prejezdech H1 a H2, ktera budou FeSena jako PZS s vnitfni ¢asti zafizeni ve stavédlové ustiedné, a

V navazujicim tratovém useku Nachod - Hronov bude zfizeno tratové zabezpelovaci zafizeni
3.kategorie dle TNZ 34 2620 — automatické hradlo s navéstnim bodem (hradlo Malé PoFici).
Pfedpoklada nasazeni integrovaného TZZ.

V navazujicim tratovém useku Hronov — Police nad Metuji bude zachovano stavajici tratoveé
zabezpedovaci zatizeni 3.kategorie dle TNZ 34 2620 — automatické hradlo bez navéstniho bodu. TZZ
bude pfevazano do definitivniho SZZ.

ZFizeni &asti zafizeni umisténé v technologickém domku a v reléovém domku v ZST Hronov a zfizeni
kabelizace mezi vjezdovymi navéstidly ZST Hronov je obsahem dodavky tohoto PS.

5.1.2 Ovladani zafizeni

Nové stani¢ni zabezpecovaci zafizeni bude ovladano z pracovisté JOP v nové dopravni kancelafi
v ZST Nachod, zfizeného v ramci PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ. Pro nouzové mistni oviadani bude
v technologickém domku v ZST zfizena deska nouzovych obsluh.

Z hlediska pokynu GR SZDC &. 9/2013 ,Pracovisté pro dalkova fizeni* je ovladani z ZST Nachod
stavem dogasnym. RDP trati Tynist& nad Orlici — Broumov mé byt v cilovém stavu umisténo v ZST
Tyni$té nad Orlici, PPV v ZST Mezimésti. V budoucnu se predpoklada dopinéni ZST Nachod o skfif
DOZ, prostfednictvim které bude tratové stavédlo dalkové ovladano z budouciho RDP a PPV.

5.1.3 Deska nouzovych obsluh

Deska nouzovych obsluh bude zfizena v dopravni kancelafi v novém technologickém domku (Cast
technologického domku oddélena od stavédlové ustfedny). Deska nouzovych obsluh bude vychazet z
navrhu pfisluné TS SZDC. Deska bude ergonomicky vhodné& umisténa (napk. pult umistény ve stole),
v dosahu sdélovaciho zafizeni.

Rozsah desky je zfejmy z pfilohy 0601 Deska nouzovych obsluh. Z hlediska vlastni obsluhy bude
obsahovat:

e soubor pfivolavacich navéstidel pro navéstidla L a S,

e samostatné soubory ovladani PZS NH2, NH3, H1, H2, H3, HP1 a D, kontrolni prvky PZS NH1,
E-I

e soubor nouzového zavéru vymeén (navrhuji se samostatné soubory pro jednotliva zhlavi),
e soubory nouzového ovladani vyhybky 1 a kolejové spojky 5/7,

e soubor indikace polohy vymén — budou FfeSeny souctové pro jednotliva zhlavi,

e kontrola volnosti pfilehlych tratovych Usek( a zahlavi.

Z hlediska rozpoctovani desky nouzovych obsluh je soucasti polozky dodavky a montaze desky
nouzovych obsluh také vybaveni dopravni kancelare pracovnim stolem a zidli.

5.2 Vnéjsi prvky ZZ

5.2.1 Naveéstidla

V8echna navéstidla definitivniho staniéniho zabezpefovaciho zafizeni budou nova, svételna a jejich
konstrukce musi splfiovat podminky TNZ 34 2610. Rozsah, umisténi a vystroj navéstidel je zfejma
z prilohy 0201 Situani schéma.
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Doba sviceni pfivolavaci navésti bude provedena dle ,Pokynu provozovatele drahy pro zajisténi

plynulé a bezpec¢né drazni dopravy ¢. 1/2015% €l. 6.1 s dobou sviceni 180 sekund.

Problematika navésténi je patrna z pfilohy 0301 Zavérova tabulka a ze zaznamu z projednani.

Poloha vjezdovych navéstidel byla stanovena situovanim nepfenosnych navéstidel. Pfesné situovani
ostatnich naveéstidel bude provedeno po pokladce koleji.

Dohlednost navéstidla a Citelnost navéstniho znaku nesmi byt naruSena konstrukcemi a venkovnimi
prvky ostatnich profesi. Zhotovitel zodpovida za meziprofesni koordinaci na stavbé pfi zfizovani
konstrukci jednotlivych profesi tak, aby rozméry nebo svételné parametry konkrétnich zvolenych
vyrobkl dohlednost navéstidel a ¢itelnost navéstnich znakd nenarusily.

Vjezdova naveéstidla budou stozarova. Jsou navrzena tak, aby svym umisténim vyhovéla pozadavkim
na minimalni vzdalenost oznaéniku od krajni vyhybky podle normy i podle pozadavki dopravy na
posun Vv jednotlivych ZST. Pred vjezdova navéstidla se umisti navést "Vlak se blizi k hlavnimu
navéstidiu”.

Odjezdova navéstidla budou stozZdrova. Budou umisténa minimalné 15 m od namezniku pfilehlé
vyhybky. Vyjimku tvofi navéstidla na kratSich kolejich, kterd budou od namezniku pfilehlé vyhybky
umisténa 7m nebo 10m podle délky koleje a ustanoveni TNZ 34 2620 (viz situaéni schéma).

Montaz navéstidla L2 bude koordinovana s vystavbou pfistupu na nastupisté. Vzhledem k pfipadnému
budoucimu doplnéni vystrazného zafizeni na centralnim pfechodu musi byt navéstidlo situovano do
takové polohy, aby krylo centralni prechod (min. 3m pFfed pfechodem). Zaroven je nutné
maximalizovat vzdalenost mezi navéstidlem a zaCatkem nastupisté.

Sefadovaci navéstidla Se1, Se3, Se4 a Se6 budou stozarova, navéstidla Se2 a Se5 budou trpaslici.
Navéstidla Se1 a Se6 budou ve funkci oznaénikll Sefadovaci navéstidla budou umisténa minimalné 5
m od namezniku pfilehlé vyhybky.

Pfi situovani navéstidla Se4 je nutné dodrzet pozadavek na délku kusé manipulacni koleje 2a
minimalné 100 metr(i. Kolej je uréena na odstup Os pfi kfizovani Sp, pficemz délka Os muze byt az
100 metrd. V pfipadé, Ze by délka byla omezovana prostorovymi moznostmi pro umisténi stozaroveho
naveéstidla Se4 (nepredpoklada se) bude pfi situovani zvazeno nasazeni trpasli€¢iho navéstidla.

Pod navéstidly S3, L2, L1, L3 a Se2 prochazi odvodnéni Zelezni¢niho spodku, tato navéstidla proto
budou mit atypicky zaklad.

PoZadavky profese koleje na atypicky zaklad jsou nasledujici. Navrh atypického zakladu navéstidla
nad trativodem musi byt staticky posouzen a Fe$eni odsouhlaseno SZDC OTH. Zaklad nesmi ohrozit
funk&nost trativodu z plastovych trub DN150 a DN200. Povrch trativodni trubky je pod drazni stezkou
v minimalni hloubce 1,25 m - 2,00 m.

Montaz novych navéstidel bude provadéna pribézné, spolecné se stavebnimi pracemi v pfilehlé Casti
kolejisté.

Navéstidla budou vybavena prepétovymi ochranami v rozsahu potfebném pro dodavany typ zafizeni.
Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze navéstidel (je nedilnou soucasti
polozky pro dodavku a montaz prvku) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni proti
atmosférickému prepéti podle vnitfnich pfedpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami.
PFipadné uzemnéni bude v ramci DPSR koordinovano s uzemné&nim ostatnich profesi.

5.2.2 Vyhybky a vykolejky

V&echny vyhybky v ZST budou nové. Vyhybky 1, 2, 5, 6, 7 a 8 budou s &elistovymi zavéry, Zlabovymi
prazci a s EQV, vyhybka 3 bude z didvodu kombinace elektromotorického prestavniku a souc¢asného
neosazeni EOV pouze s hdkovym zavérem. Na vyhybce 4 bude hakovy zavér.

S vyjimkou vyhybek 4 a K1 se vyhybky zabezpe&i novymi tfifazovymi rozfeznymi elektromotorickymi
prestavniky. U vyhybek 1, 2, 5, 6, 7 a 8 pljde o montaz na pfirubu Zlabového prazce, vyhybka 3 bude
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v klasickém provedeni. Pfestavniky vyhybek kolejovych spojek 5/7 a 6/8 budou zapojeny jako fyzické
spojky.

Vyhybka 4 bude stavéna ru¢né. Na vyhybce bude osazen zavornik s elektrickou kontrolou polohy
uzamykatelny v jedné poloze. Zavornik bude uzamden spole¢né s ru¢né stavénou vykolejkou Vk2,
vysledny kli€ bude drzen v elektromagnetickém zamku EZ Vk2/4k umisténém v kolonce pomocného
stavédla u namezniku vyhybky 4.

Vyhybka K1 bude stavénd ruéné& a uzaméena vyménovym zamkem. Vysledny kli¢ bude drzen v EZ K1
v kolonce pomocného stavédla u pfejezdu H2.

Ustfedné& stavéna vykolejka Vk1 s tfifazovym elektromotorickym prestavnikem bude zfizena z koleje
vle€ky. Ve vnitini ¢asti zafizeni bude zapojena do fyzické spojky spole¢né s prestavnikem vyhybky 3.

Ruéné stavéné vykolejky KVk1 a KVk2 budou uzamc&eny. Vysledny kli¢ bude drzen v EZ Vk1/Vk2
v kolonce pomocného stavédla u pfejezdu H2.

Ruéné stavéné vykolejky KVk3 a KVk4 budou uzamceny. Vysledny kli¢ bude drzen v EZ Vk3/Vk4
v kolonce pomocného stavédla u pfejezdu H3.

Z vySe uvedeného vyplyva, Zze ve staniCnim zabezpeCovacim zafizeni budou zapojeny celkem 7
vyménovych elektromotorickych pfestavnik(l a 1 elektromotoricky pfestavnik pro vykolejky, 1 zavornik
s elektrickou kontrolou polohy a 4 elektromagnetické zamky, coz pfedstavuje celkem 7 vyhybkovych
jednotek.

Seznam ovladacich prvkl (fadi¢d) pro vyhybky a vykolejky:
1, 2, 3/VK1, EZ Vk2/4k, 5/7, 6/8, EZ K1, EZ KVK1/KVk2, EZ KVk3/KVk4.

Montaz novych prestavniki a vykolejek bude provadéna pribézné, spole¢né s dokoncovanim
stavebnich praci v pfilehlé ¢asti kolejisté.

Pfestavniky budou vybaveny prepé&tovymi ochranami v rozsahu potfebném pro dodavany typ zafizeni.
Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze pfestavnikd (je nedilnou
soucasti polozky pro dodavku a montaz prvku) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni
proti atmosférickému prepéti podle vnitfnich pfedpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi
normami. Pfipadné uzemnéni bude v ramci DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

V ramci tohoto PS budou dodany také uzamykatelné vyménové zamky pro zajiStény pojizdénych a
odvratnych vyhybek pro pfipad poruchy v rozsahu podle piedpisu SZDC (CD) Z1 (PF. 1, &l. 123).

5.2.3 Pomocna stavédia

Kromé tii kolonek pomocnych stavédel, ve kterych budou umistény elektromagnetické zamky (viz
kapitola 5.2 Vyhybky a vykolejky), bude zfizeno pomocné stavédlo PSt1 bez kolonky v kolejisti.

V pfipadé pfedani tohoto pomocného stavédla bude v zakladni poloze drzena kolejova spojka 6/8 a
na navéstidle L3 se rozsviti Posun povolen, umozfujici posun za nameznik vyhybky 6. Soucasné
bude mozné uvolnéni klice EZ K1. PSt1 nelze vratit bez zapevnéni klice v EZ K1.

K uvolnéni klicd v EZ KVk1/KVk2 a EZ KVk3/KVk4 dojde az po uzavieni pfislusného prejezdu.
Prejezd bude z divodu manipulace na vleckové koleji uzavfen do okamziku vraceni kli¢e do EZ a jeho
zapevnéni, pficemz souc¢asné musi byt volny pfislusny Usek pocitacl naprav v prostoru pfejezdu.
Otevreni pfejezdu pfi sklopenych vykolejkach je vylouéeno.

5.2.4 Prostredky kontroly volnosti koleje

Kontrola volnosti koleje bude feSena Useky pocitaCl naprav. Vnitfni vystroj Usekl pocitaéu naprav
bude v Zelezni¢nich stanicich soustfedéna i pro tratové Useky. Vyjimkou je vystroj usekl kontroly
volnosti v useku Hronov — Police nad Metuiji, které jsou ve stavajicim stavu umistény v RD PZS H.

Kolovy senzor se montuje vzdy na vnitfni stranu kolejnice. V rovné koleji, pfechodnicich oblouk( apod.
se senzor montuje vzdy na stranu, ktera vykazuje menSi ojeti vnitini hrany hlavy kolejnice. V

- R - N & SUDOP
14 359390-SUD-ZAB-152801-0001 ¢ervenec 2017 \ PRAHA



Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni)
D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni PS 15-28-01

obloucich se senzor montuje vzdy na kolejnici na vnitfni strané oblouku. Pro umisténi senzoru vUgi
jinym zafizenim (navéstidla, namezniky) plati stejna pravidla jako pro umisténi izolovanych stykd.

Pro umisténi senzoru je tfeba dodrzet minimalni vzdalenost 5m od hranice vozovky. Senzory musi byt
namontovany min. 1m od kolejnicového styku nebo hrotu vyhybky. Pokud je na jeden kolejnicovy pas
nutné namontovat dva senzory, musi byt mezi nimi volné minimalné jedno meziprazcové pole. Pfi
montazi senzoru do vyhybky je nutné dodrzet minimalni vzdalenost mezi Celni plochou senzoru a
sousedni kolejnici alespori 100mm.

V meziprazcovém poli, kam je namontovan senzor, nesmi byt svary kolejnice, hlava ani pata kolejnice
nesmi byt nestejnomérné vyvalcovana, lanova propojeni a ty€e vyhybek. Pfi montazi senzoru je pro
spravnou funkci senzoru nezbytné postupovat podle pokynua vyrobce.

V kabelech pocitacli naprav je zakazano provozovat jiné obvody nez obvody pocitacu naprav.

Kabely mezi vysilatem a stavédlovou ustfednou budou na vstupu do stavédlové ustfedny vybaveny
pfepétovymi ochranami — kabely budou ukon&eny na pFfepétovych ochranach. Bude provedena
ochrana senzoru proti pfepétim indukovanym do zemniho kabelu (Zil proti sobé, Zil proti zemi) a s ni
souvisejici uzemnéni v misté kabelového zaveéru.

Pocitaci body situované u vybranych hlavnich navéstidel budou s vyuzitim smérovych vystupl vyuzity
pro funkcionalitu VNPN podle TS SZDC 2/2014-S,Z. Rozsah je zfejmy z pfilohy 0201 Situaéni
schéma.

Nasazené poéitade naprav musi byt interoperabilni — musi byt zavedené pro provoz na siti SZDC,
senzory musi byt dle TS 50 238-3 oznaceny jako perspektivni a obecné musi byt splnény pozadavky
na detekéni prostfedky, dle TSI CR CCS, pfiloha A, dodatek 1. Nutno respektovat omezeni vystavby
pocitace naprav se typem snimace RSR 122 dle &.j. 57239/2012 OAE z 19.12.2012.

Montaz vnéjsi vystroje pocitacll naprav bude provadéna prubézné, spolecné se stavebnimi pracemi v
pfilehlé Casti kolejisté.

Snimacde pocitacl naprav budou vybaveny prepétovymi ochranami vrozsahu potfebném pro
dodavany typ zafizeni. Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze snimacu
pocCitaCli naprav (je nedilnou soucasti polozky pro dodavku a montaz prvku — s vyjimkou
mezikolejovych propojeni, kterd jsou rozpoctovana samostatné v po¢tu 2 ks na snimac pocitaCe
naprav) zfizena také nezbytna opatieni pro ochranu zafizeni proti atmosférickému pfepéti podle
vnitfnich pfedpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami. Pfipadné uzemnéni bude v ramci
DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

5.3  Vnitrni ¢asti ZZ

Vnitfni C&sti  zabezpefovaciho zafizeni budou zfizeny v novém izolovaném (zatepleném)
technologickém domku a v novém izolovaném (zatepleném) reléovém domku piejezdu H3. Oba
domky budou sendvitové konstrukce se sedlovou stfechou, oba jsou pfedmétem dodavky tohoto PS.
Technologicky domek bude proveden s pfi¢kou, kterou bude rozdélen na dva samostatné prostory.
Zaklady pro oba domky budou zfizen v ramci SO pozemnich staveb.

Rozmeéry a vnitfni ¢lenéni technologického domku jsou zfejmé z pfilohy 0501 Dispozice TD, rozméry
reléového domku jsou zfejmé z pfilohy 0502 Pdadorys RD H3.

Soucasti polozky dodavky a montaze domku je mimo jiné i dodavka a montaz:
e sedlové stfechy,
e rozdéleni domku na dva prostory podle Dispozice TD (v pfipadé TD),
o feSeni vnitfni elektroinstalace v€etné osvétlovacich téles, rozvodnic a zasuvek,

e Kklimatizace (pfip. chlazeni nebo vétrani dle potfeb zafizeni) a temperovani, v€. ovladacich
stykacu a jejich propojeni do rozvadéce RDD,
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¢ venkovnich elektrorozvodnych pilifi a skfiné spole¢né pfistrojové pro prejezdy s VTO, SMO,
RE (v pfipadé RD u prejezd(l)

e uzemneéni v€etné ekvipotencialni pFipojnice,
e feSeni ochrany stavby pfed atmosférickym pfepétim,

e mechanického zabezpe€eni domku proti neopravnénému vniku €i poSkozeni (napf. odolné
stény, bezpecénostni vstupni dvefe s mfizi apod.),

e bezprasné provedeni podlahy, stén a stropu,
o feSeni pro zajisté€ni poZadované unosnosti podlahy technologického domku.

Reseni bude odpovidat pozadavkdm platnych norem a predpistl (statnich, draznich i zhotovitele) pro
montaz dodaného zafizeni, které bude do domku instalovano. Venkovni jednotka klimatizace bude
osazena ochrannym zakrytem ve funkci ochrany proti odcizeni a poskozeni.

Zhotovitel stavby zodpovida za meziprofesni koordinaci na stavbé z hlediska umistovanych zafizeni,
zejména za koordinaci uzemnéni jednotlivych profesi a ochran domku, jejiz dofeSeni je predmétem
DPSR.

Domky budou umistény tak, aby nezasahovaly do rozhledovych pomérl na prejezdu.

5.3.1 Dopravni kancelar

Prostorem nového technologického domku, ktery bude pfistupny dvefmi od kolejisté, bude dopravni
kancelaf. Tato kancelaf bude obsahovat desku nouzovych obsluh a pracovisté se stolem a zidli, které
bude dodano v ramci dodavky desky nouzovych obsluh.

Mimo vySe uvedené budou v dopravni kancelafi umistény i skfiné sdélovaciho zafizeni, rozvadéc¢
dalkové diagnostiky a rozvadé¢ NN. Dale bude mistnost vybavena potfebnym sdélovacim zafizenim
podle feSeni jednotlivych PS sdélovaciho zafizeni (zabezpeceni objektu, pozarni signalizace, telefony
apod.).

5.3.2 Stavédlova ustiedna

Druhym prostorem v novém technologickém domku, pfistupnym pouze dvefmi z dopravni kancelare,
bude mistnost stavédlové ustfedny.

Ve stavédlovych ustfednach se umisti skfiné s elektronickou a reléovou Casti zafizeni a skfiné
pocitacli naprav. Dale budou v mistnosti umistény kabelové skfiné pro ukonceni vnéjSich kabeld.

Pogitadova &ast zafizeni (skfit TPC — viz PS 13-28-01) bude ve stavédlové Ustfedné ZST Nachod
spole¢na pro tuto ZST a vSechny vzdalené vystroje zafizeni podFizené tomuto tratovému stavédiu.
TamtéZ bude zfizeno i servisni a diagnostické pracovisté tratového stavédla vletné vzdalenych
vystroji. Soucasti diagnostiky bude vystup a pfenos diagnostickych informaci na centralni diagnostické
pracovisté. Diagnostika musi splfiovat poZzadavky TS 2/2007-Z.

Pro propojeni distribuované &asti s &asti Fidici v ZST Nachod bude vyuZito 12 vlaken v optickém
kabelu zfizovaném vramci PS profese sdélovaci zafizeni. Podrobné feSeni je obsahem CcCasti
sdélovaci zafizeni.

Minimalni Unosnost podlahy ve stavédlové ustfedné je 500 kg/m2, v misté zdroji a baterii pak 1500
kg/m2 — bude zajisténo feSenim dodavky a montaze technologického domku.

Pozadavek na rozmezi teplot ve stavédlové uUstfedné je od +5°C do +35°C, v prostoru umisténi baterii
je poZzadovana stala teplota +20°C (Ize zajistit samostatné klimatizovanymi skifinémi baterii). Teplota
bude zajisténa klimatizaci a elektrickymi pfimotopnymi panely pro temperovéani v zimnim obdobi.
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5.3.3 Vnitini kabelizace

Pro vnitini rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a Silrry riznych dimenzi a prufezu, jejich presné
uréeni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace. Vnitini kabely, $ndry a vodi¢e budou ulozeny do
kabelovych rostl a do kabelové listy (v pfipadé rozvodl v dopravni kancelafi). Vnitfni kabelizace mezi
jednotlivymi mistnostmi (stavédlové ustfedny, dopravni kancelaF) bude vedena prostupy ve zdi, které
se po montazi vnitfni kabelizace utésni.

5.3.4 Klimatizace

Klimatizace bude dodana v ramci dodavky technologického domku — je obsahem tohoto PS — pro obé
mistnosti technologického domku. Pfi zpracovani realizani dokumentace bude nutné klimatizaci
uzpUsobit konkrétnimu typu stani¢niho zabezpecovaciho elektronického zafizeni.

Napajeni klimatizace bude zaji$§téno v ramci rozvodl nn technologického domku a bude z mistni sité.
Spravna c¢innost klimatiza¢ni jednotky bude indikovana v diagnostice staniéniho zabezpecovaciho
zafizeni a dale bude pfenasena do DDTS v souladu s plathou TS.

5.4 Zabezpeceni prejezdu P5104 v km 66,811 (H1)

Stavajici prejezdové zabezpecovaci zafizeni pfejezdu P5104 v km 66,811 na mistni obsluzné
komunikaci ul. Na Zabaku bude demontovano.

Nahrazeno bude novym prejezdovym zabezpeCovacim zafizenim PZS 3SBI bez zavor, s pozitivni
signalizaci a se signalizaci pro nevidomé s vnitfni vystroji umisténou ve stavédlové ustiedné v nové
zfizeném technologickém domku pro stani¢ni zabezpedovaci zafizeni v km 67,454. V misté pfejezdu
bude instalovana pouze skfif s transformatory vystraznik(.

Pfejezd bude z hlediska zabezpe&ovaciho zafizeni nové znacen jako ,H1“.

5.4.1 Venkovni prvky prejezdového ZZ

Podrobnosti  k venkovnim prvkim a jejich umisténi jsou patrné z Polohopisného vykresu, ze
Situa¢niho schématu a ze Schématu pfejezdu. VSechny vystrazniky budou s pozitivni signalizaci.

Stojan Vystrojeni Poznamka
A svételna skfifi A, signalizace pro nevidomé
B svételné skiiné B1 a B2, signalizace pro
nevidomé

Vzhledem k umisténi pfejezdu v intravilanu budou pouZité vystrazné kfize zvyraznény Zlutou barvou.
S ohledem na umisténi pfejezdu v obytné ¢&asti je poZadovano pouZiti tomuto odpovidajici
vystraznych zvoncu s moznosti regulace hlasitosti vystrahy.

Vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami a pfepétovou ochranou. Nato€eni skfini bude
podle potfeby nového stavebniho feSeni vhodné& upraveno.

5.4.2 Prostredky pro zjist'ovani volnosti

Pfejezd bude spoustén jizdou vlaku nebo pomoci stani¢niho zabezpe€ovaciho zafizeni. Pro spousténi
vystrahy PZS budou pouzity prvky pro zjiStovani volnosti koleje (tzn. poéitate naprav) navazujiciho
staniéniho a tratového zabezpedovaciho zafizeni dle Situa&niho schématu a Tabulky pfejezdu.

5.4.3 Indikace a nouzové ovladani

PFejezd bude zavazan do nového SZZ ZST Hronov véetné doplnéni indikaénich a ovladacich prvk( do
JOP (indikaéni a obsluzné menu bude obsahem a grafickym provedenim v souladu s pfedpisem
SzDC (CD) Z2).
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Nouzové ovladani prejezdu bude umoznéno z JOP v ZST Nachod, z desky nouzovych obsluh
v dopravni kancelafi a prostfednictvim skfifiky mistniho ovladani v misté prejezdu, ktera bude
umisténa na skfini s transformatory v misté pfejezdu.

5.4.4 Diagnostika a zaznamové zarizeni

Diagnostika prejezdu bude zapojena do diagnostického systému staniCniho zabezpecCovaciho
zafizeni.

Soucasti polozky dodavky a montaze vnitini ¢asti pfejezdového zabezpecCovaciho zafizeni je také
dodavka a montaz zaznamového zafizeni (Cernd skfiftka PZS).

5.45 Kabelizace

Kabelizace prejezdu v€etné vykopovych praci a uloZeni kabelizace je feSena v ramci FfeSeni
stani¢niho zabezpefovaciho zafizeni.

Kabely mezi stavédlovou uUstfednou a skfini transformatord v misté pfejezdu budou polozeny
oddélené (kazdy do jiného zlabu zabezpecovaciho zafizeni).

5.4.6 Napajeni

Napajeni prejezdového zabezpelovaciho zafizeni je spole€né se staniénim zabezpeCovacim
zafizenim.

5.47 Demontaze

Stavajici vystrazniky a reléovy domek budou, stejné jako ostatni demontované soucasti stavajiciho
zabezpecCovaciho zafizeni, sneseny a budou protokolarné pfedany spravci zafizeni. Nepouzitelné
budou pfedany k likvidaci do zafizeni k tomu uréeného.

5.4.8 Uprava komunikace a dopravniho znaéeni
Do okamziku aktivace zafizeni budou, v pfipadé instalace vystraznik( v pFedstihu, vystrazniky

prejezdu zakryty, na sloupky budou pfipevnény dopravni znacky ,Stop, dej pfednost v jizdé“ a cedule
.Pozor, pfejezdové zabezpe€ovaci zafizeni mimo provoz®.

Dodavka, montaz a demontaz provizorniho dopravniho zna€eni i souvisejici Uprava stavajiciho
dopravniho znacéeni v&etné projednani s ufady je feSena v rdmci Casti projektu B.8 Dopravni opatfeni.

5.5 Zabezpeceni prejezdu P5105 v km 67,544 (H2)

Stavajici pfejezdové zabezpelovaci zafizeni pfejezdu P5105 v km 67,544 na mistni obsluzné
komunikaci ul. Havli¢kova bude demontovéano.

Nahrazeno bude novym pfejezdovym zabezpeCovacim zafizenim PZS 3ZBl s celymi zavorami,
s pozitivni signalizaci a se signalizaci pro nevidomé s vnitfni vystroji umisténou ve stavédlové
ustfedné v nové ziizeném technologickém domku pro stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni v km 67,454.
V misté pfejezdu bude instalovana pouze skfin s transformatory vystraznik(.

Pfejezd bude z hlediska zabezpecovaciho zafizeni nové znacen jako ,,H2".

5.5.1 Venkovni prvky piejezdového ZZ

Podrobnosti  k venkovnim prvkim a jejich umisténi jsou patrné z Polohopisného vykresu, ze
Situagniho schématu a ze Schématu pfejezdu. VSechny vystrazniky budou s pozitivni signalizaci.

Stojan Vystrojeni Poznamka

A svételna skfifi A, zavorové bfevno 5 m,
signalizace pro nevidomé;
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v ramci PS zfidit bezpecnostni zabradli u
pohonu + na zavore v rozsahu chodniku
zarazku pro slepeckou hul

B svételné skiiné B1 a B2, zavorové bfevno
4,25 m; v ramci PS zfidit bezpe&nostni
zabradli u pohonu

C svételna skfin C, zavorové brevno 4,25 m;
v ramci PS zfidit bezpe&nostni zabradli u
pohonu

D svételna skfin D, zavorové bfevno 5 m,

signalizace pro nevidomé;
v ramci PS zfidit bezpecnostni zabradli u
pohonu + na zavore v rozsahu chodniku
zarazku pro slepeckou hdl

Vzhledem k umisténi pfejezdu v intravilanu budou pouzité vystrazné kfize zvyraznény zlutou barvou.
S ohledem na umisténi pfejezdu v obytné ¢&asti je pozadovano pouziti tomuto odpovidajici
vystraznych zvoncu s moznosti regulace hlasitosti vystrahy.

Vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami a pfepétovou ochranou. Nato€eni skfini bude
podle potfeby nového stavebniho feSeni vhodné upraveno.

5.5.2 Prostredky pro zjiStovani volnosti

Pfejezd bude spoustén jizdou vlaku nebo pomoci stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni. Pro spousténi
vystrahy PZS budou pouzity prvky pro zjiStovani volnosti koleje (tzn. pocitae naprav) navazujiciho
stanicniho a tratového zabezpelovaciho zafizeni dle Situacniho schématu a Tabulky pfejezdu.

5.5.3 Indikace a nouzové ovladani

Ptejezd bude zavazan do nového SZZ ZST Hronov véetné doplnéni indikagnich a ovladacich prvkd do
JOP (indika¢ni a obsluzné menu bude obsahem a grafickym provedenim v souladu s pfedpisem
SZDC (CD) Z22).

Nouzové ovladani prejezdu bude umoznéno z JOP v ZST Nachod, zdesky nouzovych obsluh
v dopravni kancelafi a prostfednictvim skfifky mistniho ovladani v misté prejezdu, ktera bude
umisténa na skfini s transformatory v misté pfejezdu.

5.5.4 Diagnostika a zaznamové zarizeni

Diagnostika pfejezdu bude zapojena do diagnostického systému stani¢niho zabezpecCovaciho
zafrizeni.

Soudasti polozky dodavky a montaze vnitini Casti pfejezdového zabezpecCovaciho zafizeni je také
dodavka a montaz zaznamového zafizeni (Eerna skfifika PZS).

5.5.5 Kabelizace

Kabelizace prejezdu v€etné vykopovych praci a ulozeni kabelizace je feSena vramci feSeni
stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni.

Kabely mezi stavédlovou uUstfednou a skfini transformatord v misté pfejezdu budou polozeny
oddélené (kazdy do jiného Zlabu zabezpe&ovaciho zafizeni).
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5.5.6 Napajeni

Napajeni prejezdového zabezpeCovaciho zafizeni je spoleéné se staniénim zabezpelovacim
zafizenim.

55.7 Demontaze

Stavajici vystrazniky, zavory a reléovy domek budou, stejné jako ostatni demontované souclasti
stavajiciho zabezpelovaciho zafizeni, sneseny a budou protokolarné pfedany spravci zafizeni.
Nepouzitelné budou pfedany k likvidaci do zafizeni k tomu uréeného.

5.5.8 Uprava komunikace a dopravniho znaéeni
Komunikace bude na pfejezdu upravena v ramci fe$eni SO &asti E.1.3 Zelezniéni prejezdy.

Do okamziku aktivace zafizeni budou, v pfipadé instalace vystraznikG v predstihu, vystrazniky

prejezdu zakryty, na sloupky budou pfipevnény dopravni znacky ,Stop, dej pfednost v jizdé* a cedule
.Pozor, pfejezdové zabezpec€ovaci zafizeni mimo provoz®.

Dodavka, montaz a demontaz provizorniho dopravniho znaceni i souvisejici Uprava stavajiciho
dopravniho znaceni v€etné projednani s Ufady je feSena v ramci ¢asti projektu B.8 Dopravni opatfeni.

5.6 Zabezpeceni prejezdu P5105 v km 67,901 (H3)

Stavajici pfejezdové zabezpeCovaci zafizeni prejezdu P5106 v km 67,901 na silnici Ill.tfidy/30820 ul.
Smetanova bude demontovano.

Nahrazeno bude novym pfejezdovym zabezpeCovacim zafizenim PZS 3ZBl s celymi zavorami,
s pozitivni signalizaci a se signalizaci pro nevidomé s vnitfni vystroji umisténou v reléovém domku
v misté pfejezdu.

Pfejezd bude z hlediska zabezpefovaciho zafizeni nové znacen jako ,H3".

Rozhledové poméry na prejezdu budou upraveny. V ramci SO pozemnich staveb dojde k Upravé
oploceni a vrat areadlu firmy Wikov. Nové budou feSeny prahlednou konstrukci. Vegetace
v rozhledovych pomérech prejezdu bude odstranéna.

5.6.1 Venkovni prvky prejezdového ZZ

Podrobnosti  k venkovnim prvkim a jejich umisténi jsou patrné z Polohopisného vykresu, ze
Situa€niho schématu a ze Schématu piejezdu. V3echny vystraZniky budou s pozitivni signalizaci.

Stojan Vystrojeni Poznamka

A svételna skfifl A, zavorové brevno 6,5 m,
signalizace pro nevidomé;
v ramci PS zfidit bezpecnostni zabradli u
pohonu + na zavore v plném rozsahu
zarazku pro slepeckou hdl

B svételna skfin B, zavorové bfevno 6,5 m,
signalizace pro nevidomé;
v ramci PS zfidit bezpe€nostni zabradli u
pohonu + na zavore v plném rozsahu
zarazku pro slepeckou hdl

Vzhledem k umisténi pfejezdu v intravilanu budou pouzité vystrazné kfize zvyraznény Zzlutou barvou.
S ohledem na umisténi pfejezdu v obytné c&asti je pozadovano pouziti tomuto odpovidajici
vystraznych zvoncl s moznosti regulace hlasitosti vystrahy.
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Vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami a pfepétovou ochranou. Natoceni skfini bude
podle potfeby nového stavebniho feSeni vhodné upraveno.

5.6.2 Prostredky pro zjiStovani volnosti

Pfejezd bude spoustén jizdou vlaku nebo pomoci stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni. Pro spousténi
vystrahy PZS budou pouzity prvky pro zjiStovani volnosti koleje (tzn. pocitaCe naprav) navazujiciho
stani¢niho a tratového zabezpecovaciho zafizeni dle Situaéniho schématu a Tabulky pfejezdu.

5.6.3 Indikace a nouzové ovladani

Pfejezd bude zavazan do nového SZZ ZST Hronov véetné doplnéni indikaénich a ovladacich prvk( do
JOP (indika¢ni a obsluzné menu bude obsahem a grafickym provedenim v souladu s predpisem
SZDC (CD) 22).

Nouzové ovladani prejezdu bude umoznéno z JOP v ZST Nachod, z desky nouzovych obsluh
v dopravni kancelafi a prostfednictvim skfifilky mistniho ovladani v misté prejezdu, ktera bude
umisténa na vhodné strané reléového domku v misté pfejezdu.

5.6.4 Diagnostika a zaznamové zarizeni

Diagnostika prejezdu bude zapojena do diagnostického systému staniCniho zabezpec€ovaciho
zafizeni.

Soucasti polozky dodavky a montaze vnitfni ¢asti prejezdového zabezpecovaciho zafizeni je také
dodavka a montaz zaznamového zafizeni (Cerna skfifika PZS).

5.6.5 Kabelizace

Kabelizace prejezdu v€etné vykopovych praci a uloZeni kabelizace je feSena v ramci FfeSeni
stani¢niho zabezpefovaciho zafizeni.

5.6.6 Napajeni

Napajeni prejezdového zabezpedovaciho zafizeni bude v souladu s CSN 34 2650 ed.2, &l. 5.3.11
zajisténo z jedné elektrické pripojky z vefejné elektrické soustavy, ktera bude pfivedena do RD.
Pokladka napajecich kabeld bude feSena v ramci stavebnich objektt elektro. Na vnéjSim plasti
reléového domku bude zfizena zasuvka pro pfipojeni mobilniho dieselagregatu.

Jako jediny ndhradni zdroj bude pouZita akumultorova baterie s automatickym méni€em a dobijeem
za podminky, ze akumulatorova baterie bude dimenzovana minimalné na 8 hodin plnohodnotného
provozu a ¢lanky pouzitych akumulatorovych baterii musi mit garantovanou zivotnost minimalné 12
let.

Kontroly hlavniho a nahradniho napajeni budou zobrazovany na monitoru JOP. Pro vypnuti
napajecich zdroju pfi pozaru apod. se zfidi tladitko nouzového vypnuti napajeni v mistnosti
zabezpec€ovaciho zafizeni.

Spotreba prejezdu "H3"

ks pfikon na kus pFikon
NabijeCe baterie prejezdu 1 1800 VA 1800 VA
Zasuvky 1 400 VA 400 VA
Osvétleni domku 1 40 VA 40 VA
Klimatizace 1 400 VA 400 VA
Mezisoucet 2640 VA
Rezerva 10% 264 VA
Celkem 2904 VA
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Soucasny piikon prejezdu”H3"

pfikon| soucasnost piikon
NabijeCe baterie pfejezdu 1800 70% 1260 VA
Celkem 1260 VA

Vypocet baterie pro prejezd "H3"

ks pozadavek na |pozadavek na
baterii na kus baterii

Logika prejezdu pro jednu kolej 1 50 Ah 50 Ah
Vystraznik 2 7,5 Ah 15 Ah
Zavora 2 7,5 Ah 15 Ah
Zvonec 2 7,5 Ah 15 Ah
Mezisoucet 95 Ah
Rezerva na samovybijeni 15% 14,25 Ah
Celkem 109,25 Ah

5.6.7 Demontaze

Stavajici vystrazniky, zavory a reléovy domek budou, stejné jako ostatni demontované soucasti
stavajiciho zabezpelovaciho zafizeni, sneseny a budou protokolarné pfedany spravci zafizeni.
Nepouzitelné budou pfedany k likvidaci do zafizeni k tomu uréeného.

5.6.8 Uprava komunikace a dopravniho znaéeni

Komunikace bude na prejezdu upravena v ramci fe$eni SO &asti E.1.3 Zelezniéni prejezdy.

Do okamziku aktivace zafizeni budou, v pfipadé instalace vystraznikd v predstihu, vystrazniky

prejezdu zakryty, na sloupky budou pfipevnény dopravni znacky ,Stop, dej pfednost v jizdé* a cedule
.Pozor, pfejezdové zabezpeCovaci zafizeni mimo provoz®.

Dodavka, montaz a demontaz provizorniho dopravniho znaceni i souvisejici Uprava stavajiciho
dopravniho znaceni vetné projednani s Ufady je feSena v ramci ¢asti projektu B.8 Dopravni opatfeni.

5.7 Kabelizace

Pro nové zabezpelovaci zafizeni se polozi nova kabelizace. VSechny nové pokladané kabely budou
vétSinou plnéné typu TCEKPFLEY/ TCEKPFLEZE dle schématu kabell. Dale budou podle potfeby
pouzity kabely CYKY nebo optické kabely. Pfesné typy a mnozstvi téchto kabell uréi v realizaéni
dokumentaci dodavatel podle typu dodavaného zafizeni.

Po dobu stavby musi zhotovitel zajistit ochranu kabelovych tras (novych, stavajicich odkrytych
stavbou i tras provizornich) takovym zplsobem, aby nemohlo dojit k jejich odcizeni, a v pfipadé, ze k
tomu dojde, musi zhotovitel na svdj vrub sjednat napravu.

5.7.1 Parametry kabelové trasy

Zhotovitel zodpovida za provedeni doasnych a definitivnich kabelovych tras — pfi respektovani
platnych norem a pfedpist — tak, Ze vSechny trasy musi byt provedeny jako zemni s minimalnim
krytim dle TNZ 34 2609 (¢1.87), CSN 73 6005 (pfiloha B), pfedpisu SZDC S4 (&ast druhé, kapitola V +
pfiloha P26) a TKP 27 odst. 27.3.3. V Zadném pfipadé nesmi byt trasy provedeny jako povrchové
nebo bez dodrzeni pfedepsaného kryti.

Pozadavky na uloZeni jsou zfejmé z Polohopisnych vykres(. Re$eni bude potvrzeno pochlizkou se
zastupci ST, SMT a SSZT pred zahajenim vlastni realizace kabelové trasy, provedeni kabelové trasy
bude pfed zahozem potvrzeno zastupci ST a SSZT.
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VétSina kabelovych tras sdélovacich kabell bude feSena v tésném soubéhu s trasami kabell
zabezpecCovacich. PFi vykopovych pracich je potfeba postupovat opatrné, protoZze nové trasy jsou
vedeny v nékterych mistech v soub&hu se stavajicimi kabelovymi trasami.

Kabely budou mezi krajnimi vyhybkami ulozeny do Zlabovanych tras. Typ a pocet Zlabl bude v
zavislosti na poctu kabelll v trase. Hloubka vykopu bude minimalné 50 cm, v patefni trase bude
hloubka vykopu pfizpusobena potfebam profese Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni.

V zahlavi se ve volném terénu kabely ulozi do vykopu o hloubce 80 cm pod félii. U vSech kabelovych
tras musi byt v souladu s normou zajiSténa pfedepsana minimalni vySka kryti, to znamena, Ze pfi
vykopu 50 cm bude kryti kabelové trasy minimalné 30 cm, pfi vykopu 80 cm bude kryti kabelové trasy
minimalné 50 cm.

PFi soubéhu kabelld s kolejemi musi byt dodrzena minimalni vzdalenost krajniho kabelu respektive
kabelového zZlabu 2,2 m (2,35 m za krajni vyhybkou) + rozsifeni pfevySenim nebo obloukem od
pfilehlé koleje. Neni pfipustné pokladat kabelové Zlaby na sebe — do zlabl musi byt pfi vykopu volny
pristup.

V mistech s prostorovymi problémy pro pokladku kabelové trasy (napf. prichod kolem $achet
kanalizace a odvodnéni nebo Uzka mista v drazni stezce) budou kabely umistény do chranicek, které
Ize na rozdil od kabelovych ZlabU vrstvit. Délka takové chrani¢ky by neméla pfesahnout 30 metri z
davodu realizovatelnosti zataZeni kabeld.

Vykopy pro kabelové trasy nesmi byt naruSena statika jinych konstrukci.

Usporadani kabelovych Zlabl jednotlivych profesi v kabelové trase je znazornéno v charakteristickych
fezech v profesi koleje. Mezi zhotovitelem tohoto PS a zhotovitelem SO koleji musi dojit ke koordinaci.
V pfipadé pokladky plastovych Zlaba bude mezi Zlaby ponechan prostor 5 cm, ktery bude vypinén
zhutnénym piskem a bude slouzit jako pozarni pfepazka mezi jednotlivymi Zlaby. Ponechanim
prostoru bude zaroven zajiSténa dostate¢na odstupova vzdalenost mezi kabelizaci jednotlivych
profesi.

Pro ochranu kabelové trasy bude zfizeno kryti ochrannou folii. Nad kabelem v celé trase (mimo
protlaky) bude instalovana vystrazna félie $ite 22 cm v modré barvé s potiskem SZDC v souladu
s TNZ 34 2609 (20 — 30 cm nad kabely).

Po montazi kabelt a uloznych zafizeni budou po potvrzeni provedeni ze strany spravce zafizeni
povrchy (terén, drazni stezky, koleje, ...), které nejsou pfedmétem stavebnich praci, uvedeny do
pGvodniho stavu.

5.7.2 Vedeni paterni kabelové trasy

Od vjezdového naveéstidla po krajni vyhybku je kabelova trasa vedena vpravo od osy koleje. Pred
krajni vyhybkou bude formou protlaku realizovan pfechod na levou stranu od osy koleje.

V km 66,945 — km 67,054 je vedeni patefni kabelové trasy navrZzeno vlevo. V ramci pozemnich staveb
dojde k demolici opusténé budovy s byvalym St.1 nebo alespon jeji Easti blize kolejisti, ktera je v kolizi
s prostorem vedeni kabelové trasy.

V km 67,054 bude zfizena kabelova skfifi pro mistni kabelizaci a bude zfizen podchod pod kolejistém
pro feSeni mistni kabelizace.

V km 67,054 — km 67,422 je trasa vedena vlevo koleje 3 vné kolejisté. PFi vykopu je nezbyiné
respektovat vedeni stavajicich kabelovych tras timto prostorem.

Cca vkm 67,422 bude zfizen pfechod kabelové trasy vpravo vné kolejisté. Pfechod bude zfizen
v predstihu protlakem.

V km 67,422 — km 67,514 bude kabelova trasa vedena vpravo vné kolejisté.

Od krajni vyhybky je kabelova trasa aZ po vjezdové navéstidlo S vedena vpravo od osy koleje.
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5.7.3 Vstup kabell do technologického a reléového domku

VSechny vnéjSi zabezpeCovaci kabely, které pfichazeji z kolejisté, budou zatazeny chrani¢kami skrze
zaklad technologického/reléového domku (nutno koordinovat s realizaci SO pozemnich staveb) a
odtud prostupem v podlaze technologického/reléového domku pod kabelové skfing, kde budou
ukonéeny. Vstup vnéjSich kabell do technologického/reléového domku se po protazeni vSech kabel(
fadné utésni a to jak proti vnikani drobnych hlodavcd, tak i hlavné proti vnikani vihkosti.

Kabely do dopravni kancelafe budou vedeny vnittkem technologického domku v listach.

Vstupy kabeltl do objektd, jakoZ i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na oheri nejméné C. Zhotovitel poZarniho
tésnéni zpracuje soupis v8ech instalovanych pozarnich ucpavek a té€snéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni. Vstupy do budov, technologickych domkl( a reléovych domkd budou
provedeny z chraniek s prokazanou reakci na ohen A1, A2 pfipadné B.

Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat pfislusnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlaseni o shodg, certifikaty apod.
(Katalogove listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

e Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje spinéni poZadavki
vyrobce pisemné.

e Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb., ve

znéni p.p.

5.7.4 Oznaceni kabelové trasy - markery

V souladu s dopisem 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014 budou instalovany RFID markery
k lokalizaci podzemnich siti v majetku SZDC s.o.. Markery pro Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni
budou fialové barvy, umozni zapis a ¢teni informaci pomoci lokalizanich pfistroju.

Nejsou pozadovany markery pro trasy kabell po 50 metrech.
Minimalné jsou pozadovany markery pro znaceni:

e uloZeni spojek,

e kfizeni kabeld,

e ohybu kabelové trasy,

e zmén hloubky kabelové trasy,

e kabelovych rezerv,

e vstuptl a vystupl z kabelovych podchodu.

Oznacniky je nutno k ulozenym kabellm pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

5.7.5 Kabelové objekty a spojky

Pro potfebné propojeni a rozvétveni kabell se zfidi v kolejisti kabelové skfiné vEetné uzemnéni. Typ a
velikost kabelovych skfini uréi dodavatel v realizani dokumentaci. Umisténi uzemnéni bude
v souladu s platnymi normami a koordinovadno s uzemnénim ostatnich profesi. V pfipadé ukon&eni
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stinénych kabell v kabelové skfini bude v ramci dodavky kabelové skfiné zfizena vystrazna tabulka
s ohledem na mozny vyskyt nebezpeCného dotykového napéti.

Pro nezbytna spojeni jednotlivych vyrobnich délek kabelll budou v kabelové trase zfizeny kabelové
spojky odpovidajici typu kabelu a prostiedi.

5.7.6 Podchody pod kolejemi a komunikacemi
Zhotovitel zodpovida za provedeni podchod dle TKP kapitola 12.

Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Ze hloubka dna podchodu bude
minimalné 150 cm pod drovni TK, aby cely podchod byl umistén pod sanacni vrstvou. Podchody se
zfidi z trubek PVC tézké fady (pfipadné& s ndbé&hy z plastovych korugovanych trubek) o vnitfnim
prdméru minimalné 15 cm.

Teoreticka minimalni vySka kryti kabelového podchodu pod kolejemi je 90 cm, konkrétni vyska kryti je
dana urovni sanacni vrstvy a vychazi z tabulky pfi¢nych pfechodl pod kolejemi. VSechny kabelové
podchody pod kolejemi se musi zfidit nejpozdéji v dobé provadéni sanacnich praci v kolejisti, pozdéjsi
zfizeni jiz nebude mozné.

V pfipadé realizace podchodu pfekopem na misté predepsaného protlaku pod stavajicimi kolejemi je
nutno uvést podchazenou kolej do plvodniho stavu véetné strojového podbiti a finalni Upravy
draznich stezek podle pozadavki ST.

V mistech predpokladaného pojizdéni, véetné provizornich pfistupl vozidel stavby (nutno koordinovat
na stavbé s fesitelem stavebnich postupul) bude provedeno zahloubeni trasy tak, aby minimaini kryti
bylo 1,0 metru. V takovém pfipadé budou kabely umistény do chranicek.

5.7.7 Prechody pres mosty a propustky

Pfechody prfes mosty, nejsou-li feSeny kabelovodem nebo Zlabem pod Stérkem, budou realizovany
kovovymi Zlaby odolnymi nebo zabezpe€enymi proti korozi (napf. FeZn). Provedeni bude v souladu
s TNZ 34 2609 ¢l, 176.

Zlaby budou s $roubovatelnym vikem a budou pfepaskovanim zabezpe&eny proti neopravnénému
vniku. Konkrétni provedeni bude odsouhlaseno SSZT. Na pfechodu z mostni konstrukce do zemé
bude vystup ze Zlabu minimalné v hloubce 35 cm. V souladu s TNZ 34 2609 &l. 179 budou provedeny
dilatace Zlab(.

Umisténi a pfipevnéni Zlabu na most bude potvrzeno mistnim Setfenim se zastupcem Spravy mostl a
tunel(l pfed zahajenim realizace Zlabu. Zlab nesmi narusit feSeni protikorozni ochrany mostu — v
pripadé elektricky oddélenych celk(i nesmi byt Zlabem tyto celky vodivé propojeny.

Pfed a za pfechazenym objektem budou v souladu s TNZ 34 2609 ¢&1.181 zfizeny délkové rezervy na
kabelech pro pfipadné ulozeni/vyvéseni kabell pfi rekonstrukcich a opravach.

5.7.8 Soubéh a kfizeni inzenyrskych siti

PFi soub&hu nebo kfiZeni siti je nezbytné dodrZzeni minimalnich vzdalenosti, které jsou definovany
v tabulkach A.1 a A.2 CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni* v platném
zZnéni.

Pfed zahajenim vykopovych praci dojde ke splnéni vSech podminek vlastniku a spravci dotéenych
inzenyrskych siti uvedenych v &asti projektu vénované vyjadienim vlastnikd a spravct inzenyrskych
siti. Podminky jsou zejména v drovni ohlaseni vykopovych praci, vytyCeni siti a zajiSténi dohledu
spravce siti.

5.7.9 Koordinace zemnich praci

Pokladka kabell vSech profesi do spoleénych kabelovych tras bude probihat sou€asné, pres to, ze
kazda profese vykazuje vlastni vykop kabelové trasy samostatné. Zhotovitelem smi byt uplatnény jen
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skute¢né realizované vykopy nezbytné pro uloZeni podle koordinacnich fezl v SO profese koleje,
potvrzené technickym dozorem investora.

Pfedpoklada se, Ze patefni kabelova trasa bude zfizena s pfedstihem pfed zahajenim kolejovych
Uprav s vyuzitim kabelovych protlak(l pod provozovanymi kolejemi. Na nové kabelové trase budou
zejména u upravovanych mostnich objektl zfizeny rezervy pro vyvéseni kabell po dobu rekonstrukce
mostu/propustku. V mistech pfedpokladaného pojizdéni bude nova trasa ochranéna uloZenim do
chraniCek a zahloubenim. Do patefni kabelové trasy bude uloZzena kabelizace vSech provoznich
souborl a stavebnich objektu.

Dilci trasy po stanicich budou realizovany az béhem kolejovych uprav. Podchody pod kolejemi budou
zfizeny po sneseni svrS8ku a odtéZeni Stérkového loZze a dostate¢né zhutnény. Teprve po jejich
dokonc&eni probéhne odtéZeni na sanacni vrstvu a realizace feSeni spodku. Ve stejné dobé pred
téZbou na sanacni vrstvu dojde k demontazi stavajici kabelizace.

Dil¢i kabelové trasy budou zfizeny a zatazeny pred zfizenim Stérkového loze v pfipadech, kdy nejsou
ve Stérkovém lozi, a po realizaci $térkového loze pfed finalizaci draznich stezek v pfipadech ostatnich
(nesmi dojit ke znecisténi Stérkového loze).

Koordinace spodku a kabelovych tras je zfejma z koordinacénich pfiénych fez(, které jsou soucasti SO
Zelezni¢niho spodku. Zhotovitel stavby zodpovida za fadnou koordinaci mezi dodavateli pfi realizaci
kabelovych tras.

5.7.10 Ochrana prirody pfi realizaci zemnich praci

Vzdalenost hrany vykopu od paty kmen( stavajicich drevin bude minimalné 1,5m. Pfi provadéni
vykopd bude zaji$téna ochrana stavajicich dfevin, a to v rozsahu uvedeném v CSN 83 9061
»1echnologie vegeta¢nich uUprav v krajiné — Ochrana stromu, porosti a vegetanich ploch pfi
stavebnich pracich® (dale jen ,norma®).

Podle této normy se v kofenovém prostoru stromu (resp. v kofenové zéné) nesmi hloubit ryhy, koryta
a stavebni jamy, kofenovy prostor nesmi byt zatéZovan pojezdem, parkovanim stavebnich
mechanismi a vozidel, skladovanim materialu nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Za
kofenovou zénu se poklada plocha plidy pod korunou stromul zvétSena o 1,5m. Pokud se nelze v
jednotlivych pfipadech hloubenym vykopim v kofenovém prostoru vyhnout, musi byt provadény
ru¢né. Nesmi se preruSit kofeny o priméru nad 2 cm. Kofeny o priméru menSim nez 2 cm je mozno
prerusit pouze ostrym fezem a mista fezu zahladit. VeSkeré poskozené kofeny je nutno neprodlené
oSetfit. Vykop v kofenovém prostoru nelze provadét za mrazu.

5.7.11 Ochrana pamatek pfi realizaci zemnich praci

Investor (stavebnik) je povinen umoznit dohled a provedeni zachranného archeologického vyzkumu
odbornému pracovnikovi opravnéné organizace. V prfipadé archeologického nalezu je nezbytné
dodrzet ustanoveni § 23 pamatkového zakona, a to zejména oznamovaci povinnost (ve Ihuté
nejpozdéji do druhého dne) a zajisténi archeologického nalezu a nalezisté proti pozménéni situace,
poskozeni nebo odcizeni.

5.7.12 Demontaze kabelovych tras

Vramci tohoto provozniho souboru budou demontovany veskeré stavajici kabelové trasy
zabezpecfovaciho zafizeni v€etné pripadného ulozeni. Polozky pro hloubeni a zahoz kabelové trasy
obsahuji i vyméry nezbytné pro demontaz stavajicich kabelu.

5.8 Napajeni

Napéjeni elektronického stavédla bude v souladu s TNZ 34 2620, &. 19.1.3 zaji$téno z jedné
elektrické pripojky z vefejné elektrické soustavy, ktera bude pfivedena do SU. Pokladka napajecich
kabelll bude feSena v ramci stavebnich objektd elektro. Na vnéjSim plasti technologického domku
bude zfizena zasuvka pro pfipojeni mobilniho dieselagregatu.
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Jako jediny nahradni zdroj bude pouZita akumulatorova baterie s automatickym méni¢em a dobijeem
za podminky, ze akumulatorova baterie bude dimenzovana na 6 hodin plnohodnotného provozu a
¢lanky pouzitych akumulatorovych baterii musi mit garantovanou Zivotnost minimalné 12 let.

Toto feSeni napajeni bylo schvaleno O14 dopisem 4350/2014-014 ze dne 12.3.2014 (Ing. ToSovsky).

Na z&kladé projednani na poradé ze dne 2.6.2016 nemusi byt baterie dimenzovany na 6 hodin ve
stanicich, které jsou vramci SO profese elektro osazeny stabilnimi dieselagregaty splfujicimi
podminky TNZ 34 2620, &l. 19.1.7 (automaticky start, zasoba paliva na 8 hodin bez doplfiovani) —
Véclavice, Nachod. V takovém pfipadé se na dieselagregat pohlizi jako na druhy nezavisly zdroj
elektrické energie.

Automatické prepinani, blokovani a indikace pripojek bude zajistovat napajeci zdroj v SU. Kontroly
hlavniho a nahradniho napajeni budou zobrazovany na monitoru JOP. Pro vypnuti napajecich zdrojl
pfi pozaru apod. se zfidi tlacitka nouzového vypnuti napajeni v dopravni kancelafi i ve stavédlové
ustfedné.

5.8.1 Vypocet napajeni elektronického stavédia

Celkova spotieba zabezpecovaciho zafizeni - instalovany prikon

ks pfikon | Nap.z UNZ [ Nap. z UNZ
na kus 8 hod. nezaloh.
prikon Prikon
Hlavni navéstidla 10 30 VA 300 VA
Sefadovaci navéstidla jako oznacniky 2] 30 VA 60 VA
Sefadovaci navéstidla 6] 30 VA 180 VA
Navéstidla AH 2] 30 VA 60 VA
Zdroj pferuSovaného napajeni v¢. trafa 11 115 VA 115 VA
Piestavniky (sou€asny chod) 111200 VA| 1200 VA
Dohlédaci obvody 6 8 VA 48 VA
Elektronicka Cast SZZ 1 85 VA 85 VA
TZ2Z 11 100 VA 100 VA
PocitaCe naprav 1| 240 VA 240 VA
Nabije¢ NA — B1 112500 VA 2500 VA
Nabije¢ NB — B2 112500 VA 2500 VA
Napajeni soustfedénych prejezdii 2| 900 VA| 1800 VA
Ostatni urené spotieby 111000 VA| 1000 VA
Mezisoucet 5183 VA | 5000 VA
Ostatni nezahrnuta spotfeba 10% 519 VA 500 VA
Druhy mezisoucet 5707 VA
Spotieba UNZ 10% 571 VA
Celkem 6277 VA | 5500 VA
Celkem zabezpecovaci zarizeni 11 850 VA
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Soucasny prikon zabezpecovaciho zafizeni

ks pfikon pfikon
na kus
Hlavni navéstidla + oznaéniky 12 30 VA 360 VA
Sefadovaci navéstidla + navéstidla AH 8 30 VA 240 VA
Dohlédaci obvody vymén 6 8 VA 48 VA
Elektronicka ¢ast SZZ 85 VA
Elektronicka ¢ast TZZ 100 VA
Nabije¢ NA —B1 70% 1750 VA
Nabije¢ NB — B2 70% 1750 VA
Napajeni soustfedénychch prejezdul 2| 900 1800 VA
Pocitae naprav 1| 240 VA 240 VA
Zalohovana spotfeba mimo zab. zaf. 70% 700 VA
Celkem soucasny prikon 7073 VA

Celkova spotieba stani¢niho zabezpe€ovaciho zafizeni bude 11 850 VA, to je 12 kVA.

Soucasti univerzalniho napajeciho zdroje jsou obvody pro pfepinanim pfipojek a jisténi, jak jiz bylo
uvedeno vysSe. Ddle jsou soucasti univerzalniho napajeciho zdroje usmérmiovag, baterie 96V a
zalohovany méni¢ 96V / 50Hz s napajenim z baterie 96V pro nouzové napajeni v pfipadé vypadku
pfipojek nebo jejich prepinani. Pfi vypadku vSech pfipojek jsou z univerzalniho napajeciho zdroje
napajeny po dobu 6 hodin vSechny obvody stani¢niho zabezpe€ovaciho zafizeni, po této dobé se
napaji jiz jen vybrané obvody tj. hlavni navéstidla, dohledaci obvody vymén a elektronicka ¢ast.

Akumulatorové baterie B1+ B2 pro USK+USD (8 hod.)

pfikon| ucinnost vykon proud
(VA) (%) (VA)
zdroj USD+USK 6277,5 92% 6823,3 71,1 A
Potirebna kapacita B1+B2 - USD+USK 71,1 X 8 568,6 Ah
Akumulatorové baterie B1+ B2 pro Uo (24V)
proud na pocet Cas| celkem
1v,. vyh. (hod)
Proud odebirany zafizenim | zar 0,1 8 1,0 A
Potiebna kapacita B1+B2 - Uo 1,0 X 8 7,7 Ah
Akumulatorové baterie B1+ B2 celkem
Kapacita
(Ah)
Potfebna kapacita B1+B2 - USD+USK 568,6 Ah
Potfebna kapacita B1+B2 - Uo 7,7 Ah
Potiebna kapacita B1+B2 576,5 Ah

5.9 Zkousky, revize a ovérovaci provoz

Pfed pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkoudek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vechny vysledky zkousek uspésné.

Navrhne-li dodavatel v sout&Zi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto zafizeni musi mit
vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu
na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

5.10 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute&ného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.
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S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpec€ovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpelovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dill véetné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

U staniéniho zabezpecovaciho zafizeni budou v ramci PS 13-28-01 ZST Néachod, SZZ dodany
servisni a méfici prostfedky pro elektronicka zabezpelovaci zafizeni.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou Udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.

5.11 Odchylky PS od predchoziho stupné
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s feSenim pfedchoziho stupné.

Odchylné je feSeno umisténi vnitfni ¢asti PZS prejezdu H3, které je nové umisténo do reléového
domku v misté pfejezdu.
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6 Organizace vystavby a demontaze

Ihned po podpisu smlouvy o dilo bude zahajeno zpracovani dokumentace DPSR a navazujici vyroba
zabezpec€ovaciho zafizeni. Pro aktivaci zafizeni v iuseku Opo¢no — Nachod je predpokladano pouze
necelych 12 mésict (do listopadu druhého roku stavby) pro pfipravu nového zafizeni a bez aktivace
neni mozné obnovit v Useku po kolejové vyluce provoz.

Bude zahajena vystavba zakladu pro reléové a technologické domky, realizace pfipojek napajeni a
souCasné bude zahajena realizace patefni kabelové trasy (s preferenci useku Opocéno — Nachod ),
ktera bude v mistech predpokladaného pojizdéni v pribéhu realizace stavby zahloubena v souladu
s pozadavky normy.

Po dokonceni pfipravnych praci pro instalaci zabezpecovaciho zafizeni bude za provozu stavajiciho
zafizeni vnitfni ¢ast zabezpeCovaciho zafizeni instalovana, zapojena a prezkousena, ¢imz bude
dokonéena pfiprava na budouci aktivaci zafizeni b&€hem kolejové vyluky Useku.

Demontaz stavajiciho zafizeni a montaz venkovnich prvkd nového zafizeni probéhne béhem kolejové
vyluky. Demontované ¢asti zafizeni budou po demontazi protokolarné predany spravci zafizeni, ktery
rozhodne o jejich dal§im vyuziti nebo o jejich likvidaci na naklady zhotovitele tohoto PS.

V ZST Hronov je po dobu stavby poZzadovano zachovani pistupu na vieéky od ZST Police nad Metuiji.
Osobni doprava bude po celou dobu vyluky nahrazena NAD v useku Nachod — Police nad Metuiji.

Pfed zahajenim kolejové vyluky bude polozena provizorni kabelizace v poloze vymisténé z prostoru
zasahu stavbou. Touto kabelizaci budou napojeny venkovni prvky, u kterych je pozadovano
zachovani provozu — polické zhlavi pro pfistup na kolej 3 a pfistup na vlecku. BEhem provizorniho
stavu budou vjezdy na kolej 3 povolovany pfivolavaci navésti, na koleji 3 budou ukon&eny
neproménnou navésti (teréem) umisténou v poloze umoziujici vjezd Mn potfebné délky a
manipulace.

Po zahgjeni kolejové vyluky stanice budou &asti stavajiciho zafizeni mimo provizorn& zachovavanou
Céast pfed zahajenim demontazi koleji sneseny. Zbyvajici €asti stavajiciho zafizeni budou sneseny se
rozsifenim vyluky i na polické zhlavi.

Rozsah snaseného zafizeni je patrny z provozni dokumentace stavajiciho stavu. Z ddvodu mozného
dalSiho vyvoje zafizeni v Case projektant v roviné poskytnuti tohoto podkladu namisto vyctu vSech
Casti zafizeni odkazuje na spravce zafizeni, ktery ma k dispozici aktualni verzi dokumentace
stavajiciho stavu.

Po demontazi koleji a Stérkového loze dojde ke zfizeni novych kabelovych pfechodl pod kolejemi a
souCasné s realizaci Zelezni€éniho spodku budou dokon&eny mistni kabelové trasy. S dokon&enim
feSeni Zelezni¢niho svrdku budou osazeny a zapojeny veskeré definitivni venkovni prvky zafizeni.

V zavéru kolejové vyluky bude kolejisté zcela opusténo stavbou a probé&hne aktivace
zabezpec€ovaciho zafizeni ve stanici i v pfilehlych tratovych usecich.

Predpokladana doba pro aktivaci ZST a prilehlych tratovych Usekil je 1 tyden. V Useku Nachod —
Hronov je predpokladan postup aktivace (resp. rozSifovani tratového stavédla) od Nachoda
k Hronovu. Prejezdova zabezpelovaci zafizeni budou aktivovana spolecné se stani€nim nebo
tratovym zabezpec€ovacim zafizenim.

Druhy tyden pred ukon&enim vyluky Gseku bude dokon&eno definitivni SZZ ZST Nachod. Pro aktivaci
zafizeni budou v ZST Nachod postupné vyludovany jednotlivé koleje véetn& pohybu stavebnich
mechanism0. V poslednim tydnu vyluky bude aktivovana ZST Hronov a pfilehlé tratové Useky.

Po dokoné&eni aktivace celého useku bude obnoven provoz v celém useku.
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7 Ochrana zarizeni

7.1 Mechanicka ochrana

Mechanicka ochrana kabelizace je zajiSténa dodrzenim predepsaného kryti kabelové trasy v souladu
s pfilohou B CSN 73 6005. V mistech, kde nebude mozné dodrzet predepsané kryti, bude kabelova
trasa umisténa do betonovych nebo kovovych kabelovych ZzZlabl, které budou nerozebiratelnou
konstrukci Zlabu (nebo alespon jeho zapaskovanim) ochranény pfed nezadoucim neopravnénym
zasahem.

Pribéh kabelizace v mistech pfechodl pod komunikaci, pod odvodriovacimi pfikopy a pod kolejemi
nebo v Uzkych mistech, kde neni mozné zajistit poloZeni Zlabu vedle sebe, bude ochranén umisténim
v chrani¢kach PE 160.

Nad kabelem v celé trase (mimo protlaky) bude instalovana vystrazna félie Sife 22 cm v modré barvé
s potiskem SZDC v souladu s TNZ 34 2609 (20 — 30cm nad kabely).

7.2 Protikorozni ochrana

Protikorozni ochrana je feSena materialem konstrukénich prvkl pouzitych pro FeSeni.

7.3 Ochrana pred atmosférickym prepétim

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vné&j§im prvkim v kolejisti a na vné&jsich prvcich v
kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany.

Vzhledem ktomu, ze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dofeSeni
potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi prfedpokladano v realizaéni dokumentaci
stavby, kde jiz budou ziejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pFistup
konkrétniho vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.

Ochrana pred atmosférickym prepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi
byt feSena v DPSR zhotovitelem stavby.

7.4  Ochrana proti vliviim VN, VVN a ZVN

PFi soub&hu kabelizace zabezpe€ovaciho zafizeni s vedenim jiné profese budou dodrzeny nejmensi
dovolené vzdalenosti podle tabulek A.1 a A.2 CSN 73 6005.

Vypocet vlivl je soucasti ¢asti projektu B.4. Kabely, u nichz byla vypoctem uréena moznost ohrozeni
vlivy vedenim vn budou chranény pouzitim stinénych kabel( —ZE, jejichz plast bude v kabelové skfini
nebo u prvku uzemnén. Ochrana jednotlivych kabell je zfejma ze schémat kabeld. Ve skfinich, kde
budou vyvedeny, bude umisténa vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

7.5 Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napéti

7.5.1 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych &asti v kolejisti bude provedena izolaci podle &l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle &l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadn& kombinaci
téchto ochran.

U Zivych &asti ve stavédlové ustfedné, v mistnosti napajeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zzivych &asti provedena zabranou, nebot se jedna o
umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe vy$e uvedenych
prostor musi byt uzaméeny a na dvefich musi byt bezpe&nostni tabulky podle CSN 34 2600.

SUDOP Cervenec 2017  359390-SUD-ZAB-152801-0001 31
¥ \PRAHA



Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 15-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

7.5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvk( a zafizeni tfidy ochran Il. dle &l
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
¢l. 5.4 CSN 34 2600, pfipadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych &asti ve vnitfnich prostorach se zabezpefovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych &asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvod(i provedena
elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové Ustfedny a reléovych skiini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napajeni
zabezpecCovaciho zafizeni bude spole¢né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabelti TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmlU a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spole¢ného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpe&ovaciho a silnoproudého zafizeni.

ZplUsob provedeni ochran v jednotlivych napajecich soustavach zabezpecovaciho zafizeni je
nasledujici:

Soustava 1.1 3 NPE sti. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Pfipojka z vefejné sité (TN-C-S)
Ochrana PNDN: Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Vstup ustfedniho napajeciho zdroje

Soustava 1.2 3 NPE sti. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Mobilni zdroj (TN-C-S)
Ochrana PNDN: Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Vstup ustfedniho napéjeciho zdroje

Soustava 2 2 ss 96V/IT

Napajeci zdroj: Usmériioval a baterie Ustfedniho napdjeciho zdroje
Ochrana PNDN: Ochrana pouzitim zafizeni tF. Il &l. 412.2.1 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Ménice ustfedniho napajeciho zdroje

Soustava 3.1 3 NPE stf. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Vystup ustfedniho napajeciho zdroje — napéti U50D (U50DE)
Ochrana PNDN: Aut.odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaiji: Transformatory napajeni hlavnich navéstidel a oznacnikd

Dohlédaci obvody vymén (transformatory DTR)
Napajeni soustfedénych stani¢nich prejezdl
DRT
Ostatni uréené spotfeby

Soustava 3.2 3 NPE stf. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Vystup ustfedniho napajeciho zdroje — napéti US0K
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Ochrana PNDN:
Napaji:

Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Transformator napajeni sefadovacich navéstidel

Transformator napajeni prestavniki

Soustava 3.3 3 NPE sti. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:
Napaji:

Soustava 4.1 2 stf.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:
Napaji:

Soustava 4.2 2 sti.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:

Napaji:

Soustava 4.3 2 stf.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:
Napaji:

Soustava 5.1 3 stf.

Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:
Napaiji:

Soustava 5.2 2 sti.

Napajeci zdroj:

Ochrana PNDN:

Napaji:
Soustava 6
Napajeci zdroj:
Ochrana PNDN:

Napaiji:

Vystup ustfedniho napajeciho zdroje — napéti U50N
Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Klimatizace bateriovych skfini

50 Hz 230V/(150V)/IT
Soubory napajeni hlavnich navéstidel a oznacniku
Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Hlavni navéstidla

Oznacéniky

50 Hz 230V/(150V)/IT
Soubory napajeni sefadovacich navéstidel
Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Seradovaci navéstidla

50 Hz 12VIIT
Transformator ST3R.1 v navéstidle
Ochrana malym napétim SELV &l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Navéstni Zarovky
50 Hz 400V/IT
Soubory napajeni prestavnikl
Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Prestavniky

50 Hz 60V/IT
Transformator DTR
v SU:
Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
v kolejisti:
Ochrana pouzitim zafizeni tF. Il &l. 412.2.1 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Kontrolni obvod pfestavniku

2 ss 24VIIT

Vystup ustfedniho napéjeciho zdroje — napéti U0
Ochrana malym napétim SELV &l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Obvody elektronického stavédla v SU
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Reléové obvody

Pocitae naprav
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8 Podminky pro realizaci

8.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodafistvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou rekapitulovany také v &asti projektu vénované odpadovému
hospodafrstvi. Likvidace odpadu je ale provadéna v ramci tohoto PS.

8.2  VIliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prabéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohroZzeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejsi demolice stavajicich objektu.
Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v prabéhu realizace stavby dojde k
docasnému zhorSeni Zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokon¢ena stavba nebude mit vliv na
klimatické pomeéry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhor$eni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

Reseni vlivu stavby na Zivotni prostfedi je predmétem feSeni asti projektu stavby B.3 Vliv stavby na
Zivotni prostiedi.

8.3 Opatreni na minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedoSlo ke kontaminaci pudy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouZité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do plidy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleja fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy oball: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké —
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastt. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizml a agregatl pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zprave.

PFi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tok( a zdroji a v chranénych
Uzemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok( apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doSlo k uUniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich toku ¢&i zdrojl, nejbliz§i Hasi€sky sbor a Referat zZivotniho prostfedi pfislusného
Uradu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je v3ak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
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- zastaveni Uniku — zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedk(l do rliznych nadob, vyCerpanim kapaliny z havarovaného prostfedku

- lokalizace uniku — zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uzemi
napf. tramy, prechodnym pfehrazenim pfikopl, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru

- odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasazeného uzemi do odCerpani volnych RPL se provadi rozsypanim VAPEXU C¢i
jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob (igelitovych pytld).
Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z tfady davodu jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétsinou dlouhodobé a zpravidla znaéné nakladné.

8.4 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvafet bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpeéné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroveri BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisti, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodim vyrobcl, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpecénostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inZzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym pfedpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silni¢ni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzovany
zasady bezpe&ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mGze dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpeénostni znacky, zaveést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Stavebni ginnost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp 1 — pfedpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi préaci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zu€astnénymi stranami.
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SZDC, s. o. stanovuje ve své smérnici &. 50 — pozadavky na odbornou zptisobilost dodavatell pfi
ginnostech na drahach provozovanych SZDC. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v
obvodu drahy, musi pred zahajenim &innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni
Skoleni BOZP* podle Pfilohy 2 Smérnice.

Pracovnici dodavateltl stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v téchto mistech
viditeln& oznaceni priikazem, ktery vydava. Odbor bezpeénosti SZDC na zakladé Zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Ob1 — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, s.0.. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢. 101/1995
Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii potvrzeni o absolvovani $koleni v kabinetu bezpeénosti prace podle &.1.7 Smérnice SZDC
¢.50.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykondavajici €innosti, pfi nichZz mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpelnost drahy, bezpecnost zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatelu, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pFislusnych pfedpisti a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle
smérnice ¢.50 SZDC, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb. nebo osvédéeni o odborné zpUsobilosti k provadéni revizi,
prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na zZelezni¢nim spodku, vedouci praci na Zelezniénim spodku a
svrs§ku, vedouci praci na Zelezniénich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
zabezpecCovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych ftrati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku, vedouci praci
geodetickych &innosti, osoba odborné zpusobila k provadéni revizi, prohlidek a zkou$ek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavateld, ktefi budou provadét €innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

e D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni,

e D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni,

e D.3 Silnoproudéa technologie véetné DRT,
e E.3 Trakeni a energeticka zafizeni,

(uréené technické zafizeni dle zakona ¢€.266/1994 Sb. o drahach)

musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v
elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhlaSkou 100/1995 Sb., kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace
(Rad uréenych technickych zafizeni) (pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich predpisi BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

e zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek BOZP)

e zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakona

e NV & 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich
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NV &. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupt, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostredku

NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signalt

NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

NV €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu

vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpeénosti

vyhlaska &. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska &. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni bezpeénosti prace a
technickych zafizeni

vyhlaska &. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti

vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hldSeni praci s azbestem
a biologickymi &initeli

vyhlaska &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

TNZ 34 3109 Bezpe&nostni predpisy pro &innost na trak&nim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vieckach,

predpis SZDC Bp1 Pfedpis o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci,

adalsi...

P¥i praci je treba dbat vSech pfislusnych norem a ustanoveni a zvlasté predpisli o bezpecénosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, prfedpist a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti.

PFi vSech ¢&innostech, jeZ souvisi s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.
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Pfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpecénostnim predpistim.

Pfed nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné& dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecénost
prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr &i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpe€nostniho zafizeni, pouclit zaméstnance o zasadach
bezpec€nosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudu. O vysledku pfislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpelna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami.

8.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpec&eni specialni pozarni ochrany. Je vS8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiald, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym HZS a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich
pfedpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecnostni opatfeni.

Reseni pozarni ochrany je pfedmétem &asti projektu stavby B.4 Odolnost a zabezpe&eni stavby.

V Hradci Kralové dne 22.05.2017

Ing. Jaroslav Dytrych
SUDOP PRAHA a.s., Projektové stfedisko Hradec Kralové
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Prilohy
e zaznamy z jednani, zaznamy ze situovani navéstidel a dalSi doklady jsou soucasti pfilohy
0001 Technické zprava v PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ; &ast A — definitivni SZZ,
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