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Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov PS 15-28-01 ŽST Hronov, SZZ
Délka Kabel položen

č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p

101 50 SÚ KS3 50
103 435 KS3 KS1 435
105 520 KS1 km 66,635 520
109 520 KS1 L 520
113 160 KS1 Se2 160
115 160 Se2 Se1 160
117 10 KS1 S3 10
119 20 KS1 S1 20
121 30 KS1 S2 30
123 40 KS1 Se3 40

151 15 KS H1 A 15
153 35 KS H1 B 35

201 50 SÚ KS3 50
203 580 SÚ v.č.4 580

203a 65 v.č.4 EZ Vk2/4k 65
205 435 KS3 KS1 435
207 155 KS1 v.č.1 155
209 130 KS1 v.č.2 130
211 60 KS1 Vk1 60
213 60 Vk1 v.č.3 60

401 50 SÚ KS3 50
403 435 KS3 KS1 435
405 320 KS1 HPB10 320
407 205 HPB10 HPB9 205
409 40 KS1 HPB12 40
411 130 HPB12 HPB11 130
413 30 KS1 HPB14 30
415 105 HPB14 HPB16 105
417 10 KS1 HPB13 10
419 20 HPB13 HPB15 20
421 520 KS1 km 66,635 520

801 1005 SÚ km 66,635 1005
851 770 SÚ KS H1 770
853 770 SÚ KS H1 770

102 50 SÚ KS3 50
104 30 KS3 L3 30
106 50 KS3 L1 50
108 110 KS3 L2 110
110 35 KS3 Se4 35
112 600 SÚ S 600

od do
Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním
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Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov PS 15-28-01 ŽST Hronov, SZZ
Délka Kabel položen

č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do
Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

116 120 SÚ Se5 120
118 380 Se5 Se6 380

152 35 KS H2 A 35
154 35 KS H2 B 35
156 25 KS H2 C 25
158 45 KS H2 D 45
162 25 RD H3 A 25
164 50 RD H3 B 50

202 45 KS3 v.č.6 45
204 165 v.č.6 v.č.9 165
206 95 KS3 v.č.5 95
208 145 v.č.5 v.č.7 145
210 35 KS3 Vk3 35
212 115 SÚ EZ K1, EZ KVk1/KVk2 115
214 515 SÚ EZ KVk3/KVk4 515

402 50 KS3 HPB18 50
404 10 HPB18 HPB19 10
406 35 KS3 HPB20 35
408 80 HPB20 HPB17 80
410 45 KS3 HPB21 45
412 510 SÚ RD H3 510
414 115 SÚ HPB22 115
416 10 HPB22 HPB23 10
418 110 SÚ HPB24 110
420 115 SÚ HPB26 115
422 20 SÚ HPB25 20
424 45 RD H3 HPB28 45
426 30 HPB28 HPB29 30
428 40 RD H3 HPB27 40
430 105 RD H3 HPB30 105
432 90 RD H3 km 67,970 90

802 600 SÚ km 67,970 600
804 510 SÚ RD H3 510
852 90 SÚ KS H2 90
854 90 SÚ KS H2 90

2



Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov PS 15-28-01 ŽST Hronov, SZZ
Délka Kabel položen

č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61pod do
Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

PROVIZORNÍ KABELIZACE POLICKÉHO ZHLAVÍ
108. 300 RM L3 300
110. 170 RM spojka 170
204. 205 RM v.č.10 205
206. 105 v.č.10 v.č.9 105
208. 185 RM v.č.11 185
210. 170 RM spojka 170
404. 300 RM IK5 300
512. 170 RM spojka 170
514. 170 RM PSt2 170
516. 255 RM EZ Vk1V/K1 255
518. 170 spojka spojka 170
520. 170 RM spojka 170
526. 170 spojka spojka 170
902. 255 spojka T u EZVk1V/K1 255
904. 170 spojka PSt2 170

0 0 0 0

2080 860 3335 1760 275 1500 2315 650 0 0 0 520 520 0 520 50 1925 0
ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

CELKEM
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Revitalizace trati Týniště nad Orlicí - Broumov PS 15-28-01 ŽST Hronov, SZZ
Kab. Délka Délka kabelu CYKY (m)

č. m 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6

952 35 KS H2 A 35
954 35 KS H2 B 35
956 25 KS H2 C 25
958 45 KS H2 D 45
962 25 RD H3 A 25
964 50 RD H3 B 50

 CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 50 0 0 0 0 0
ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

Kabel položen

od do
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