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Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

PS 06-28-01 Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZD.1.2.1

Traťové zabezpečovací zařízeníD.1.2

Železniční zabezpečovací zařízeníD.1

P1 30.09.2016 JDy posouzení shody s TSI PeV MHa

02 30.11.2016 JDy PeV MHaodevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami
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Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov PS 06-28-01 Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ
Délka Kabel položen

č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p

802 1910 RD-AH RD-OB1 1910
804 25 RD-AH RD-SZZ 25
806 70 RD-AH DK 70
808 70 RD-AH DK 70
810 775 RD-AH St2 775
800 2665 RD-OB1 RD-OB2 2665
801 1485 km 44,323 s RD-OB2 1485

402 655 RD-AH OPB1 655
404 360 OPB1 OPB2 360
406 1895 RD-AH OPB3 1895
408 50 OPB3 OPB4 50
410 1435 OPB4 OPB5 1435

103 820 L PřL 820
401 1320 BPB2 BPB1 1320
403 40 BPB3 BPB2 40
405 1440 km 44,323 s BPB3 1440

711 40 RD-OB1 VA 40
713 40 RD-OB1 VB 40
715 55 RD-OB1 VC 55
717 20 RD-OB1 VD 20

108 45 RD-OB2 VD 45

3935 0 4080 45 850 220 0 6085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

od do

CELKEM

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

1



Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov PS 06-28-01 Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ
Kab. Délka Délka kabelu CYKY (m)

č. m 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6

712 40 RD-OB1 VA 40
714 40 RD-OB2 VB 40

 CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0
ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

Kabel položen

od do
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