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PS 06-28-01 Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZD.1.2.1
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Tabulka  příčných  přechodů  pod  kolejemi  -  umístění  chrániček

PS 06-28-01 Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ

Staničení
osy přechodu 
(nový stav)

Počet 
chráni-
ček

Počet  
vrstev  
nad  

sebou

Uspořá-
dání 

chrániček
v každé 
vrstvě

Profil  
chráničky

Materiál 
chrániček

Podchod 
pod kolejí
(nové) č.

Vzdálenost 
kraje 

chráničky 
VLEVO osy 

koleje

Vzdálenost 
kraje 

chráničky 
VPRAVO osy 

koleje

Délka 
vyvedení 

konců 
chráničky 
nad terén

Ukončení 
chráničky 
záslepkou

Celková 
délka 

JEDNÉ 
chráničky

Celková 
šířka 

kynety

Niveleta povrchu 
horní
vrstvy

chrániček 

Niveleta
dna

kinety

km ks mm m m m vlevo/vpravo m m Bpv Bpv

39,131 2 1 2 160 PVC 4,2,1,3 2,50 2,50 0,5/0,5 A/A 26,00 podvrt viz část E.1.1. viz část E.1.1.

39,380 2 1 2 160 PVC 5 2,50 2,50 0,5/0,5 A/A 11,00 podvrt viz část E.1.1. viz část E.1.1.

39,515 2 1 2 160 PVC vl. 2,50 2,50 0,5/0,5 A/A 11,00 podvrt viz část E.1.1. viz část E.1.1.

39,590 2 1 2 160 PVC 1 2,50 2,50 0,5/0,5 A/A 11,00 podvrt viz část E.1.1. viz část E.1.1.

40,685 2 1 2 160 PVC 1 3,00 3,00 0,5/0,5 A/A 12,00 podvrt viz část E.1.1. viz část E.1.1.

40,804 2 1 2 160 PVC 1 3,00 3,00 0,5/0,5 A/A 12,00 podvrt viz část E.1.1. viz část E.1.1.

43,061 2 1 2 160 PVC 1 2,50 3,50 0,5/0,5 A/A 12,00 podvrt viz část E.1.1. viz část E.1.1.

43,156 2 1 2 160 PVC 1 9,00 3,00 0,5/0,5 A/A 18,00 podvrt viz část E.1.1. viz část E.1.1.

43,616 1 1 1 160 PVC 1 10,00 3,00 0,5/0,5 A/A 19,00 podvrt viz část E.1.1. viz část E.1.1.




