


Zhotovitel Aktualizace projektu:
Společnost "MM-SUDOP: Ty-Br_aktualizace"

Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

Přehled revizi přílohy					
03	31.07.2017	JDy	Aktualizace Projektu 07/2017	PeV	MHa
P2	22.05.2017	JDy	Aktualizace Projektu – k připomínkám	PeV	MHa
02	30.11.2016	JDy	odevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami	PeV	MHa
Rev.	Datum	Vyprac.	Popis obsahu revize	Kontr.	Schv.







Objednatel		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
 Správa železniční dopravní cesty		Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc www.szdc.cz			

Zhotovitel		Společnost "MM: Ty - Br"			
 Mott MacDonald		Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com		MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka Národní 984/15 110 00 Praha 1 www.mottmac.com	

Zpracovatel části		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 +420 267 094 111 www.sudop.cz			
					

Akce					
Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov					

Část dokumentace					
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení					
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení					
D.1.2.1 PS 06-28-01 Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ					

Název přílohy Tabulka příčných přechodů pod kolejemi				Stupeň dokumentace			projekt
				Měřítka			-
				Formát			A4
				Datum			10/2016
Manažer projektu	Ing. Markéta Hamplová		Vypracoval	Ing. Jaroslav Dytrych			
Garant profese	Ing. Jaroslav Dytrych		Kontroloval	Ing. Petr Vrábel			
Odpov. projektant	Ing. Jaroslav Dytrych		Schválil	Ing. Markéta Hamplová			
Číslo dokumentu				Revize	Část dokumentace	Číslo přílohy	
359390-SUD-ZAB-062801-0803				03	D.1.2.1	0803	

PS 06-28-01 Opočno - Bohuslavice nad Metují, TZZ

[illegible]