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PS 08-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

2 Rozsah a vymezeni praci

Stavba revitalizace je modernizaéni stavbou na stavajici jednokolejné trati Tynisté nad Orlici —
Mezimé&sti. ReSeny Usek bude vybaven novym Zelezniénim zabezpe&ovacim zafizenim. Nejsou
planovany prelozky trati ani vyrazné zvySovani rychlosti.

Ugelem stavby je odstranéni zastaralosti dnesniho zabezpe&ovaciho zafizeni, optimalizace jizdnich
dob, instalace dalkového ovladani zabezpeCovacich, sdélovacich a energetickych zafizeni, odstranéni
trvalych omezeni rychlosti, rekonstrukce vybranych stanic nebo jejich ¢asti, zabezpeceni prejezdu na
trati, vybudovani novych nastupist a informacniho a orientaniho systému pro cestujici.

Cilem stavby je zkraceni jizdni doby v pfedmétném useku, zvySeni jizdniho komfortu cestujicich a
zvy8eni bezpelnosti Zeleznicni dopravy a zvySeni bezpecnosti na Uroviiovych pfejezdech na trati
Tynisté n. O. - Broumov.

Profese Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni v ramci stavby fesi staniéni zabezpedovaci zafizeni v ZST
Bohuslavice nad Metuji, v ZST Nové Mésto nad Metuji, v ZST Vaclavice, v ZST Nachod a v ZST
Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena stani¢nim zabezpeCovacim zafizenim 3.kategorie dle
TNZ 34 2620 — elektronické stavédlo. V pfipadé ZST Nachod pUjde o tratové stavédlo (plnohodnotné
elektronické stavédlo), jehoz Fidici ¢asti budou podfizeny vzdalené vystroje v ostatnich zelezni€nich
stanicich (elektronicka stavédla podfizena technologickému pocitadi tratového stavédia).

Dale feSi tratova zabezpecCovaci zafizeni v usecich Opo¢no pod Orlickymi horami — Bohuslavice nad
Metuji, Bohuslavice nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji, Nové Mésto nad Metuji — Vaclavice,
Vaclavice — Starkog, Vaclavice — Nachod, Nachod — Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena
tratovym zabezpe&ovacim zafizenim 3.kategorie dle TNZ 34 2620 — automatické hradlo bez
navéstniho bodu (v Usecich Vaclavice — Nachod a Nachod — Hronov s navéstnim bodem).

Upraveno bude také stavajici tratové zabezpe&ovaci zafizeni v useku Hronov — Police nad Metuiji,
které bude pfevazano do definitivniho stanié¢niho zabezpe&ovaciho zafizeni v ZST Hronov. VV ZST
Opocno pod Orlickymi horami a v ZST Starko& budou pfi zachovani stavajiciho staniéniho
zabezpefovaciho zafizeni provedeny Uuvazky novych tratovych zabezpelovacich zafizeni do
stavajiciho zafizeni.

Obsahem stavby je Uprava nebo vymeéna prejezdovych zabezpeovacich zafizeni v useku Opocno
pod Orlickymi horami — Hronov, vyména jednoho pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni v Useku
Hronov — Police nad Metuji a nahrada kolejovych obvodl pocitali naprav v usecich Hronov — Police
nad Metuji a Teplice nad Metuji — Mezimésti. VSechna nové zfizena prejezdova zabezpelovaci
zafizeni budou 3.kategorie dle CSN 34 2650 ed.2.

Kabelova trasa bude situovana na pozemku drahy a bude spole€nd se sdélovacim zafizenim a
rozvody nn. V celém useku budou v ramci stavby poloZzeny nové zabezpelovaci kabelové rozvody.
Zabezpeclovaci kabely budou nové, pInéné a, s ohledem na blizkost linek vedeni vysokého napéti 110
kV, s ochrannym kovovym plastém typu TCEKPFLEZE, napajeci kabely budou typu CYKY.

Ovladani usekd Opocno pod Orlickymi horami (mimo) — Police nad Metuji (mimo) a Vaclavice —
Starko€ (mimo) bude ze zalohovaného pracovisté JOP zfizeného v nové dopravni kancelafi ve
vypravni budové ZST Néachod, s predpokladem budouciho preneseni na RDP Tyni§té nad Orlici a
PPV Mezimésti v ramci budoucich samostatnych staveb v souladu s pokynem SZDC GR §&.9/2013
Pracovisté dalkového ovladani.

Diagnostika staniénich a tratovych zabezpelovacich zafizeni bude zobrazovana na diagnostickém
pracovisti. VeSkera diagnostika musi splfiovat podminky technickych specifikaci TS 2/2007 -
Diagnostika zabezpec€ovacich zafizeni.

Konkrétni vymezeni obsahu tohoto PS je obsahem kapitoly 5 Navrhovany stav této zpravy.

- R N N & SUDOP
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Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni)
D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni PS 08-28-01

3 Podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

e zadani,

e feSeni pfedchoziho stupné,

e dostupna dokumentace stavajiciho zafizeni,

e mistni Setfeni projektanta,

e konzultace a porady,

e zaméfeni a mapové podklady,

e souvisejici stavebni objekty,

e souvisejici stavby,

e souvisejici legislativa v aktualnim znéni,

e technické normy a podminky v aktualnim znéni.

3.1 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
Viz seznam PS a SO v souhrnné &asti projektu.

Provozni soubor ma navaznosti zejména na objekty &asti D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni a E.3
Trakéni a energeticka zafizeni, se kterymi je zfizovana spole¢na patefni kabelova trasa, a které
zajistuji pro zabezpe€ovaci zafizeni zejména napajeni a pfenosovou datovou cestu.

Zabezpecovaci zafizeni je nasazeno na definitivni konfiguraci kolejisté a komunikaci zfizenou objekty
Casti E.1 InZenyrské objekty. Zaklady pro reléové a technologické domky a stavebni Upravy ve
stavajici vypravni budové ZST Nachod jsou realizovany objekty &asti E.2.

Koordinace kabelové trasy a jeji predpokladané usporadani je zfejmé z pfiénych Fezll zpracovavanych
v objektech &asti E.1.1 Zelezniéni spodek a svrsek.

Povinnosti zhotovitele tohoto PS je dusledna koordinace se vSemi souvisejicimi objekty.

3.2 Souvisejici stavby

¢ Revitalizace trati Hradec Kralové — Jaroméf — Trutnov (v realizaci),

e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 90,358 a 90,506 (bez koordinace),
e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 92,659 (bez koordinace),

e Vystavba PZS Mezimésti — Otovice zastavka v km 6,464 a 7,125 (bez koordinace),

e Oprava mostu v km 59,444 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,261 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,975 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Autobusové nadrazi, Nachod (dokonceno),

e Prelozka silnice 11/303 Nachod Béloves - Velké Pofigi s MUK,
¢ Rekonstrukce prijezdu silnice 11/303 Velkym PoFicim,

e |/14 — Nové Mésto nad Metuji,

e 1/14 Nachod — rekonstrukce silnice a kfizovatky,

e 1/14 Vysokov — Vrchovina,

e 1/33 obchvat Nachod,

e Silnice 11/285 Nové Mésto nad Metuiji,

e Silnice 11/298 — prelozka,

¢ Silnice 11/303 — Nachod,

e Silnice 11/303 — Hronov,

e Silnice 111/308 — prelozka,

e [1/308 Bohuslavice

e Rekonstrukce a rozsifeni silnice 111/28520 Vrchoviny, 11/308 a 11/30821 Spy,

SUDOP Cervenec 2017  359390-SUD-ZAB-082801-0001 5
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Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 08-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

Chodnik — Ul. Krausova,
Zbelnik — Hronov — chodniky,

Nadzemni elektrické vedeni 2 x 110 kV TR Neznasov - Jaromér - Ceska Skalice - TR Nachod,
Navrh koridoru propojovaciho plynovodu VVTL DN 500 PN 63, z uzemi obce Olesna (kraj
Vyso&ina) na hranici CR-Polsko, do izemi hraniéniho pfechodu Nachod - Kudowa Zdroj,

Vysokovska spojka (zastavena stavba, bez koordinace),
Elektrizace HK — Nachod (zastavend stavba, bez koordinace),
Nachod — Kudowa Zdr¢j (zastavena stavba, bez koordinace),
Drahy Orlickych hor (zastavena stavba, bez koordinace).

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct,

nafizeni viady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhladka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroj(,

a dalSi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu), zejména provadéci vyhladky vyse
uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

3.4

Souvisejici predpisy SZDC s.o.

Smérnice €. 11 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni€nich drahach celostatnich a
regionalnich,

Smérnice €. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobku, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpefovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén
Smérnice €. 50 Pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatelt pfi ¢innostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni,

TS 2/2007-Z  Diagnostika zabezpec€ovaciho zafizeni,

TS 4/2008-Z  Diagnostika ZZ na tratich vybavenych DOZ,

TS 6/2008-Z  Zabezpetovaci zafizeni dle TNZ 34 2620, Cast 2, Navésténi,
TS 11/2009-Z Eliminace ztraty Suntu na staniéni koleji,

TS 5/2010-Z  Navésténi jizdy na cilovou kolej podle rozhledovych pomérd,
TS 2/2014-S,Z Vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla,

Predpis SZDC S3 Zelezniéni svrsek,

6
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Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZDC Bp1 Predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci,

PFedpis SZDC Zam 1 Pfedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancti Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

a dalsi (vS8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.5

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni,

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpe€nosti — Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem,

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize,

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

CSN 34 2600 ed.2 Drazni zafizeni — Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni,
CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Piejezdova zabezpedovaci
zafizeni,

TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni,

TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni — Zavérové tabulky,

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodl Zelezniénich zabezpe&ovacich zafizeni,
TNZ 34 2610 Zelezniéni svételna navéstidla,

TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Staniéni a tratové zabezpe&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 2640 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Predpisy pro vlakové zabezped&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 5542  Znagky pro situaéni schémata Zelezniénich zabezped&ovacich zafizeni,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.6

Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé zpracovani a v
souladu platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né& navazujicimi.
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4 Vychozi stav

Trat' SZDC 506A (SZDC/CD 026): Tynisté nad Orlici - Mezimésti

e NejvysSi tratova rychlost - stavajici: 90 km/h
o Nejvy3Si tratova rychlost - navrhovana: 100 km/h
e Zabrzdna vzdalenost: 700 m

e Trakce: nezavisla

Trat' SZDC 506D (SZDC/CD 033): Vaclavice - Starkoé

o Nejvy&Si tratova rychlost: 60 km/h
e Zabrzdna vzdalenost - stavajici: 400 m

e Zabrzdna vzdalenost - vyhledova: 700 m

e Trakce: nezavisla

Usek Opoéno pod Orlickymi horami — Mezimésti lezi na jednokolejné trati Tyni$té nad Orlici -
Mezimésti. Sousedni dopravnou k zadatku trati je ZST Bolehost'.

Ze ZST Opoéno pod Orlickymi horami odboduje jednokolejna trat do Dobrusky, se sousedni
dopravnou ZST Dobruska. Ze ZST Vaclavice odboduje jednokolejna trat do Starkode, se sousedni

dopravnou ZST Starkoé. Ze ZST Teplice nad Metuji odbod&uje jednokolejna trat do Trutnova, Z ZST
Mezimésti odbocCuji jednokolejna trat do Polska a jednokolejna trat do Broumova.

Vychozi stav je obsahem stavajici provozni dokumentace, ktera je dostupna u spravce zafizeni.

4.1 ZST Bohuslavice nad Metuiji

V ZST Bohuslavice nad Metuji je v provozu staniéni zabezpe&ovaci zafizeni 2. kategorie podle TNZ
34 2620. Stani¢ni zabezpelovacim zafizenim je mechanické SZZ ustfedni stavédlo vzor 5007.
Zarfizeni je z roku 1947 s mechanickymi navéstidly, mechanickymi pfestavniky a zavorniky bez
zavislosti na jizdé vlakd.

V ZST jsou dvé koleje dopravni a jedna kolej manipulaéni dé&lena vyhybkou a oboustranné kusa. Do
ZST je zausténa vle¢ka. V ZST je jeden prejezd.

Prejezd ,D“ v km 44,773 (P5091, mistni komunikace) je zabezpeteny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZM 1 ovladanym z Ustfedniho stavédla ZST.

4.2 Bohuslavice nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji

V tratovém useku Bohuslavice nad Metuji — Nové Mésto nad Metu;ji jsou jizdy vlak( fizeny na zakladé
telefonického dorozumivani.

Tratovy Usek je bez souvislé kontroly volnosti. V tratovém uUseku jsou dva prejezdy a zastavka
Cerngice.

Pfejezd ,A“ v km 46,166 (P5092, silnice 111/30820) je zabezpe&eny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZM 1 s ovladanim ze z&vorafského stanovisté na zastavce Cerngice.

Pfejezd ,B“ v km 46,989 (P5093, ucelova komunikace) je zabezpecteny prejezdovym zabezpefovacim
zafizenim kategorie PZM 1 s ovladanim ze z&vorafského stanovisté na zastavce Cerngice.

4.3 ZST Nové Mésto nad Metuiji

V ZST Nové Mésto nad Metuji je v provozu staniéni zabezpe&ovaci zafizeni 2. kategorie podle TNZ
34 2620. Stani¢ni zabezpe€ovacim zafizenim je typové elektrické stavédlo TEST 13. Zafizeni je z
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roku 1994 se svételnymi navéstidly, elektromotorickymi pfestavniky a s izolovanymi kolejnicemi (KO
2093 - jednopasové, sériové 50 Hz).

V ZST jsou tfi koleje dopravni a tFi koleje manipulacni. Do ZST je zaUst&na vleka Stavostroj. V ZST
nejsou prejezdy.
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5 Navrhovany stav
Pfedmétem tohoto PS je:

e Zfizeni  definitivniho tratového zabezpelovaciho zafizeni v&etné  pFejezdovych
zabezpecCovacich zafizeni,

e  zajiSténi klimatizace v mistnosti s vnitini ¢asti zabezpe€ovaciho zafizeni (je sou€asti dodavky
reléového domku),

e demontaz stavajiciho zafizeni.

Poznamka: Tato dokumentace je zpracovana jako dokumentace pro neznamého zhotovitele a tedy i
pro neznamé zafizeni. Prizpsobeni dodavanému zafizeni véetné vytvoreni predpokladt pro spinéni
jeho potfeb a ochrany je pfedmétem realizaéni dokumentace (DPSR). Teprve v té dokumentaci je
mozné na zékladé znalosti konkrétnich dodavanych typu zafizeni navrhnout konkrétni opatfeni a v té
dokumentaci je, stejné jako na stavbé, nezbytna disledna koordinace s ostatnimi profesemi ve
vécech, které nebylo mozné piné postihnout v projektu stavby z divodu dodavky neznamého zarizeni.

5.1 Koncepce zarizeni

V tratovém Useku bude nasazeno tratové zabezped&ovaci zafizeni 3.kategorie dle TNZ 34 2620 —
automatické hradlo bez navéstniho bodu. Pfedpoklada se provedeni formou integrovaného TZZ.

Dodavka vnitfnich ¢asti TZZ s vyjimkou PZS je pfedmétem stani¢nich PS stejné jako kabelizace TZZ
v prostoru ZST (mezi viezdovymi navéstidly).

5.2 Vnéjsi prvky ZZ

5.2.1 Naveéstidla

V ramci tohoto PS budou zfizeny predvésti viezdovych navéstidel pfilehlych ZST.

VSechna navéstidla definitivniho staniéniho zabezpecovaciho zafizeni budou nova, svételna a jejich
konstrukce musi spliovat podminky TNZ 34 2610. Rozsah, umisténi a vystroj navéstidel je zfejma
z prilohy 0201 Situani schéma.

Poloha pfedvésti byla stanovena situovanim nepfenosnych navéstidel.

Dohlednost navéstidla a Citelnost navéstniho znaku nesmi byt naruSena konstrukcemi a venkovnimi
prvky ostatnich profesi. Zhotovitel zodpovida za meziprofesni koordinaci na stavbé& pfi zfizovani
konstrukci jednotlivych profesi tak, aby rozméry nebo svételné parametry konkrétnich zvolenych
vyrobk(l dohlednost navéstidel a Citelnost navéstnich znakd nenarusily.

Pro pfedvésti budou pouzita stoZarova navéstidla. Pfed predvésti se umisti navést "Vlak se blizi
k samostatné pfedvésti”, na predvésti bude umisténa navést ,Stanovisté samostatné predvésti“.

Montaz novych navéstidel bude provadéna pribézné, spolecné se stavebnimi pracemi v pfilehlé ¢asti
kolejisté.

Navéstidla budou vybavena prepétovymi ochranami v rozsahu potfebném pro dodavany typ zafizeni.
Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze naveéstidel (je nedilnou soucasti
polozky pro dodavku a montaz prvku) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni proti
atmosférickému prepéti podle vnitfnich pfedpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami.
PFipadné uzemnéni bude v ramci DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.
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5.2.2 Prostredky kontroly volnosti koleje

Kontrola volnosti koleje bude feSena Useky pocitacl naprav. Vnitfni vystroj Usekd pocitacu naprav
bude v Zelezni¢nich stanicich soustfedéna i pro tratové Useky.

Kolovy senzor se montuje vzdy na vnitfni stranu kolejnice. V rovné koleji, pfechodnicich obloukd apod.
se senzor montuje vzdy na stranu, ktera vykazuje menSi ojeti vnitfni hrany hlavy kolejnice. V
obloucich se senzor montuje vzdy na kolejnici na vnitfni strané oblouku. Pro umisténi senzoru vUgi
jinym zafizenim (navéstidla, namezniky) plati stejna pravidla jako pro umisténi izolovanych styk.

Pro umisténi senzoru je tfeba dodrzet minimalni vzdalenost 5m od hranice vozovky. Senzory musi byt
namontovany min. 1m od kolejnicového styku. Pokud je na jeden kolejnicovy pas nutné namontovat
dva senzory, musi byt mezi nimi volné minimalné jedno meziprazcové pole. Pfi montazi senzoru do
vyhybky je nutné dodrzet minimalni vzdalenost mezi Celni plochou senzoru a sousedni kolejnici
alespori 100mm.

V meziprazcovém poli, kam je namontovan senzor, nesmi byt svary kolejnice, hlava ani pata kolejnice
nesmi byt nestejnomérné vyvalcovana, lanova propojeni a tyCe vyhybek. Pfi montazi senzoru je pro
spravnou funkci senzoru nezbytné postupovat podle pokynu vyrobce.

V kabelech pocitacll naprav je zakazano provozovat jiné obvody nez obvody pocitat naprav.

Kabely mezi vysilatem a stavédlovou ustfednou budou na vstupu do stavédlové ustfedny vybaveny
prepétovymi ochranami — kabely budou ukonCeny na prepétovych ochranach. Bude provedena
ochrana senzoru proti pfepétim indukovanym do zemniho kabelu (Zil proti sobé, Zil proti zemi) a s ni
souvisejici uzemnéni v misté kabelového zaveéru.

Nasazené pod&itate naprav musi byt interoperabilni — musi byt zavedené pro provoz na siti SZDC,
senzory musi byt dle TS 50 238-3 oznaceny jako perspektivni a obecné musi byt splnény pozadavky
na detekéni prostfedky, dle TSI CR CCS, pfiloha A, dodatek 1. Nutno respektovat omezeni vystavby
pocitace naprav se typem snimace RSR 122 dle ¢&.j. 57239/2012 OAE z 19.12.2012.

Montaz vnéjsi vystroje pocitacll naprav bude provadéna prabézné, spolec¢né se stavebnimi pracemi v
prilehlé ¢asti kolejisté.

Snimace pocitaCld naprav budou vybaveny pfepétovymi ochranami v rozsahu potfebném pro
dodavany typ zafizeni. Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze snimaci
pocCitaCli naprav (je nedilnou soucasti polozky pro dodavku a montaz prvku — s vyjimkou
mezikolejovych propojeni, kterd jsou rozpoctovana samostatné v po¢tu 2 ks na snimac pocitaCe
naprav) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni proti atmosférickému prepéti podle
vnitfnich pfedpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami. Pfipadné uzemnéni bude v ramci
DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

5.3 Vnitrni ¢asti ZZ

Vnitini Casti zabezpeCovaciho zafizeni na pfejezdech budou zfizeny v novém izolovaném
(zatepleném) reléovém domku sendviové konstrukce se sedlovou stfechou, ktery je pfedmétem
dodavky tohoto PS. V pfipadé nové zfizovanych reléovych domku u zastavek bude domek proveden s
prickou, kterou bude rozdélen na dva samostatné prostory — jeden pro zabezpe&ovaci zafizeni, druhy
pro sdélovaci zafizeni. Zaklad pro reléovy domek bude zfizen v rdmci SO pozemnich staveb.

Rozméry a vnitfni ¢lenéni reléového domku jsou zfejmé z pfiloh 050x Plidorys RD.
Soucasti poloZky dodavky a montédZe domku je mimo jiné i dodavka a montaz:

e sedlové stfechy,

e pfipadné rozdéleni domku na dva prostory podle Pudorysu RD,

e feSeni vnitini elektroinstalace véetné osvétlovacich téles, rozvodnic a zasuvek,
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e Kklimatizace (pfip. chlazeni nebo vétrani dle potfeb zafizeni) a temperovani,
e uzemneéni v€etné ekvipotencialni pFipojnice,

¢ venkovnich elektrorozvodnych pilifli a skfiné spole¢né pfistrojové pro prejezdy s VTO, SMO,
RE,

e feSeni ochrany stavby pfed atmosférickym pfepétim,

e mechanického zabezpe€eni domku proti neopravnénému vniku &i posSkozeni (napf. odolné
stény, bezpec€nostni vstupni dvefe s mfizi apod.),

e bezprasdné provedeni podlahy, stén a stropu,

e feSeni pro zajisténi pozadované unosnosti podlahy reléového domku pro dodavané zafizeni.

Reseni bude odpovidat pozadavkdm platnych norem a predpistl (statnich, draznich i zhotovitele) pro
montaz dodaného zafizeni, které bude do domku instalovano. Pfipadna venkovni jednotka klimatizace
bude osazena ochrannym zakrytem ve funkci ochrany proti odcizeni a poSkozeni.

Zhotovitel stavby zodpovida za meziprofesni koordinaci na stavbé z hlediska umistovanych zafizeni,
zejména za koordinaci uzemnéni jednotlivych profesi a ochran domku, jejiz dofeSeni je predmétem
DPSR.

Domek bude umistén tak, aby nezasahoval do rozhledovych pomérl na prejezdu.

5.3.1 Vnitini kabelizace

Pro vnitfni rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a Sndry rlznych dimenzi a prifezq, jejich pfesné
uréeni bude predmétem dodavatelské dokumentace. Pfipadna vnitfni kabelizace mezi jednotlivymi
¢astmi domku bude vedena prostupy ve zdi, které se po montazi vnitfni kabelizace utésni.

5.3.2 Klimatizace

Klimatizace bude v pfipadé potfeby dodana v ramci dodavky reléového domku — je obsahem tohoto
PS — pro obé mistnosti reléového domku. Pfi zpracovani realizaCni dokumentace bude nutné
klimatizaci uzpusobit konkrétnimu typu pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni.

5.4 Zabezpeceni prejezdu P5092 v km 46,166 (BM1)

Stavajici mechanické pFejezdové zabezpelovaci zafizeni pfejezdu P5092 vkm 46,166 na silnici
I11.tFidy/30820, které je ovladano ze zavoraiského stanovisté na zastavce Cerndice prostfednictvim
dratovodd, bude demontovano.

Nahrazeno bude novym piejezdovym zabezpeCovacim zafizenim PZS 3ZBl s celymi zavorami,
s pozitivni signalizaci a se signalizaci pro nevidomé s vnitfni vystroji umisténou v reléovém domku
v misté prejezdu.

Pfejezd bude z hlediska zabezpe&ovaciho zafizeni nové znacen jako ,BM1*.

5.4.1 Venkovni prvky prejezdového ZZ

Podrobnosti  k venkovnim prvkim a jejich umisténi jsou patrné z Polohopisného vykresu, ze
Situa€niho schématu a ze Schématu pfejezdu. V8echny vystrazniky budou s pozitivni signalizaci.

Stojan Vystrojeni Poznamka
A svételna skfif A - skfif umistit konzoli max. koordinovat s pfistupem na
2m od komunikace, zavorové bfevno 9 m, nastupisté, svodnym zabradlim a

signalizace pro nevidomé; v ramci PS zfidit stavebni Upravou prejezdu
bezpecnostni zabradli u pohonu + na zavore
v rozsahu chodniku zarazku pro slepeckou
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B svételna skfin B, zavorové bifevno 4,25m;
v ramci PS zfidit bezpecnostni zabradli u
pohonu
C svételna skfin C koordinovat zaklad s trubnim

propustkem a pfikopem;
Vv blizkosti propustku

D svételné skiiné D1 a D2 - skfin& umistit za propustky
konzoli max. 2m od komunikace, zavorové
bfevno 6 m, signalizace pro nevidomé;
v ramci PS zfidit bezpecnostni zabradli u
pohonu + na zavore v rozsahu chodniku
zarazku pro slepeckou hl

Vzhledem k umisténi pfejezdu v intravilanu budou pouzité vystrazné kfize zvyraznény Zlutou barvou.
S ohledem na umisténi pfejezdu v obytné ¢&asti je pozadovano pouziti tomuto odpovidajici
vystraznych zvoncu s moznosti regulace hlasitosti vystrahy.

Vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami a pfepétovou ochranou. Natoceni skfini bude
podle potfeby nového stavebniho feSeni vhodné upraveno.

V ramci SO koleji bude zfizeno svodné zabradli mezi nastupi$tém a stojanem A znemozfiujici vstup
do pfejezdu mimo smérovani vystraznik(.

5.4.2 Prostredky pro zjiStovani volnosti

Pfejezd bude spoustén jizdou vlaku nebo pomoci stani¢niho zabezpeovaciho zafizeni. Pro spousténi
vystrahy PZS budou pouzity prvky pro zjiStovani volnosti koleje (tzn. pocitate naprav) navazujiciho
stani¢niho a tratového zabezpelovaciho zafizeni dle Situaéniho schématu a Tabulky pfejezdu.
Vypnuti vystrahy bude provedeno s vyuzitim prekryti Usek(l pocitacl naprav v misté prejezdu a
smérovych vystupu ¢idel pocitacl naprav.

5.4.3 Indikace a nouzové ovladani

Pfejezd bude zavazan do navazujiciho tratového a stani¢niho zabezpecCovaciho zafizeni vcetné
doplnéni indikacnich a ovladacich prvkd do JOP (indikaéni a obsluzné menu bude obsahem a
grafickym provedenim v souladu s pfedpisem SZDC (CD) Z2).

Nouzové ovladani piejezdu bude umoznéno z JOP v ZST Nachod, z desky nouzovych obsluh
v dopravni kanceléfi (dle konkrétniho pfipadu — viz desky nouzovych obsluh v PS SZZ pfilehlych ZST)
a prostfednictvim skfifiky mistniho ovladani v misté pfejezdu, kterd bude umisténa na plasti RD
v misté pfejezdu.

5.4.4 Diagnostika a zaznamové zafizeni

Diagnostika pfejezdu bude zapojena do diagnostického systému zabezpe€ovaciho zafizeni.

Soucasti poloZky dodavky a montaze vnitfni ¢asti pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni je také
dodavka a montaz zaznamového zafizeni (Eerna skfifka PZS).

545 Kabelizace

Kabelizace pfejezdu v€etné vykopovych praci a uloZeni kabelizace je FeSena v ramci feSeni tratového
zabezpec€ovaciho zafizeni.
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5.4.6 Napajeni

Napajeni prejezdového zabezpedovaciho zafizeni bude v souladu s CSN 34 2650 ed.2, &l. 5.3.11
zajisténo z jedné elektrické pfipojky z vefejné elektrické soustavy, ktera bude pfivedena do RD.
Pokladka napajecich kabell bude feSena v ramci stavebnich objektl elektro. Na vné&jSim plasti
reléového domku bude zfizena zasuvka pro pfipojeni mobilniho dieselagregatu.

Jako jediny nahradni zdroj bude pouZzita akumulatorova baterie s automatickym méni¢em a dobijeem
za podminky, ze akumulatorova baterie bude dimenzovana minimalné na 8 hodin plnohodnotného
provozu a ¢lanky pouzitych akumulatorovych baterii musi mit garantovanou zivotnost minimalné 12
let.

Kontroly hlavniho a nahradniho napajeni budou zobrazovany na monitoru JOP. Pro vypnuti
napajecich zdroju pfi pozaru apod. se zfidi tlaéitko nouzového vypnuti napdjeni v mistnosti
zabezpecCovaciho zafizeni.

Spotieba prejezdu "BM1"

ks pfikon na kus pfikon
NabijeCe baterie prejezdu 1 1800 VA 1800 VA
Zasuvky 1 400 VA 400 VA
Osvétleni domku 1 40 VA 40 VA
Klimatizace 1 400 VA 400 VA
Mezisoucet 2640 VA
Rezerva 10% 264 VA
Celkem 2904 VA

Soucasny prikon prejezdu"BM1"

pfikon| soucasnost pfikon
NabijeCe baterie pfejezdu 1800 70% 1260 VA
Celkem 1260 VA

Vypocet baterie pro prejezd "BM1"

ks poiad“avek na poiadave”k na
baterii na kus baterii

Logika pfejezdu pro jednu kolej 1 50 Ah 50 Ah
Vystraznik 5 7,5 Ah 37,5 Ah
Zavora 3 7,5 Ah 22,5 Ah
Zvonec 4 7,5 Ah 30 Ah
MezisouCet 140 Ah
Rezerva na samovybijeni 15% 21 Ah
Celkem 161 Ah

5.4.7 Demontaze

Stavajici zavory a vystrazné kfize budou, stejné jako ostatni demontované soucasti stavajiciho
zabezpecCovaciho zafizeni, sneseny a budou protokolarné predany spravci zafizeni. Nepouzitelné
budou pfedany k likvidaci do zafizeni k tomu uréeného.

Upozornéni:

Pro mechanickad prejezdova zabezpedovaci zafizeni bylo urfady pamatkové péce nafizeno
umisténi do muzea. Tato problematika je feSena v souhrnnych €astech projektu stavby.
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5.4.8 Uprava komunikace a dopravniho znaéeni
Komunikace bude na pfejezdu upravena v ramci fedeni SO &asti E.1.3 Zelezniéni prejezdy.

Do okamziku aktivace zafizeni budou, v pfipadé instalace vystraznik( v pfedstihu, vystrazniky

prejezdu zakryty, na sloupky budou pfipevnény dopravni znacky ,Stop, dej pfednost v jizdé“ a cedule
.Pozor, pfejezdové zabezpec€ovaci zafizeni mimo provoz®.

Dodavka, montaz a demontaz provizorniho dopravniho znaceni i souvisejici Uprava stavajiciho
dopravniho znaceni v€etné projednani s ufady je feSena v ramci ¢asti projektu B.8 Dopravni opatfeni.

5.5 Zabezpeceni prejezdu P5093 v km 46,989 (BM2)

Stavajici mechanické prejezdové zabezpecCovaci zafizeni prejezdu P5093 v km 46,989 na ucelové
komunikaci, které je ovladano ze zavorarského stanovisté na zastavce Cernéice prostfednictvim
dratovodu, bude demontovano.

Nahrazeno bude novym pfejezdovym zabezpeCovacim zafizenim PZS 3SBI bez zavor, s pozitivni
signalizaci s vnitfni vystroji umisténou v reléovém domku v misté prejezdu.

Pfejezd bude z hlediska zabezpe&ovaciho zafizeni nové znacen jako ,BM2*.

5.5.1 Venkovni prvky prejezdového ZZ

Podrobnosti k venkovnim prvkim a jejich umisténi jsou patrné z Polohopisného vykresu, ze
Situa¢niho schématu a ze Schématu prejezdu. V8echny vystrazniky budou s pozitivni signalizaci.

Stojan Vystrojeni Poznamka
A svételna skFin A
B svételna skfifn B

Vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami a pfepétovou ochranou. Nato€eni skfini bude
podle potfeby nového stavebniho feSeni vhodné& upraveno.

5.5.2 Prostredky pro zjiStovani volnosti

Pfejezd bude spoustén jizdou vlaku. Pro spousténi vystrahy PZS budou pouzity prvky pro zjiStovani
volnosti koleje (tzn. pocditate naprav) navazujiciho stani¢niho a tratového zabezpecovaciho zafizeni
dle Situaéniho schématu a Tabulky pfejezdu. Vypnuti vystrahy bude provedeno s vyuzitim prekryti
Usekl pocitacli naprav v misté prejezdu a smérovych vystupl €idel poc&itacu naprav.

5.5.3 Indikace a nouzové ovladani

Pfejezd bude zavazan do navazujiciho tratového a stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni vcetné
doplInéni indikacnich a ovladacich prvkl do JOP (indikaéni a obsluzné menu bude obsahem a
grafickym provedenim v souladu s pfedpisem SZDC (CD) Z2).

Nouzové ovladani piejezdu bude umoznéno z JOP v ZST Nachod, z desky nouzovych obsluh
v dopravni kancelafi (dle konkrétniho pfipadu — viz desky nouzovych obsluh v PS SZZ pfilehlych ZST)
a prostfednictvim skfifiky mistniho ovladani v misté pfejezdu, kterd bude umisténa na plasti RD
v misté pfejezdu.

5.5.4 Diagnostika a zaznamové zarizeni

Diagnostika pfejezdu bude zapojena do diagnostického systému zabezpelovaciho zafizeni.

Soucasti poloZky dodavky a montaze vnitfni ¢asti pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni je také
dodavka a montaz zaznamového zafizeni (Eerna skfifika PZS).
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5.5.5 Kabelizace

Kabelizace piejezdu v&etné& vykopovych praci a uloZeni kabelizace je feSena v ramci fFeSeni tratového
zabezpecfovaciho zafizeni.

5.5.6 Napajeni

Napajeni prejezdového zabezpedovaciho zafizeni bude v souladu s CSN 34 2650 ed.2, &l. 5.3.11
zajisténo z jedné elektrické pripojky z vefejné elektrické soustavy, ktera bude pfivedena do RD.
Pokladka napdjecich kabell bude feSena v ramci stavebnich objektl elektro. Na vnéjSim plasti
reléového domku bude zfizena zasuvka pro pfipojeni mobilniho dieselagregatu.

Jako jediny nahradni zdroj bude pouZzita akumulatorova baterie s automatickym méni¢em a dobijeem
za podminky, Zze akumulatorova baterie bude dimenzovana minimalné na 8 hodin plnohodnotného
provozu a ¢lanky pouzitych akumulatorovych baterii musi mit garantovanou zivotnost minimalné 12
let.

Kontroly hlavniho a nahradniho napajeni budou zobrazovany na monitoru JOP. Pro vypnuti
napdjecich zdroju pfi pozaru apod. se zfidi tlaéitko nouzového vypnuti napajeni v mistnosti
zabezpecCovaciho zafizeni.

Spotieba prejezdu "BM2"

ks pfikon na kus pFikon
NabijeCe baterie pfejezdu 1 1800 VA 1800 VA
Zasuvky 1 400 VA 400 VA
Osvétleni domku 1 40 VA 40 VA
Klimatizace 1 400 VA 400 VA
Mezisoucet 2640 VA
Rezerva 10% 264 VA
Celkem 2904 VA
Soucasny prikon prejezdu"BM2"
pfikon| soucasnost pfikon
NabijeCe baterie prejezdu 1800 70% 1260 VA
Celkem 1260 VA
Soucéasny prikon prejezdu"BM1"
pfikon| soucasnost prikon
NabijeCe baterie pfejezdu 1800 70% 1260 VA
Celkem 1260 VA
Spotieba prejezdu "BM2"
ks pfikon na kus pfikon

5.5.7 Demontaze

Stavajici zavory a vystrazné kfize budou, stejné jako ostatni demontované soudasti stavajiciho
zabezpec€ovaciho zafizeni, sneseny a budou protokolarné pfedany spravci zafizeni. NepouZitelné
budou predany k likvidaci do zafizeni k tomu uréeného.

Upozornéni:
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Pro mechanickad prejezdova zabezpecovaci zafizeni bylo uUfady pamatkové pécde nafizeno
umisténi do muzea. Tato problematika je feSena v souhrnnych €astech projektu stavby.

5.5.8 Uprava komunikace a dopravniho znaéeni

Komunikace bude na prejezdu upravena v ramci feSeni SO &asti E.1.3 Zelezniéni prejezdy.

Do okamziku aktivace zafizeni budou, v pfipadé instalace vystraznik( v pfedstihu, vystrazniky

prejezdu zakryty, na sloupky budou pfipevnény dopravni znacky ,Stop, dej pfednost v jizdé“ a cedule
.Pozor, pfejezdové zabezpec€ovaci zafizeni mimo provoz‘.

Dodavka, montaz a demontaz provizorniho dopravniho znaleni i souvisejici Uprava stavajiciho
dopravniho znaceni v€etné projednani s uUfady je feSena v ramci Casti projektu B.8 Dopravni opatfeni.

5.6 Kabelizace

Pro nové zabezpeclovaci zafizeni se polozZi nova kabelizace. VSechny nové pokladané kabely budou
vétSinou plnéné typu TCEKPFLEY/ TCEKPFLEZE dle schématu kabel(. Dale budou podle potifeby
pouzity kabely CYKY nebo optické kabely. Pfesné typy a mnozstvi téchto kabell uréi v realizaéni
dokumentaci dodavatel podle typu dodavaného zafizeni.

Po dobu stavby musi zhotovitel zajistit ochranu kabelovych tras (novych, stavajicich odkrytych
stavbou i tras provizornich) takovym zplsobem, aby nemohlo dojit k jejich odcizeni, a v pfipadé, Ze k
tomu dojde, musi zhotovitel na svuj vrub sjednat napravu.

V km 48,350 se nachazelo v dobé zpracovani projektu mravenisté rodu Formica. Toto mravenisté
bude v ramci SO Zelezni¢niho spodku pfemisténo. Do té doby musi byt ozna¢eno, aby nedoslo pfi
realizaci kabelovych tras k jeho poSkozeni.

5.6.1 Parametry kabelové trasy

Zhotovitel zodpovida za provedeni doCasnych a definitivnich kabelovych tras — pfi respektovani
platnych norem a predpisi — tak, Zze vSechny trasy musi byt provedeny jako zemni s minimalnim
krytim dle TNZ 34 2609 (&1.87), CSN 73 6005 (ptiloha B), pfedpisu SZDC S4 (&4st druhd, kapitola V +
pfiloha P26) a TKP 27 odst. 27.3.3. V Zadném pfipadé nesmi byt trasy provedeny jako povrchové
nebo bez dodrzeni pfedepsaného kryti.

PoZadavky na uloZeni jsou zfejmé z Polohopisnych vykres(. Re$eni bude potvrzeno pochlzkou se
zastupci ST, SMT a SSZT pred zahajenim vlastni realizace kabelové trasy, provedeni kabelové trasy
bude pfed zahozem potvrzeno zastupci ST a SSZT.

VétSina kabelovych tras sdélovacich kabeld bude feSena v tésném soubéhu s trasami kabell
zabezpecCovacich. PFi vykopovych pracich je potfeba postupovat opatrné, protoze nové trasy jsou
vedeny v nékterych mistech v soubéhu se stavajicimi kabelovymi trasami.

Kabely ve volném terénu budou uloZzeny do vykopu o hloubce minimalné 80 cm pod félii. Hloubka
vykopu pfizpusobena potfebam profese Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni. U vSech kabelovych tras musi
byt v souladu s normou zaji§téna pfedepsana minimalni vySka kryti, to znamena, Ze pfi vykopu 80 cm
bude kryti kabelové trasy minimalné 50 cm.

PFi soubéhu kabelld s kolejemi musi byt dodrZzena minimalni vzdalenost krajniho kabelu respektive
kabelového Zlabu 2,35 m + rozSifeni pfevySenim nebo obloukem od pfilehlé koleje. Neni pfipustné
pokladat kabelové Zlaby na sebe — do zlab{i musi byt pfi vykopu volny pfistup.

V mistech s prostorovymi problémy pro pokladku kabelové trasy (napf. prichod kolem Sachet
kanalizace a odvodnéni nebo Uzka mista v drazni stezce) budou kabely umistény do chranicek, které
Ize na rozdil od kabelovych zZlabu vrstvit. Délka takové chrani¢ky by neméla pfesahnout 30 metra z
dlvodu realizovatelnosti zatazeni kabelu.

Vykopy pro kabelové trasy nesmi byt naruSena statika jinych konstrukci.
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Usporadani kabelovych Zlabd jednotlivych profesi v kabelové trase je znazornéno v charakteristickych
fezech v profesi koleje. Mezi zhotovitelem tohoto PS a zhotovitelem SO koleji musi dojit ke koordinaci.
V pfipadé pokladky plastovych Zlabu bude mezi Zlaby ponechan prostor 5 cm, ktery bude vyplnén
zhutnénym piskem a bude slouzit jako pozarni pfepazka mezi jednotlivymi Zlaby. Ponechanim
prostoru bude zarovef zajist€na dostatend odstupovéa vzdalenost mezi kabelizaci jednotlivych
profesi.

Pro ochranu kabelové trasy bude zfizeno kryti ochrannou félii. Nad kabelem v celé trase (mimo
protlaky) bude instalovana vystrazna félie $ite 22 cm v modré barvé s potiskem SZDC v souladu
s TNZ 34 2609 (20 — 30 cm nad kabely).

Po montazi kabell a uloznych zafizeni budou po potvrzeni provedeni ze strany spravce zafizeni
povrchy (terén, drazni stezky, koleje, ...), které nejsou pfedmétem stavebnich praci, uvedeny do
pGvodniho stavu.

5.6.2 Vedeni paterni kabelové trasy

Popis vedeni paterni kabelové trasy v tratovém Useku je pfedmétem PS sdélovaciho zafizeni.

5.6.3 Vstup kabell do reléového domku

VSechny vnéjSi zabezpeCovaci kabely, které pfichazeji z kolejisté, budou zatazeny chrani¢kami skrze
zaklad reléového domku (nutno koordinovat s realizaci SO pozemnich staveb) a odtud prostupem v
podlaze pod reléové stojany, kde budou ukonéeny. Vstup vnéjsich kabell do reléového domku se po
protazeni vSech kabell fadné utésni a to jak proti vnikani drobnych hlodavcu, tak i hlavné proti vnikani
vlhkosti.

Vstupy kabell do objektl, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti ElI 60 minut, tfida reakce na ohen nejméné C. Zhotovitel pozarniho
tésnéni zpracuje soupis vSech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni. Vstupy do budov, technologickych domkl a reléovych domk( budou
provedeny z chrani¢ek s prokazanou reakci na ohen A1, A2 pfipadné B.

Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjSi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné pfedat pfislusnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napt. prohlageni o shodg, certifikaty apod.
(KatalogoVvé listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

e Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni poZadavku
vyrobce pisemné.

e Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb., ve

znéni p.p.

5.6.4 Oznaceni kabelové trasy - markery

V souladu s dopisem 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014 budou instalovany RFID markery
k lokalizaci podzemnich siti v majetku SZDC s.o.. Markery pro Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni
budou fialové barvy, umozni zapis a ¢teni informaci pomoci lokaliza¢nich pfistroju.

Nejsou pozadovany markery pro trasy kabel( po 50 metrech.

Minimalné jsou poZadovany markery pro znaceni:
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e uloZeni spojek,

e kfizeni kabeld,

e ohybu kabelové trasy,

e zmén hloubky kabelové trasy,

e kabelovych rezerv,

e vstupl a vystupll z kabelovych podchodu.

Oznacniky je nutno k ulozenym kabellim pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

5.6.5 Kabelové objekty a spojky

Pro potfebné propojeni a rozvétveni kabell se zfidi v kolejisti kabelové skfiné véetné uzemnéni. Typ a
velikost kabelovych skfini ur€i dodavatel v realizani dokumentaci. Umisténi uzemnéni bude
v souladu s platnymi normami a koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi. V pfipadé ukon&eni
stinénych kabell v kabelové skfini bude v ramci dodavky kabelové skfiné zfizena vystrazna tabulka
s ohledem na mozny vyskyt nebezpeéného dotykového napéti.

Pro nezbytna spojeni jednotlivych vyrobnich délek kabel( budou v kabelové trase zfizeny kabelové
spojky odpovidajici typu kabelu a prostiedi.

5.6.6 Podchody pod kolejemi a komunikacemi
Zhotovitel zodpovida za provedeni podchodi dle TKP kapitola 12.

Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Ze hloubka dna podchodu bude
minimalné 150 cm pod drovni TK, aby cely podchod byl umistén pod sanacni vrstvou. Podchody se
zfidi z trubek PVC tézké fady (pfipadné s nabéhy z plastovych korugovanych trubek) o vnitfnim
prdméru minimalné 15 cm.

Teoreticka minimalni vy3ka kryti kabelového podchodu pod kolejemi je 90 cm, konkrétni vySka kryti je
dana urovni sanacni vrstvy a vychazi z tabulky pfi¢nych pfechodu pod kolejemi. VSechny kabelové
podchody pod kolejemi se musi zfidit nejpozdéji v dobé& provadéni sanacnich praci v kolejisti, pozdé&jsi
zfizeni jiz nebude mozné.

V pfipadé realizace podchodu pfekopem na misté pfedepsaného protlaku pod stavajicimi kolejemi je
nutno uvést podchazenou kolej do puvodniho stavu véetné strojového podbiti a finalni uUpravy
draznich stezek podle pozadavku ST.

V mistech pfedpokladaného pojizdéni, v€etné provizornich pfistupl vozidel stavby (nutno koordinovat
na stavbé s feSitelem stavebnich postupu) bude provedeno zahloubeni trasy tak, aby minimalni kryti
bylo 1,0 metru. V takovém pfipadé budou kabely umistény do chranicek.

5.6.7 Prechody pres mosty a propustky

Pfechody pfes mosty, nejsou-li feSeny kabelovodem nebo Zlabem pod Stérkem, budou realizovany
kovovymi zlaby odolnymi nebo zabezpecenymi proti korozi (napf. FeZn). Provedeni bude v souladu
s TNZ 34 2609 &I, 176.

Zlaby budou s $roubovatelnym vikem a budou pfepaskovanim zabezpedéeny proti neopravnénému
vniku. Konkrétni provedeni bude odsouhlaseno SSZT. Na pfechodu z mostni konstrukce do zemé
bude vystup ze Zlabu miniméainé v hloubce 35 cm. V souladu s TNZ 34 2609 &l. 179 budou provedeny
dilatace ZlabU.

Umisténi a pfipevnéni zlabu na most bude potvrzeno mistnim Setfenim se zastupcem Spravy mosta a
tuneld pfed zahajenim realizace Zlabu. Zlab nesmi narusit FeSeni protikorozni ochrany mostu — v
pfipadé elektricky oddélenych celkd nesmi byt Zlabem tyto celky vodivé propojeny.
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Pfed a za pfechazenym objektem budou v souladu s TNZ 34 2609 ¢&1.181 zfizeny délkové rezervy na
kabelech pro pfipadné ulozeni/vyvéseni kabelll pfi rekonstrukcich a opravach.

5.6.8 Soubéh a kfizeni inzenyrskych siti

PFi soubéhu nebo kfizeni siti je nezbytné dodrzeni minimalnich vzdalenosti, které jsou definovany
v tabulkach A.1 a A.2 CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni* v platném
znéni.

Pfed zahajenim vykopovych praci dojde ke splnéni vSech podminek vlastniki a spravcl dotéenych
inzenyrskych siti uvedenych v ¢asti projektu vénované vyjadfenim vlastnik(l a spravcu inZzenyrskych
siti. Podminky jsou zejména v drovni ohlaSeni vykopovych praci, vytyCeni siti a zajisténi dohledu
spravce siti.

5.6.9 Koordinace zemnich praci

Pokladka kabelll vSech profesi do spoleénych kabelovych tras bude probihat sou¢asné, pfes to, ze
kazda profese vykazuje vlastni vykop kabelové trasy samostatné. Zhotovitelem smi byt uplatnény jen
skute¢né realizované vykopy nezbytné pro uloZeni podle koordina¢nich fezli v SO profese koleje,
potvrzené technickym dozorem investora.

Pfedpoklada se, Ze patefni kabelova trasa bude zfizena s pfedstihem pfed zahajenim kolejovych
Uprav s vyuzitim kabelovych protlakGi pod provozovanymi kolejemi. Na nové kabelové trase budou
zejména u upravovanych mostnich objektl zfizeny rezervy pro vyvéseni kabell po dobu rekonstrukce
mostu/propustku. V mistech pfedpokladaného pojizdéni bude nova trasa ochranéna ulozenim do
chrani¢ek a zahloubenim. Do patefni kabelové trasy bude uloZzena kabelizace vSech provoznich
souboru a stavebnich objekt(.

Dilci trasy po stanicich budou realizovany az béhem kolejovych uprav. Podchody pod kolejemi budou
zfizeny po sneseni svrSku a odtézeni Stérkového loze a dostateéné zhutnény. Teprve po jejich
dokoncCeni probéhne odtézeni na sanacni vrstvu a realizace feSeni spodku. Ve stejné dobé pred
tézbou na sanacni vrstvu dojde k demontazi stavajici kabelizace.

Dil¢i kabelové trasy budou zfizeny a zatazeny pred zfizenim Stérkového loze v pfipadech, kdy nejsou
ve Stérkovém lozi, a po realizaci Stérkového loze pfed finalizaci draznich stezek v pfipadech ostatnich
(nesmi dojit ke znecisténi Stérkového loze).

Koordinace spodku a kabelovych tras je zfejma z koordinacnich pfi¢nych fez(, které jsou soucasti SO
Zelezniéniho spodku. Zhotovitel stavby zodpovida za fadnou koordinaci mezi dodavateli pfi realizaci
kabelovych tras.

5.6.10 Ochrana prirody pfi realizaci zemnich praci

Vzdalenost hrany vykopu od paty kmen( stavajicich dfevin bude minimalné 1,5m. Pfi provadéni
vykopli bude zaji$téna ochrana stavajicich dfevin, a to v rozsahu uvedeném v CSN 83 9061
»rechnologie vegetaCnich Uprav v krajiné — Ochrana stromi, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich” (dale jen ,norma®).

Podle této normy se v kofenovém prostoru stromu (resp. v kofenové zéné) nesmi hloubit ryhy, koryta
a stavebni jamy, kofenovy prostor nesmi byt zatézovan pojezdem, parkovanim stavebnich
mechanismU a vozidel, skladovanim materialu nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Za
kofenovou zénu se poklada plocha plady pod korunou stroml zvétSena o 1,5m. Pokud se nelze v
jednotlivych pfipadech hloubenym vykopim v kofenovém prostoru vyhnout, musi byt provadény
ru¢né. Nesmi se preruSit kofeny o priiméru nad 2 cm. Kofeny o priméru menSim nez 2 cm je mozno
prerusit pouze ostrym fezem a mista fezu zahladit. VeSkeré poSkozené kofeny je nutno neprodlené
oSetfit. Vykop v kofenovém prostoru nelze provadét za mrazu.
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5.6.11 Ochrana pamatek pri realizaci zemnich praci

Investor (stavebnik) je povinen umoznit dohled a provedeni zachranného archeologického vyzkumu
odbornému pracovnikovi opravnéné organizace. V pfipadé archeologického nalezu je nezbytné
dodrzet ustanoveni § 23 pamatkového zakona, a to zejména oznamovaci povinnost (ve lhuté
nejpozdéji do druhého dne) a zajisténi archeologického nalezu a nalezisté proti pozménéni situace,
poskozeni nebo odcizeni.

5.6.12 Demontaze kabelovych tras

Vramci tohoto provozniho souboru budou demontovany veSkeré stavajici kabelové trasy a
dratovodné trasy zabezpecovaciho zafizeni v€etné pfipadného ulozeni. PoloZky pro hloubeni a zahoz
kabelové trasy obsahuji i vyméry nezbytné pro demontaz stavajicich kabelu.

5.7 Napajeni

Napajeni vnitfnich ¢asti ve stanicich je feSeno v ramci PS staniéniho zabezpedovaciho zafizeni, popis
napajeni jednotlivych prejezdl je v kapitolach téchto prejezdi.

5.8 Zkousky, revize a ovérovaci provoz

Pfed pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni pfedepsanych zkousek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, ze jsou vSechny vysledky zkouSek uspésné.

Navrhne-li dodavatel v sout&zi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto zafizeni musi mit
vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, véetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu
na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

5.9 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skuteéného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpeCovaciho zafizeni zaSkoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dilt véetné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

U staniéniho zabezpedovaciho zafizeni budou v ramci PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ dodany
servisni a méfici prostfedky pro elektronicka zabezpelovaci zafizeni.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou Udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.

5.10 Odchylky PS od pfedchoziho stupné

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s feSenim pfedchoziho stupné.
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6 Organizace vystavby a demontaze

Ihned po podpisu smlouvy o dilo bude zahajeno zpracovani dokumentace DPSR a navazujici vyroba
zabezpec€ovaciho zafizeni. Pro aktivaci zafizeni v iuseku Opoéno — Nachod je predpokladano pouze
necelych 12 mésict (do listopadu druhého roku stavby) pro pfipravu nového zafizeni a bez aktivace
neni mozné obnovit v Useku po kolejové vyluce provoz.

Bude zahajena vystavba zakladu pro reléové a technologické domky, realizace pfipojek napajeni a
souCasné bude zahajena realizace patefni kabelové trasy (s preferenci Useku Opocno — Nachod),
ktera bude v mistech predpokladaného pojizdéni v pribéhu realizace stavby zahloubena v souladu
s pozadavky normy.

Po dokonceni pfipravnych praci pro instalaci zabezpecovaciho zafizeni bude za provozu stavajiciho
zafizeni vnitfni ¢ast zabezpefovaciho zafizeni instalovana, zapojena a prezkousena, &¢imz bude
dokonéena pfiprava na budouci aktivaci zafizeni b&€hem kolejové vyluky Useku.

Demontaz stavajiciho zafizeni a montaz venkovnich prvkd nového zafizeni probéhne béhem kolejové
vyluky. Demontované ¢asti zafizeni budou po demontazi protokolarné predany spravci zafizeni, ktery
rozhodne o jejich dal§im vyuziti nebo o jejich likvidaci na naklady zhotovitele tohoto PS.

Snaseni koleji bude postupovat od Nachoda k Opocnu tak, aby byla do posledni chvile dostupna kusa
kolej v ZST Bohuslavice nad Metuiji a kolej vieéky v téZe ZST. Po tuto dobu musi byt zachovan provoz
stavajiciho zafizeni.

Po zahajeni kolejové vyluky stanice budou vSechny &asti stavajiciho zafizeni pfed zahajenim
demontazi koleji sneseny. Rozsah snaseného zafizeni je patrny z provozni dokumentace stavajiciho
stavu. Z ddvodu mozného dal$iho vyvoje zafizeni v Case projektant v roviné poskytnuti tohoto
podkladu namisto vyCtu vSech Casti zafizeni odkazuje na spravce zafizeni, ktery ma k dispozici
aktualni verzi dokumentace stavajiciho stavu.

Po demontazi koleji a Stérkového loZze dojde ke zfizeni novych kabelovych pfechodll pod kolejemi a
soucCasné s realizaci Zelezni¢niho spodku budou dokonéeny mistni kabelové trasy. S dokon&enim
feSeni Zelezni¢niho svrdku budou osazeny a zapojeny veSkeré definitivni venkovni prvky zafizeni.

V zavéru kolejové vyluky bude kolejist& zcela opusténo stavbou a probé&hne aktivace
zabezpecfovaciho zafizeni ve stanici i v pfilehlych tratovych usecich.

Predpokladana doba pro aktivaci ZST a pfilehlych tratovych usekl je 1 tyden. V Useku Opoéno —
Nachod je predpokladan postup aktivace (resp. rozSifovani tratového stavédla) od Nachoda
k Opocnu. Prejezdova zabezpefovaci zafizeni budou aktivovana spole€né se stani¢nim nebo
tratovym zabezpec€ovacim zafizenim.

Ctvrty tyden pfed ukondenim vyluky useku bude v ZST Nachod aktivovano definitivni SZZ na
vaclavickém zhlavi, s tim, Ze definitivni zafizeni bude na stani¢nich kolejich provizorné provazano se
zafizenim stavajicim (vyluka stavéni protismérné cesty) bez pfenosu navéstniho znaku.

Treti tyden pfed ukon&enim vyluky Useku bude aktivovana ZST Véclavice a tratové Useky Vaclavice —
Starko€ a Vaclavice — Nachod (zatim nesjizdny z divodu realizace podjezdu v Nachodé).

Druhy tyden pred ukon&enim vyluky Useku bude aktivovana ZST Nové Mésto nad Metuji a tratovy
usek Nové Mésto nad Metuji — Vaclavice.

V poslednim tydnu vyluky bude aktivovana ZST Bohuslavice nad Metuji a tratovy Usek Bohuslavice
nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji a soudasné s aktivaci Gvazky v ZST Opoéno pod Orlickymi
horami bude aktivovano také tratové zabezpeCovaci zafizeni v Useku Opocno — Bohuslavice nad
Metuiji.

Po dokoné&eni aktivace celého Useku bude obnoven provoz v celém Useku.

Poznamka: V pripadé zviladnuti realizace mostnich objekt( v useku Vaclavice — Nachod pripada
vV uvahu poZadavek na obnoveni provozu linky Starko¢ — Vaclavice — Nachod — Broumov jiz dva tydny
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pred ukonéenim vyluky celého tseku (po aktivaci ZST Véclavice). S ohledem na asovou néroénost
nové budovaného podjezdu v Nachodé se toto feseni ale nepredpoklada.

7 Ochrana zarizeni

7.1 Mechanicka ochrana

Mechanicka ochrana kabelizace je zajiSténa dodrzenim predepsaného kryti kabelové trasy v souladu
s pfilohou B CSN 73 6005. V mistech, kde nebude mozné dodrzet predepsané kryti, bude kabelova
trasa umisténa do betonovych nebo kovovych kabelovych ZzZlabl, které budou nerozebiratelnou
konstrukci Zlabu (nebo alespon jeho zapaskovanim) ochranény pfed nezadoucim neopravnénym
z4sahem.

Pribéh kabelizace v mistech pfechodl pod komunikaci, pod odvodfiovacimi pfikopy a pod kolejemi
nebo v Uzkych mistech, kde neni mozné zajistit poloZeni Zlabu vedle sebe, bude ochranén umisténim
v chrani¢kach PE 160.

Nad kabelem v celé trase (mimo protlaky) bude instalovana vystrazna folie Sife 22 cm v modré barvé
s potiskem SZDC v souladu s TNZ 34 2609 (20 — 30cm nad kabely).

7.2 Protikorozni ochrana

Protikorozni ochrana je feSena materialem konstrukénich prvkl pouzitych pro FeSeni.

7.3 Ochrana pred atmosférickym prepétim

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vn&j§im prvkim v koleji§ti a na vnéjSich prvcich v
kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany.

Vzhledem ktomu, ze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dofeSeni
potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi prfedpokladano v realizaéni dokumentaci
stavby, kde jiZ budou zfejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pfistup
konkrétniho vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.

Ochrana pied atmosférickym prepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi
byt feSena v DPSR zhotovitelem stavby.

7.4  Ochrana proti vliviim VN, VVN a ZVN

PFi soubé&hu kabelizace zabezpelovaciho zafizeni s vedenim jiné profese budou dodrZzeny nejmensi
dovolené vzdalenosti podle tabulek A.1 a A.2 CSN 73 6005.

Vypocet vlivu je soucasti ¢asti projektu B.4. Kabely, u nichz byla vypo&tem uréena moznost ohrozeni
vlivy vedenim vn budou chranény pouzitim stinénych kabel( —ZE, jejichz plast bude v kabelové skfini
nebo u prvku uzemnén. Ochrana jednotlivych kabell je zfejma ze schémat kabel(. Ve skfinich, kde
budou vyvedeny, bude umisténa vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

7.5 Ochrana proti nebezpeénému dotykovému napéti

7.5.1 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych €asti v kolejisti bude provedena izolaci podle &l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle ¢&l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadné& kombinaci
téchto ochran.

U zivych ¢asti v reléovych domcich bude ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti provedena
zabranou, nebot’ se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s
elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe
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vy$e uvedenych prostor musi byt uzam&eny a na dvefich musi byt bezpe&nostni tabulky podle CSN
34 2600.

7.5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Ochrana nezivych ¢asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvkd a zafizeni tfidy ochran Il. dle ¢l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
¢l. 5.4 CSN 34 2600, pfipadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych ¢&asti ve vnitfnich prostorach se zabezpeCovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezZivych ¢&asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvodu provedena
elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové Ustfedny a reléovych skiini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napajeni
zabezpecCovaciho zafizeni bude spole¢né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabelti TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmlU a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spoleéného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpefovaciho a silnoproudého zafizeni.

Zpusob provedeni ochran v jednotlivych napdjecich soustavach zabezpecovaciho zafizeni je
nasledujici:

Soustaval 3 NPE sti. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Pfipojka z vefejné sité (TN-C-S)
Ochrana PNDN: Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Oddélovaci transformator

Soustava 2 3 sti. 50 Hz 400V/230V/IT

Napajeci zdroj: Oddélovaci transformator
Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Nabije€ baterii pfejezdu

Osvétleni

Zasuvky

Chladici a temperovaci jednotka

Ventilator

Soustava 3 2 ss 24VIIT

Napajeci zdroj: Nabije€ baterii pfejezdu a baterie pfejezdu

Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV &l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Napaji: Systém piejezdového zafizeni
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8 Podminky pro realizaci

8.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodafistvi.

Likvidace odpadt je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlagka MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude ulozen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou rekapitulovany také v c&asti projektu vénované odpadovému
hospodafrstvi. Likvidace odpadu je ale provadéna v ramci tohoto PS.

8.2  VIliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V prabéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohroZzeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejsi demolice stavajicich objekta.
Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v prabéhu realizace stavby dojde k
docasnému zhorSeni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokon¢ena stavba nebude mit vliv na
klimatické pomeéry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhor$eni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

Reseni vlivu stavby na Zivotni prostfedi je predmétem feSeni asti projektu stavby B.3 Vliv stavby na
Zivotni prostiedi.

V km 48,350 se nachazelo v dobé& zpracovani projektu mravenisté rodu Formica. Toto mravenisté
bude v ramci SO Zelezni¢niho spodku pfemisténo. Do té doby musi byt ozna¢eno, aby nedoslo pfi
realizaci kabelovych tras k jeho poskozeni.

8.3 Opatreni na minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedosSlo ke kontaminaci pudy a vodnich tok( ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouZzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do plidy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a prevodovych oleju fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy oball: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké —
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastt. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizm( a agregatl pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatud. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zpravé.

PFi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tok( a zdroji a v chranénych
Uzemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doSlo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich tok( &i zdroja, nejblizSi Hasi¢sky sbor a Referat Zivotniho prostfedi pfislusného
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Uradu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.

- zastaveni Uniku — zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavfenim ventild, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkt do rliznych nadob, vy€erpanim kapaliny z havarovaného prostfedku

- lokalizace uniku — zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uUzemi
napf. tramy, prechodnym pfehrazenim pfikopl, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru

- odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustiedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odcerpani volnych RPL se provadi rozsypanim VAPEXU ¢i
jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob (igelitovych pytld).
Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
PFi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpUsob likvidace.

Z tfady davodu jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nakladné.

8.4 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvarfet bezpeCné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpeéné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroven BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpisli, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpecnostnim
predpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inZzenyrskych siti a legislativnim
predpisim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v sou€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nélezZité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostiedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz maze dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.
Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi

BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélecné
ginné.

Stavebni &innost v prostorach SZDC a provozované ZDC
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Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp 1 — pfedpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi praci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zucastnénymi stranami.

SZDC, s. o. stanovuje ve své smérnici &. 50 — pozadavky na odbornou zplsobilost dodavateld pfi
ginnostech na drahach provozovanych SZDC. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v
obvodu drahy, musi pred zahajenim g&innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni
Skoleni BOZP* podle Pfilohy 2 Smérnice.

Pracovnici dodavateltl stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v t&chto mistech
viditeln& oznadeni prikazem, ktery vydava. Odbor bezpeénosti SZDC na zakladé Zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Ob1 — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, s.0.. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢. 101/1995
Sb., fad pro zdravotni zplsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii potvrzeni o absolvovani $koleni v kabinetu bezpeénosti prace podle &l.1.7 Smérnice SZDC
¢.50.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykonavajici €innosti, pfi nichz mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpec€nost drahy, bezpe€nost Zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatell, ktefi praci organizuiji, bezprostfedné Fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pfislusnych pfedpisli a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle
smérnice ¢.50 SZDC, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb. nebo osvédéeni o odborné zpusobilosti k provadéni revizi,
prohlidek a zkousek urenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na zelezni¢nim spodku, vedouci praci na zelezniénim spodku a
svrsku, vedouci praci na Zelezniénich mostech, objektech s konstrukci mostiim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zelezni¢nich
zabezpecCovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trak&nim
vedeni elektrizovanych trati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na zZelezniénim svrsku, vedouci praci
geodetickych €innosti, osoba odborné zpusobila k provadéni revizi, prohlidek a zkousek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavateld, ktefi budou provadét €innosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

e D.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zatizeni,

e D.2 Zelezniéni sdé&lovaci zafizeni,

e D.3 Silnoproudéa technologie véetné DRT,
e E.3 Trakéni a energeticka zafizeni,

(uréené technické zafizeni dle zakona €.266/1994 Sb. o drahach)

musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v
elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci ur€enou vyhlaskou 100/1995 Sb., kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace
(Rad urgenych technickych zafizeni) (pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich predpisi BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

e zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace
e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajis$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo

pracovnépravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich podminek BOZP)
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e zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu

e NV &. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

e NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

e NV . 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostifedi

e NV &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

e NV ¢&. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

e NV ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostredki

e NV . 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e NV ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek a signall

e NV . 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci

e NV &.406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu

e vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

e vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpeénosti

e vyhlaska & 19/1979 Sb., kterou se uruji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

e vyhlaska &. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

e vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni bezpeénosti prace a
technickych zafizeni

e vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

e vyhlaSka &. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpelnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach

e vyhlaSka €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hldSeni praci s azbestem
a biologickymi €initeli

e vyhlaSka &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

e CSNEN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

e TNZ 34 3109 Bezpecnostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vieckach,

e predpis SZDC Bp1 Pfedpis o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci,

a dalsi...

PFi praci je treba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté predpisti o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, pfedpist a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti.

PFi vSech ¢&innostech, jeZ souvisi s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich predpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.
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Pfi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpecnostnim predpistim.

Pfed nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné& dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpecénost
prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr i vedouci ety nebo jiny pracovnik povéfeny fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpe€nostniho zafizeni, pouclit zaméstnance o zasadach
bezpec€nosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé& smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudt. O vysledku pfislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpelna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami.

8.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpecCeni specialni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materialQ, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfislusnym HZS a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané &. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisl. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpedi poZzaru a budou dodrZzovana hygienicka
a bezpecnostni opatieni.

Reseni pozarni ochrany je predmétem &asti projektu stavby B.4 Odolnost a zabezpedeni stavby.

V Hradci Kralové dne 22.05.2017

Ing. Jaroslav Dytrych
SUDOP PRAHA a.s., Projektové stfedisko Hradec Kralové
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Prilohy
e zaznamy z jednani, zaznamy ze situovani navéstidel a dalSi doklady jsou soucasti pfilohy
0001 Technické zprava v PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ; &ast A — definitivni SZZ.
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