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Pro vytyčení musí být použita platná a ověřená vytyčovací síť (viz část I.3)

Přesnost vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů viz příloha č. 0104
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