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PS 08-28-01 Bohuslavice n.M. - Nové Město n.M., TZZD.1.2.2
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Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov PS 08-28-01 Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, TZZ

Délka Kabel položen

č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p

802 490 km 45,725 s RD-BM1 490

800 985 RD-BM1 RD-BM2 985

801 2775 km 49,383 s RD-BM2 2775

106 820 S PřS 820

412 480 km 45,725 s BPB13 480

414 40 BPB13 BPB14 40

416 1415 km 45,725 s BPB15 1415

418 40 BPB15 BPB16 40

420 1150 BPB16 BPB17 1150

107 835 L PřL 835

407 1740 MPB2 MPB1 1740

711 55 RD-BM1 VA 55

713 25 RD-BM1 VB 25

715 45 RD-BM1 VC 45

717 40 RD-BM1 VD 40

721 25 RD-BM2 VA 25

723 55 RD-BM2 VB 55

2010 0 1935 0 125 80 40 0 0 2575 0 0 0 0 0 0 4250 0

ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

od do

CELKEM

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

1



Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov PS 08-28-01 Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují, TZZ

Kab. Délka Délka kabelu CYKY (m)

č. m 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6

712 55 RD-BM1 VA 55

714 25 RD-BM1 VB 25

718 40 RD-BM1 VD 40

 CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 55 0 0 0 0 0

ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

Kabel položen

od do

2




