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Přehled revizí přílohy

01 01.07.2016 JDy PeV MHaodevzdání k připomínkovému řízení

-
Výškový systém Bpv
Souřadný systém S-JTSK

Revize Číslo přílohyČást dokumentace

PS 10-28-01 Nové Město n.M. - Václavice, TZZD.1.2.3

Traťové zabezpečovací zařízeníD.1.2

Železniční zabezpečovací zařízeníD.1

P1 30.09.2016 JDy posouzení shody s TSI PeV MHa

02 30.11.2016 JDy PeV MHaodevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitalizace trati Týništ ě n. O. - Broumov Číslo stavby

Název PS,SO : Nové Město nad Metují - Václavice, TZZ

Zatřídění 
objektu
(JKSO, 
JKPOV):

828 8 Číslo PS,SO PS 10-28-01

Datum zpracování : 3.11.2016 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: A.1 Definitivní TZZ - zemní práce

1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 165,000 0,000 0,00 0,00

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1 172,500 0,000 0,00 0,00

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 413,920 0,000 0,00 0,00

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 179,000 0,000 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 136,340 0,000 0,00 0,00

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 199,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.1 Definitivní TZZ - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: A.2 Definitivní TZZ - uložení

7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 88,000 0,000 0,00 0,00

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 180,000 0,000 0,00 0,00

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 311,000 0,000 0,00 0,00

10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 3 560,000 0,000 0,00 0,00

11 702901
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM

M 180,000 0,000 0,00 0,00

12 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 65,000 0,000 0,00 0,00

13 703311
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 65,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.2 Definitivní TZZ - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemn ění

14 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 1,200 0,000 0,00 0,00

15 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 25,485 0,000 0,00 0,00

16 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 178,080 0,000 0,00 0,00

17 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 1,200 0,000 0,00 0,00

18 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 25,485 0,000 0,00 0,00

19 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 178,080 0,000 0,00 0,00

20 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 6,000 0,000 0,00 0,00

21 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 4,000 0,000 0,00 0,00

5523730004
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22 75A322 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 2,000 0,000 0,00 0,00

23 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 22,000 0,000 0,00 0,00

24 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 13,000 0,000 0,00 0,00

25 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 10,000 0,000 0,00 0,00

26 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 542,000 0,000 0,00 0,00

27 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 350,000 0,000 0,00 0,00

28 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 21,000 0,000 0,00 0,00

29 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 1,000 0,000 0,00 0,00

30 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 6,000 0,000 0,00 0,00

31 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 7,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemn ění 0,000 0,00 0,00

Díl: A.4 Definitivní TZZ - vnit řní prvky

32 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 5,000 0,000 0,00 0,00

33 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 5,000 0,000 0,00 0,00

34 75B411 Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

35 75B417 Stojanová řada pro 1 stojan - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

36 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

37 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

38 75B6A1 Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

39 75B6G7 Usměrňovač - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

40 75B6K1 Bezúdržbová baterie 24 V/100 Ah - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

41 75B6T7 Bezúdržbová baterie - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

42 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

43 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

44 75D111 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

45 75D117 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

46 75D131 Bateriová skříň - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

47 75D137 Bateriová skříň - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.4 Definitivní TZZ - vnit řní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky

48 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

49 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

50 75C721 Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 14,000 0,000 0,00 0,00

51 75C727 Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00

52 75C731 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

53 75C737 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

54 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 8,000 0,000 0,00 0,00

55 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

56 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

57 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

58 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

59 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

60 75D221 Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

61 75D227 Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

62 75D231 Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00
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63 75D237 Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

64 75D271 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

65 75D277 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.6 Definitivní TZZ - dozor, revize

66 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 20,000 0,000 0,00 0,00

67 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,000 0,000 0,00 0,00

68 75E197 Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.6 Definitivní TZZ - dozor, revize 0,000 0,00 0,00

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu

69 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 100,000 0,000 0,00 0,00

70 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 4,650 0,000 0,00 0,00

71 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

72 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00

73 75C738 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

74 75D258 Mechanická závora - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.91 Demontáže stávajícího stavu 0,000 0,00 0,00

Díl: B.99 Odpady

75 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 326,808 0,000 0,00 0,00

76 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 2,600 0,000 0,00 0,00

77 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO PO 
STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC

T 0,200 0,000 0,00 0,00

78 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 2,500 0,000 0,00 0,00

79 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ 
BATERIE A AKUMULÁTORY

T 0,700 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.99 Odpady 0,000 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Týništ ě n. O. - Broumov
Číslo stavby: 5523730004

Název PS,SO : Nové Město nad Metují - Václavice, TZZ Číslo PS,SO: PS 10-28-01

Tisk: 15.11.2016 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: A.1 Definitivní TZZ - zemní práce
1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 165,000

1: 90,000

2: viz 010x

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1 172,500
1: 1172,500

2: viz 010x

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 413,920
1: 2413,920

2: viz A010x; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 12 km

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 179,000
1: 179,000

2: viz 010x

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 136,340
1: 1136,340

2: viz 010x

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 199,000
1: 199,000

2: viz 010x

Díl: A.2 Definitivní TZZ - uložení
7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 88,000

1: 88,000

2: viz 0001, 01xx

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 180,000
1: 180,000

2: viz 0001, 01xx

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 311,000
1: 311,000

2: viz 0001, 01xx

10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 3 560,000
1: 3560,000

2: viz 0001, 01xx

11 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 180,000

1: 180,000

2: viz 0001, 01xx

12 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 65,000

1: 65,000

2: viz 0001, 01xx

13 703311
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 65,000

1: 65,000

2: viz 0001, 01xx

1: 100; stávající stav

2: viz 0001

Díl: A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemn ění
14 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 1,200

1: 1,200

2: viz 0001, 0801, 0802

15 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 25,485
1: 25,485

2: viz 0001, 0801, 0802

16 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 178,080
1: 178,080

2: viz 0001, 0801, 0802

17 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 1,200
1: 1,200

2: viz 0001, 0801, 0802

18 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 25,485
1: 25,485

2: viz 0001, 0801, 0802

19 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 178,080
1: 178,080

2: viz 0001, 0801, 0802

20 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 6,000
1: 6,000

2: viz 0001, 0801, 0802

21 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 4,000
1: 4,000

2: viz 0001, 0801, 0802

tisková sestava sp  1 © SUDOP PRAHA a.s.



22 75A322 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 2,000
1: 2,000

2: viz 0001, 0801, 0802

23 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 22,000
1: 22,000

2: viz 0001, 0801, 0802

24 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 13,000
1: 13,000

2: viz 0001, 0801, 0802

25 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 10,000
1: 10,000

2: viz 0001, 0801, 0802

26 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 542,000
1: 542,000

2: viz 0001, 0801, 0802

27 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 350,000
1: 350,000

2: viz 0001, 0801

28 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 21,000
1: 21,000

2: viz 0001, 0801

29 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 1,000
1: 1,000

2: viz 0001, 0801

30 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 6,000
1: 6,000

2: viz 0001, 0801

31 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 7,000
1: 7,000

2: viz 0001, 0801

Díl: A.4 Definitivní TZZ - vnit řní prvky
32 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 5,000

1: 5; viz příloha 0001

2: PZS MV2

33 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 5,000
1: 5; viz příloha 0001

2: PZS MV2

34 75B411 Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka kus 1,000
1: 1; viz přílohy 0001, 0501

2: PZS MV2

35 75B417 Stojanová řada pro 1 stojan - montáž kus 1,000
1: 1; viz přílohy 0001, 0501

2: PZS MV2

36 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001

2: PZS MV2

37 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001

2: PZS MV2

38 75B6A1 Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001

2: PZS MV2

39 75B6G7 Usměrňovač - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001

2: PZS MV2

40 75B6K1 Bezúdržbová baterie 24 V/100 Ah - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001

2: PZS MV2

41 75B6T7 Bezúdržbová baterie - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001

2: PZS MV2

42 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001

2: výstražníky PZS MV2

43 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001

2: výstražníky PZS MV2

44 75D111 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: PZS MV2

45 75D117 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: PZS MV2

46 75D131 Bateriová skříň - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: PZS MV2

47 75D137 Bateriová skříň - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0501

2: PZS MV2

Díl: A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky
48 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 2,000
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1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: PřL, PřS

49 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: PřL, PřS

50 75C721 Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 14,000
1: 14; viz příloha 0001, 0201

2: vzdál.upozorňovadla 1L, 1S, PřL, PřS

51 75C727 Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 14,000
1: 14; viz příloha 0001, 0201

2: vzdál.upozorňovadla 1L, 1S, PřL, PřS

52 75C731 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: PřL, PřS

53 75C737 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: PřL, PřS

54 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 8,000
1: 8; viz příloha 0001

2: pro řešení ochrany proti atmosferickému přepětí

3: 2ks na instalovaný snímač PočN

55 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 8,000
1: 8; viz příloha 0001

2: pro řešení ochrany proti atmosferickému přepětí

3: 2ks na instalovaný snímač PočN

56 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0201

2: MPB19, VPB1, VPB3-4

57 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0201

2: MPB19, VPB1, VPB3-4

58 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 1,000
1: 1; viz přílohy 0001, 0501

2: PZS MV2

3: 1 ks RD = 9m2

59 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 1,000
1: 1; viz přílohy 0001, 0501

2: PZS MV2

3: 1 ks RD = 9m2

60 75D221 Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0211

2: PZS MV2

61 75D227 Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0211

2: PZS MV2

62 75D231 Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0211

2: PZS MV2

63 75D237 Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0211

2: PZS MV2

64 75D271 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001

2: PZS MV2

65 75D277 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001

2: PZS MV2

Díl: A.6 Definitivní TZZ - dozor, revize
66 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 20,000

1: 20; viz příloha 0001

2: PZS MV2

67 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,000
1: 8; viz příloha 0001

2: PZS MV2

68 75E197 Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001

2: PZS MV2

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu
69 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 100,000

1: 100; stávající stav

2: viz 0001

70 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 4,650
1: 4,650

2: viz 0001; stávající stav

71 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: PřL, PřS

72 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 14,000
1: 14; viz příloha 0001, část demontáže

2: vzdál.upozorňovadla 1L, 1S, PřL, PřS

73 75C738 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: PřL, PřS

74 75D258 Mechanická závora - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: stávající PZM MV2
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Díl: B.99 Odpady

75 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 326,808

1: 326,808; viz 0001

76 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 2,600

1: 2,600; viz 0001

77 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO PO 
STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC

T 0,200

1: 0,200; viz 0001

78 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 2,500

1: 2,500; viz 0001

79 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ BATERIE 
A AKUMULÁTORY

T 0,700

1: 0,700; viz 0001
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK



 



SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Týništ ě n. O. - Broumov
Číslo stavby: 5523730004

Název PS,SO : Nové Město nad Metují - Václavice, TZZ Číslo PS,SO: PS 10-28-01

Tisk: 15.11.2016 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: A.1 Definitivní TZZ - zemní práce
1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 165,000

položka zahrnuje:


- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem


- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené


- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení vykopávek v blízkos% podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění


- z&žení pod vodou, v okolí výbušnin, ve s&sněných prostorech a pod.


- příplatek za lepivost


- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)


- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)


- potřebné snížení hladiny podzemní vody


- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů


- vytahování a nošení výkopku


- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek


- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)


- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů


- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiš%


- třídění výkopku


- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakry& a pod.)


- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1 172,500

položka zahrnuje:


- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem


- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené


- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení vykopávek v blízkos% podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění


- z&žení pod vodou, v okolí výbušnin, ve s&sněných prostorech a pod.


- příplatek za lepivost


- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)


- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)


- potřebné snížení hladiny podzemní vody


- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů


- vytahování a nošení výkopku


- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek


- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)


- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů


- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiš%


- třídění výkopku


- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakry& a pod.)


- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 413,920
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti 

[km].

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 179,000
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, 

opěrné a vodící bloky a pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 136,340
položka zahrnuje:


- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu


- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastnos&


- hutnění i různé míry hutnění 


- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


- z&žení provádění vč. hutnění ve z&žených podmínkách a s&sněných prostorech


- z&žené ukládání sypaniny pod vodu


- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek


- spouštění a nošení materiálu


- výměna čás& zemní konstrukce znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční hutnění


- udržování úložiště a jeho ochrana pro% vodě


- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložiš%


- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 199,000
položka zahrnuje:


- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace


- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastnos&


- hutnění i různé míry hutnění 


- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


- z&žení provádění vč. hutnění ve z&žených podmínkách a s&sněných prostorech


- z&žené ukládání sypaniny pod vodu


- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek


- spouštění a nošení materiálu


- výměna čás& zemní konstrukce znehodnocené klima%ckými vlivy


- udržování úložiště a jeho ochrana pro% vodě


- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložiš%


- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Díl: A.2 Definitivní TZZ - uložení
7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 88,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 180,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 311,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 3 560,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

11 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 180,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

12 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 65,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

13 703311
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 65,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.
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Díl: A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemn ění
14 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 1,200

1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

15 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 25,485
1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

16 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 178,080
1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

17 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 1,200
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

18 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 25,485
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

19 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 178,080
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

20 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 6,000
1. Položka obsahuje:

 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 

úprava kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 

úprava kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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22 75A322 Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 22,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 13,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 10,000
1. Položka obsahuje:

 – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel

 – náklady na výrobu štítků, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 542,000
1. Položka obsahuje:

 – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel

 – náklady na výrobu objímek, použití mechanizmů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 350,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

28 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 21,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – spojování

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 1,000
1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 6,000
1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 7,000
1. Položka obsahuje:

 – vodivé připojení vodiče na konstrukci

 – dělení, tvarování, spojování

 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Díl: A.4 Definitivní TZZ - vnit řní prvky
32 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 5,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu

 – dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

33 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 5,000
1. Položka obsahuje:

 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně

 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití 

mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

34 75B411 Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušné stojanové řady pro 1 stojan včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa 

určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 75B417 Stojanová řada pro 1 stojan - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – sestavení stojanové řady pro 1 stojan na místě určení, zapojení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního oddělovacího transformátoru (2 až 5 KVA) a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž oddělovacího transformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 75B6A1 Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka kus 1,000

1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 75B6G7 Usměrňovač - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 75B6K1 Bezúdržbová baterie 24 V/100 Ah - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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41 75B6T7 Bezúdržbová baterie - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75D111 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného materiálu a dopravy 

do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomocného 

materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75D117 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně potřebných 

závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení

 – všechny náklady na montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a 

doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 

mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75D131 Bateriová skříň - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka bateriové skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku bateriové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního 

skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75D137 Bateriová skříň - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – určení místa umístění, montáž bateriové skříně dle typu dané položkou

 – všechny náklady na montáž bateriové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky
48 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka stožárového návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 

do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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49 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla

 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně 

měření a zapojení po měření)

 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ

 – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75C721 Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 14,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka vzdálenostního upozorňovadla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku vzdálenostního upozorňovadla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 

místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75C727 Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 14,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozorňovadla do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru

 – všechny náklady na montáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 75C731 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" včetně pomocného materiálu, náklady na 

dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 75C737 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti", oprava nátěru

 – všechny náklady na montáž návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 8,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a 

dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 8,000
1. Položka obsahuje:

 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky

 – všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 4,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního 

skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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57 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 4,000

1. Položka obsahuje:

 – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení

 – všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

58 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního 

skladu

 – všechny náklady na dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně 

pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

59 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s 

klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, 

kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení

 – všechny náklady na montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, 

vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy 

ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 75D221 Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka výstražníku bez závory 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 

skladu

 – všechny náklady na dodávku výstražníku bez závory 1 skříň včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 

určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

61 75D227 Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ výstražníku

 – usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závory 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a 

zapojení po měření)

 – všechny náklady na montáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

62 75D231 Výstražník se závorou, 2 skříně - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka výstražníku se závorou 2 skříně podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku výstražníku se závorou 2 skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 

místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

63 75D237 Výstražník se závorou, 2 skříně - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ výstražníku

 – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 2 skříně, zapojení kabelových forem (včetně měření a 

zapojení po měření)

 – všechny náklady na montáž výstražníku se závorou 2 skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

64 75D271 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 

skladu

 – všechny náklady na dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 

určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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65 75D277 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé, připojení na kabelové rozvody

 – všechny náklady na montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: A.6 Definitivní TZZ - dozor, revize
66 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 20,000

1. Položka obsahuje:

 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný 

zásah provést

 – náklady na ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

67 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 8,000
1. Položka obsahuje:

 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní 

zprávy odpovědným pracovníkem

 – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

68 75E197 Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení

 – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení

 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu
69 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 100,000

1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

70 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 4,650
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku 

průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

71 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, zasypání jámy po základu návěstidla

 – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy. 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

72 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 14,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž vzdálenostního upozorňovadla podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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73 75C738 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

74 75D258 Mechanická závora - demontáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž mechanické závory

 – všechny náklady na demontáž mechanické závory se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: B.99 Odpady

75 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 326,808

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

76 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 2,600

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

77 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO PO 
STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC

T 0,200

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

78 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 2,500

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

79 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ BATERIE 
A AKUMULÁTORY

T 0,700

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.
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