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D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni
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Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 14-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

2 Rozsah a vymezeni praci

Stavba revitalizace je modernizaéni stavbou na stavajici jednokolejné trati Tynist&é nad Orlici —
Mezimé&sti. ReSeny Usek bude vybaven novym Zelezniénim zabezpedovacim zafizenim. Nejsou
planovany prelozky trati ani vyrazné zvySovani rychlosti.

Ugelem stavby je odstranéni zastaralosti dnesniho zabezpe&ovaciho zafizeni, optimalizace jizdnich
dob, instalace dalkového ovladani zabezpecovacich, sdélovacich a energetickych zafizeni, odstranéni
trvalych omezeni rychlosti, rekonstrukce vybranych stanic nebo jejich ¢asti, zabezpeceni prejezdu na
trati, vybudovani novych nastupist a informacniho a orientaéniho systému pro cestujici.

Cilem stavby je zkraceni jizdni doby v pfedmétném useku, zvySeni jizdniho komfortu cestujicich a
zvy8eni bezpelnosti Zeleznicni dopravy a zvySeni bezpecnosti na Uroviiovych pfejezdech na trati
Tynisté n. O. - Broumov.

Profese Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni v rdmci stavby fesi staniéni zabezpe&ovaci zafizeni v ZST
Bohuslavice nad Metuji, v ZST Nové Mésto nad Metuji, v ZST Vaclavice, v ZST Nachod a v ZST
Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena stani¢nim zabezpe€ovacim zafizenim 3.kategorie dle
TNZ 34 2620 — elektronické stavédlo. V pfipadé ZST Nachod pUjde o tratové stavédlo (plnohodnotné
elektronické stavédlo), jehoz Fidici ¢asti budou podfizeny vzdalené vystroje v ostatnich zelezni€nich
stanicich (elektronicka stavédla podfizena technologickému pocitali tratového stavédia).

Dale feSi tratova zabezpecCovaci zafizeni v usecich Opo¢no pod Orlickymi horami — Bohuslavice nad
Metuji, Bohuslavice nad Metuji — Nové Mésto nad Metuji, Nové Mésto nad Metuji — Vaclavice,
Vaclavice — Starkog, Vaclavice — Nachod, Nachod — Hronov, kde budou stavajici zafizeni nahrazena
tratovym zabezpe&ovacim zafizenim 3.kategorie dle TNZ 34 2620 — automatické hradlo bez
navéstniho bodu (v Usecich Vaclavice — Nachod a Nachod — Hronov s navéstnim bodem).

Upraveno bude také stavajici tratové zabezpe&ovaci zafizeni v useku Hronov — Police nad Metuiji,
které bude pfevazano do definitivniho staniéniho zabezpe&ovaciho zafizeni v ZST Hronov. V ZST
Opoéno pod Orlickymi horami a v ZST Starko¢ budou pfi zachovani stavajiciho staniéniho
zabezpefovaciho zafizeni provedeny Uuvazky novych tratovych zabezpelovacich zafizeni do
stavajiciho zafizeni.

Obsahem stavby je Uprava nebo vymeéna prejezdovych zabezpeovacich zafizeni v useku Opocno
pod Orlickymi horami — Hronov, vyména jednoho pfejezdového zabezpelovaciho zafizeni v Useku
Hronov — Police nad Metuji a nahrada kolejovych obvodl pocitali naprav v usecich Hronov — Police
nad Metuji a Teplice nad Metuji — Mezimésti. VSechna nové zfizena prejezdova zabezpelovaci
zafizeni budou 3.kategorie dle CSN 34 2650 ed.2.

Kabelova trasa bude situovana na pozemku drahy a bude spole€nd se sdélovacim zafizenim a
rozvody nn. V celém useku budou v ramci stavby poloZzeny nové zabezpelovaci kabelové rozvody.
Zabezpeclovaci kabely budou nové, plnéné a, s ohledem na blizkost linek vedeni vysokého napéti 110
kV, s ochrannym kovovym plastém typu TCEKPFLEZE, napajeci kabely budou typu CYKY.

Ovladani usekd Opocno pod Orlickymi horami (mimo) — Police nad Metuji (mimo) a Vaclavice —
Starko€¢ (mimo) bude ze zalohovaného pracovisté JOP zfizeného v nové dopravni kancelafi ve
vypravni budové ZST Néachod, s predpokladem budouciho preneseni na RDP Tyni§té nad Orlici a
PPV Mezimésti v ramci budoucich samostatnych staveb v souladu s pokynem SZDC GR §&.9/2013
Pracovisté dalkového ovladani.

Diagnostika staniénich a tratovych zabezpelovacich zafizeni bude zobrazovana na diagnostickém
pracovisti. VeSkera diagnostika musi splfiovat podminky technickych specifikaci TS 2/2007 -
Diagnostika zabezpec€ovacich zafizeni.

Konkrétni vymezeni obsahu tohoto PS je obsahem kapitoly 5 Navrhovany stav této zpravy.

- R - N & SUDOP
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Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni)
D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni PS 14-28-01

3 Podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

e zadani,

e feSeni pfedchoziho stupné,

e dostupna dokumentace stavajiciho zafizeni,

e mistni Setfeni projektanta,

e konzultace a porady,

e zaméfeni a mapové podklady,

e souvisejici stavebni objekty,

e souvisejici stavby,

e souvisejici legislativa v aktualnim znéni,

e technické normy a podminky v aktualnim znéni.

3.1 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
Viz seznam PS a SO v souhrnné &asti projektu.

Provozni soubor ma navaznosti zejména na objekty &asti D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni a E.3
Trakéni a energeticka zafizeni, se kterymi je zfizovana spole¢na patefni kabelova trasa, a které
zajistuji pro zabezpe&ovaci zafizeni zejména napajeni a pfenosovou datovou cestu.

Zabezpecovaci zafizeni je nasazeno na definitivni konfiguraci kolejisté a komunikaci zfizenou objekty
Casti E.1 InZenyrské objekty. Zaklady pro reléové a technologické domky a stavebni Upravy ve
stavajici vypravni budové ZST Nachod jsou realizovany objekty &asti E.2.

Koordinace kabelové trasy a jeji predpokladané usporadani je zfejmé z pfiénych Fezll zpracovavanych
v objektech &asti E.1.1 Zelezniéni spodek a svrsek.

Povinnosti zhotovitele tohoto PS je dlsledna koordinace se vSemi souvisejicimi objekty.

3.2 Souvisejici stavby

¢ Revitalizace trati Hradec Kralové — Jaroméf — Trutnov (v realizaci),

e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 90,358 a 90,506 (bez koordinace),
e Vystavba PZS Tynisté nad Orlici — Mieroszéw (PKP) v km 92,659 (bez koordinace),

e Vystavba PZS Mezimésti — Otovice zastavka v km 6,464 a 7,125 (bez koordinace),

e Oprava mostu v km 59,444 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,261 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Oprava mostu v km 59,975 trati Tynisté nad Orlici — Mezimésti (v realizaci),

e Autobusové nadrazi, Nachod (dokonceno),

e Prelozka silnice 11/303 Nachod Béloves - Velké Pofigi s MUK,
¢ Rekonstrukce prijezdu silnice 11/303 Velkym Pofi€im,

e |/14 — Nové Mésto nad Metuji,

e 1/14 Nachod — rekonstrukce silnice a kfizovatky,

e 1/14 Vysokov — Vrchovina,

e 1/33 obchvat Nachod,

e Silnice 11/285 Nové Mésto nad Metuiji,

e Silnice 11/298 — prelozka,

¢ Silnice 11/303 — Nachod,

e Silnice 11/303 — Hronov,

e Silnice 111/308 — prelozka,

e [1/308 Bohuslavice

e Rekonstrukce a rozsifeni silnice 111/28520 Vrchoviny, 11/308 a 11/30821 Spy,

SUDOP Cervenec 2017  359390-SUD-ZAB-142801-0001 5
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Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 14-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

Chodnik — Ul. Krausova,
Zbelnik — Hronov — chodniky,

Nadzemni elektrické vedeni 2 x 110 kV TR Neznasov - Jaromér - Ceska Skalice - TR Nachod,
Navrh koridoru propojovaciho plynovodu VVTL DN 500 PN 63, z uzemi obce OleSna (kraj
Vyso&ina) na hranici CR-Polsko, do izemi hraniéniho pfechodu Nachod - Kudowa Zdroj,

Vysokovska spojka (zastavena stavba, bez koordinace),
Elektrizace HK — Nachod (zastavend stavba, bez koordinace),
Nachod — Kudowa Zdr¢j (zastavena stavba, bez koordinace),
Drahy Orlickych hor (zastavena stavba, bez koordinace).

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon,

zakon 266/1994 Sb., o drahach,

zakon 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi,

zakon 185/2001 Sb., o odpadech,

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace,

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci,
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpec€nosti prace,

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnanct,

nafizeni viady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci,

nafizeni vlady 591/2006 Sb., pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich,

vyhlaska 177/1995 Sb., stavebni a technicky fad drah,

vyhladka 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice,

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojq,

a dalSi (v8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu), zejména provadéci vyhladky vyse
uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

3.4 Souvisejici predpisy SZDC s.o.

e Smérnice €. 11 Dokumentace pro pfipravu staveb na ZelezniCnich drahach celostatnich a
regionalnich,

e Smeérnice €. 34 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkU, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpecfovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

e Smeérnice €. 50 Pozadavky na odbornou zpuUsobilost dodavatelll pfi ¢innostech na drahach
provozovanych statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,

e TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpeCovaciho zafizeni,

e TS 2/2007-Z Diagnostika zabezpec€ovaciho zafizeni,

e TS 4/2008-Z Diagnostika ZZ na tratich vybavenych DOZ,

e TS6/2008-Z Zabezpelovaci zafizeni dle TNZ 34 2620, Cast 2, Navésténi,

e TS 11/2009-Z Eliminace ztraty Suntu na stani¢ni koleji,

e TS5/2010-Z Navésténi jizdy na cilovou kolej podle rozhledovych poméra,

e TS 2/2014-S,Z Vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla,

e Predpis SZDC S3 Zelezniéni svrsek,
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Predpis SZDC S4 Zelezniéni spodek,

Predpis SZDC Bp1 Predpis o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci,

PFedpis SZDC Zam 1 Pfedpis o odborné zpusobilosti zaméstnancti Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, statni organizace,

a dalsi (vS8e v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.5

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy — Revize elektrickych zafizeni,

CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opatfeni
pro zajisténi bezpe€nosti — Ochrana pfed urazem elektrickym proudem,

CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize,

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

CSN 34 2600 ed.2 Drazni zafizeni — Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni,
CSN 34 2650 ed.2 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Piejezdova zabezpe&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 2602 Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni,

TNZ 34 2604 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni — Zavérové tabulky,

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodl Zelezniénich zabezpe&ovacich zatizeni,
TNZ 34 2610 Zelezniéni svételna navéstidla,

TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Staniéni a tratové zabezpe&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 2640 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni — Predpisy pro vlakové zabezped&ovaci
zafizeni,

TNZ 34 5542  Znadky pro situaéni schémata Zelezniénich zabezped&ovacich zafizeni,

a dalSi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

3.6

Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu legislativou platnou v dobé& zpracovani a v
souladu platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né& navazujicimi.
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4 Vychozi stav

Trat' SZDC 506A (SZDC/CD 026): Tynisté nad Orlici - Mezimésti

e NejvysSi tratova rychlost - stavajici: 90 km/h
o Nejvy3Si tratova rychlost - navrhovana: 100 km/h
e Zabrzdna vzdalenost: 700 m

e Trakce: nezavisla

Trat' SZDC 506D (SZDC/CD 033): Vaclavice - Starkoé

o Nejvy&Si tratova rychlost: 60 km/h
e Zabrzdna vzdalenost - stavajici: 400 m

e Zabrzdna vzdalenost - vyhledova: 700 m

e Trakce: nezavisla

Usek Opoéno pod Orlickymi horami — Mezimésti lezi na jednokolejné trati Tyni$té nad Orlici -
Mezimésti. Sousedni dopravnou k zadatku trati je ZST Bolehost'.

Ze ZST Opoéno pod Orlickymi horami odboduje jednokolejna trat do Dobrusky, se sousedni
dopravnou ZST Dobruska. Ze ZST Vaclavice odboduje jednokolejna trat do Starkode, se sousedni
dopravnou ZST Starkoé. Ze ZST Teplice nad Metuji odbod&uje jednokolejna trat do Trutnova, Z ZST
Mezimésti odbocuji jednokolejna trat do Polska a jednokolejna trat do Broumova.

Vychozi stav je obsahem stavajici provozni dokumentace, ktera je dostupna u spravce zafizeni.

4.1 ZST Nachod

V ZST Nachod je v provozu staniéni zabezpe&ovaci zafizeni 1. kategorie podle TNZ 34 2620 s
nezavislymi navéstidly. Zafizeni je z roku 1983 se svételnymi navéstidly, vyménovymi zdmky a s
izolovanymi kolejnicemi.

V ZST jsou &tyfi koleje dopravni s pinym dopravnim programem, tfi koleje dopravni pouze s odjezdy a
jedenact koleji manipulagnich. Do ZST je zaUsténa vletka Teplarna. V ZST je jeden pejezd.

Prejezd ,B* v km 60,029 (P5098, mistni komunikace) je zabezpeeny piejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZM 1 ovladanym ze St. 1. Ovladany jsou zvlast zavory pro silnici a zvlast zavory
pro chodniky.

4.2 Nachod - Hronov
V tratovém Useku Nachod — Hronov jsou jizdy vlak( fizeny na zakladé telefonického dorozumivani.

Tratovy Usek je bez souvislé kontroly volnosti. V tratovém Useku je pét prejezdl a zastavky Nachod-
Béloves, Nachod-Malé Pofi¢i a Velké Pofici.

Pfejezd ,A“ v km 61,535 (P5099, silnice 111/130414) je zabezpe&eny pfejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZNI s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1971 s rekonstrukci v
roce 1983 a jeho kontrolni zafizeni jsou umisténa v ZST Nachod. Prosttedkem pro zjistovani volnosti
koleje jsou kolejové obvody 75 Hz (KO 3500).

Pfejezd ,B* v km 62,007 (P5100, mistni komunikace) je zabezpeleny piejezdovym zabezpelovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZNI s poloviénimi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1971 s rekonstrukci
v roce 1983 a jeho kontrolni zafizeni jsou umisténa v ZST Néachod. Prostfedkem pro zjistovani
volnosti koleje jsou kolejové obvody 75 Hz (KO 3500).

Prejezd ,D“ v km 63,691 (P5101, mistni komunikace) je zabezpec€eny pfejezdovym zabezpecovacim
zafizenim kategorie PZS 3SBI typu PZZ-RE. PZS je z roku 2008 a jeho kontrolni zafizeni jsou
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umisténa v ZST Nachod pro pfenos je pouZito pfenosové zafizeni MUZA. Prostfedkem pro zjistovani
volnosti koleje jsou impulsni ventilové kolejové obvody. Pro anulaci jsou nasazeny soubory ASE-5
(KO 8081).

Prejezd ,E“ v km 65,553 (P5102, u¢elova komunikace) je zabezpedeny piejezdovym zabezpefovacim
zafizenim kategorie PZM 2 s kli¢em uloZzenym v ZST Hronov. Oteviran by mél byt na pozadani.

Prejezd ,F“ v km 66,217 (P5103, mistni komunikace) je zabezpe€eny pfejezdovym zabezpefovacim
zafizenim kategorie PZS 3ZNI s celymi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku 1991 a jeho kontrolni
zafizeni jsou umisténa v ZST Hronov. Prosttedkem pro zjistovani volnosti koleje jsou kolejové obvody
75 Hz (KO 3700).

4.3 ZST Hronov

V ZST Hronov je v provozu staniéni zabezpe&ovaci zafizeni 2. kategorie podle TNZ 34 2620. Staniéni
zabezpeCovacim zafizenim je typové elektrické stavédlo TEST 13. Zafizeni je z roku 1991 se
svételnymi naveéstidly, elektromotorickymi prestavniky a s izolovanymi kolejnicemi (KO 2093 -
jednopasové, sériové 50 Hz).

V ZST jsou tfi koleje dopravni a tfi koleje manipulaéni. Do ZST je zausténa vietka WIKOW, ktera se
sklada z kusé koleje ve stanici a samotné vieéky. V ZST jsou dva prejezdy.

Prejezd ,G* v km 66,811 (P5104, mistni komunikace) je zabezpeceny prejezdovym zabezpeovacim
zafizenim kategorie PZS 3SNI typu AZD 71. PZS je z roku 1991 a jeho kontrolni zafizeni jsou
umisténa v ZST Hronov. Prostfedkem pro zji§tovani volnosti koleje jsou jednopasové kolejové obvody
75 Hz (KO 3700).

Pfejezd ,A“ v km 67,544 (P5105, mistni komunikace) je dvoukolejny zabezpeceny piejezdovym
zabezpe&ovacim zafizenim kategorie PZS 3ZNI s poloviénimi zavorami typu AZD 71. PZS je z roku
1992 a jeho kontrolni zafizeni jsou umisté&na v ZST Hronov. Prostfedkem pro zjistovani volnosti koleje
jsou jednopasové kolejové obvody 75 Hz (KO 3700).

SUDOP Cervenec 2017  359390-SUD-ZAB-142801-0001 9
¥ \PRAHA



Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 14-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

5 Navrhovany stav
Pfedmétem tohoto PS je:

e Zfizeni definitivniho tratového zabezpelovaciho zafizeni v&etné pFejezdovych
zabezpecCovacich zafizeni,

e  zajiSténi klimatizace v mistnosti s vnitini ¢asti zabezpeovaciho zafizeni (je sou€asti dodavky
reléového domku),

e nahrada kolejovych obvodu uUseky pocitatll naprav tratového zabezpecovaciho zafizeni
v pfipadé PZS NH1,

e demontaz stavajiciho zafizeni.

Poznamka: Tato dokumentace je zpracovana jako dokumentace pro neznamého zhotovitele a tedy i
pro neznadmé zarizeni. Pfizpisobeni dodavanému zarizeni véetné vytvofeni predpokladt pro spinéni
jeho potfeb a ochrany je pfedmétem realizaéni dokumentace (DPSR). Teprve v té dokumentaci je
mozné na zakladé znalosti konkrétnich dodavanych typ( zarizeni navrhnout konkrétni opatfeni a v té
dokumentaci je, stejné jako na stavbé, nezbytna dusledna koordinace s ostatnimi profesemi ve
vécech, které nebylo mozné piné postihnout v projektu stavby z divodu dodavky neznamého zafrizeni.

5.1 Koncepce zarizeni

V tratovém Useku bude nasazeno tratové zabezped&ovaci zafizeni 3.kategorie dle TNZ 34 2620 —
automatické hradlo s navéstnim bodem (hradlo Malé Pofici). Pfedpoklada se provedeni formou
integrovaného TZZ.

Dodavka vnitfnich ¢asti TZZ s vyjimkou PZS je pfedmétem stani¢nich PS stejné jako kabelizace TZZ
v prostoru ZST (mezi viezdovymi navéstidly).

5.2 Vnéjsi prvky ZZ

5.2.1 Naveéstidla

V ramci tohoto PS budou zfizeny predvésti viezdovych navéstidel pfilehlych ZST, oddilova navéstidla
automatického hradla a jejich predvésti.

V8echna navéstidla definitivniho stani€niho a zabezpelovaciho zabezpelovaciho zafizeni budou
nova, svételna a jejich konstrukce musi splfiovat podminky TNZ 34 2610. Rozsah, umisténi a vystroj
navéstidel je zfejma z pfilohy 0201 Situa¢ni schéma.

Poloha navéstidel byla stanovena situovanim nepfenosnych navéstidel.

Dohlednost navéstidla a €itelnost navéstniho znaku nesmi byt narudena konstrukcemi a venkovnimi
prvky ostatnich profesi. Zhotovitel zodpovidd za meziprofesni koordinaci na stavbé pfi zfizovani
konstrukci jednotlivych profesi tak, aby rozméry nebo svételné parametry konkrétnich zvolenych
vyrobk(l dohlednost navéstidel a citelnost navéstnich znakd nenarusily.

V8echna navéstidla budou stozarova. Pfed predvésti se umisti navést "Vlak se blizi k samostatné
predvésti’, na pfedvésti bude umisténa navést ,Stanovisté samostatné predvésti“. Pfed oddilova
navéstidla automatického hradla se umisti navést ,Viak se blizi k hlavnimu naveéstidlu®.

Montaz novych navéstidel bude provadéna pribézné, spole¢né se stavebnimi pracemi v pfilehlé Casti
kolejisté.
Naveéstidla budou vybavena prepétovymi ochranami v rozsahu potfebném pro dodavany typ zafizeni.

Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze naveéstidel (je nedilnou soucéasti
poloZky pro dodavku a montaz prvku) zfizena také nezbytnd opatfeni pro ochranu zafizeni proti
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atmosférickému pfepéti podle vnitfnich predpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami.
PFipadné uzemnéni bude v ramci DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

5.2.2 Prostredky kontroly volnosti koleje

Kontrola volnosti koleje bude feSena uUseky pocitaCu naprav. Vnitfni vystroj usekl pocitacl naprav
bude v zZelezni¢nich stanicich soustfedéna i pro tratové Useky.

Kolovy senzor se montuje vzdy na vnitfni stranu kolejnice. V rovné koleji, pfechodnicich oblouk( apod.
se senzor montuje vzdy na stranu, ktera vykazuje menSi ojeti vnitfni hrany hlavy kolejnice. V
obloucich se senzor montuje vZzdy na kolejnici na vnitfni strané oblouku. Pro umisténi senzoru vaci
jinym zafizenim (navéstidla, namezniky) plati stejna pravidla jako pro umisténi izolovanych stykd.

Pro umisténi senzoru je tfeba dodrzet minimalni vzdalenost 5m od hranice vozovky. Senzory musi byt
namontovany min. 1m od kolejnicového styku. Pokud je na jeden kolejnicovy pas nutné namontovat
dva senzory, musi byt mezi nimi volné minimalné jedno meziprazcové pole. Pfi montazi senzoru do
vyhybky je nutné dodrzet minimalni vzdalenost mezi Celni plochou senzoru a sousedni kolejnici
alespori 100mm.

V meziprazcovém poli, kam je namontovan senzor, nesmi byt svary kolejnice, hlava ani pata kolejnice
nesmi byt nestejnomérné vyvalcovana, lanova propojeni a tyCe vyhybek. Pfi montazi senzoru je pro
spravnou funkci senzoru nezbytné postupovat podle pokynu vyrobce.

V kabelech poc¢itacl naprav je zakazano provozovat jiné obvody nez obvody pocitact naprav.

Kabely mezi vysilatem a stavédlovou Ustfednou budou na vstupu do stavédlové ustfedny vybaveny
prepétovymi ochranami — kabely budou ukonCeny na pfepétovych ochranach. Bude provedena
ochrana senzoru proti pfepétim indukovanym do zemniho kabelu (Zil proti sobé, Zil proti zemi) a s ni
souvisejici uzemnéni v misté kabelového zaveéru.

Nasazené poéitade naprav musi byt interoperabilni — musi byt zavedené pro provoz na siti SZDC,
senzory musi byt dle TS 50 238-3 oznaceny jako perspektivni a obecné musi byt splnény pozadavky
na detekéni prostfedky, dle TSI CR CCS, pfiloha A, dodatek 1. Nutno respektovat omezeni vystavby
pocitale naprav se typem snimace RSR 122 dle &.j. 57239/2012 OAE z 19.12.2012.

Montaz vnéjsi vystroje pocitacli naprav bude provadéna prabézné, spolecné se stavebnimi pracemi v
prilehlé ¢asti kolejisté.

Snimace pocitaCl naprav budou vybaveny pfepétovymi ochranami vrozsahu potfebném pro
dodavany typ zafizeni. Podle potfeb dodavaného zafizeni budou v ramci dodavky a montaze snimacu
pocCitaCli naprav (je nedilnou soucasti polozky pro dodavku a montaz prvku — s vyjimkou
mezikolejovych propojeni, kterd jsou rozpoctovana samostatné v po¢tu 2 ks na snimac pocitaCe
naprav) zfizena také nezbytna opatfeni pro ochranu zafizeni proti atmosférickému prepéti podle
vnitfnich pfedpist vyrobce zafizeni a v souladu s platnymi normami. Pfipadné uzemnéni bude v ramci
DPSR koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi.

5.3 Vnitrni ¢asti ZZ

Vnitfni &asti zabezpelovaciho zafizeni na pfejezdech budou zfizeny v novém izolovaném
(zatepleném) reléovém domku sendvi€ové konstrukce se sedlovou stfechou, ktery je pfedmétem
dodavky tohoto PS. V pfipadé nové zfizovanych reléovych domku u zastavek bude domek proveden s
prickou, kterou bude rozdélen na dva samostatné prostory — jeden pro zabezpe€ovaci zafizeni, druhy
pro sdélovaci zafizeni. Zaklad pro reléovy domek bude zfizen v rdmci SO pozemnich staveb.

Rozméry a vnitfni ¢lenéni reléového domku jsou zfejmé z pfiloh 050x Pldorys RD.
Soucasti polozky dodavky a montaze domku je mimo jiné i dodavka a montaz:

e sedlové stfechy,
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e prfipadné rozdéleni domku na dva prostory podle Pidorysu RD,

e feSeni vnitini elektroinstalace v€etné osvétlovacich téles, rozvodnic a zasuvek,
e Kklimatizace (pfip. chlazeni nebo vétrani dle potfeb zafizeni) a temperovani,

e uzemneéni v€etné ekvipotencialni pfipojnice,

e venkovnich elektrorozvodnych pilifl a skfiné spole¢né pfistrojové pro prejezdy s VTO, SMO,
RE,

e feSeni ochrany stavby pfed atmosférickym pfepétim,

e mechanického zabezpeceni domku proti neopravnénému vniku ¢i poskozeni (napf. odolné
stény, bezpec€nostni vstupni dvefe s mfizi apod.),

e bezprasné provedeni podlahy, stén a stropu,
e feSeni pro zajisténi pozadované unosnosti podlahy reléového domku pro dodavané zafizeni.

Reseni bude odpovidat pozadavkim platnych norem a predpisti (statnich, draznich i zhotovitele) pro
montaz dodaného zafizeni, které bude do domku instalovano. Pfipadna venkovni jednotka klimatizace
bude osazena ochrannym zakrytem ve funkci ochrany proti odcizeni a poSkozeni.

Zhotovitel stavby zodpovida za meziprofesni koordinaci na stavbé z hlediska umistovanych zafizeni,
zejména za koordinaci uzemnéni jednotlivych profesi a ochran domku, jejiz dofeSeni je predmétem
DPSR.

Domek bude umistén tak, aby nezasahoval do rozhledovych pomérl na prejezdu.

5.3.1 Vnitini kabelizace

Pro vnitini rozvody budou pouzity kabely, vodi¢e a $nlry riznych dimenzi a prifezU, jejich presné
uréeni bude pfedmétem dodavatelské dokumentace. Pfipadna vnitfni kabelizace mezi jednotlivymi
¢astmi domku bude vedena prostupy ve zdi, které se po montazi vnitfni kabelizace utésni.

5.3.2 Klimatizace

Klimatizace bude v pfipadé potfeby dodana v ramci dodavky reléového domku — je obsahem tohoto
PS — pro obé& mistnosti reléového domku. Pfi zpracovani realizacni dokumentace bude nutné
klimatizaci uzpusobit konkrétnimu typu pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni.

5.4 Zabezpeceni prejezdu P5101 v km 63,691 (NH1)

Stavajici pfejezdové zabezpefovaci zafizeni pfejezdu P5101 v km 63,691 na mistni komunikaci, bude
zachovano. Dojde pouze k nahradé stavajicich kolejovych obvodl za useky pocitacli naprav
staniéniho zabezpelovaciho zafizeni. Izolované styky budou demontovany vramci SO koleji.
Vystrazniky a reléovy domek pfejezdu budou zachovany ve stavajicim stavu.

Pfejezd bude spoustén jizdou vlaku. Pro spousténi vystrahy PZS budou pouZity prvky pro zjiStovani
volnosti koleje (tzn. pocitae naprav) navazujiciho stani¢niho a tratového zabezpelovaciho zafizeni
dle Situaéniho schématu a Tabulky pfejezdu. Vypnuti vystrahy bude provedeno s vyuzitim pfekryti
Useku pocitacu naprav v misté prejezdu a smérovych vystupt Cidel pocitacu naprav.

Pfejezd bude zavazan do navazujiciho tratového a stani¢niho zabezpeovaciho zafizeni vcetné
doplInéni indikacnich a ovladacich prvkd do JOP (indikaéni a obsluzné menu bude obsahem a
grafickym provedenim v souladu s pfedpisem SZDC (CD) Z2).

Nouzové ovladani prejezdu bude umozné&no z JOP v ZST Nachod, zdesky nouzovych obsluh
v dopravni kancelafi (dle konkrétniho pfipadu — viz desky nouzovych obsluh v PS SZZ pfilehlych ZST)
a prostfednictvim stavajici skfifiky mistniho ovladani v misté pfejezdu.

Diagnostika pfejezdu bude zapojena do diagnostického systému zabezpelovaciho zafizeni.
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Do okamziku aktivace zafizeni budou na sloupky pfipevnény dopravni znacky ,Stop, dej pfednost v
jizdé" a cedule ,Pozor, pfejezdové zabezpec€ovaci zafizeni mimo provoz®.

Dodavka, montaz a demontaz provizorniho dopravniho znaceni i souvisejici Uprava stavajiciho
dopravniho znaceni v€etné projednani s ufady je feSena v ramci Casti projektu B.8 Dopravni opatfeni.

Pfejezd bude z hlediska zabezpec€ovaciho zafizeni nové znagen jako ,VN1“.

5.5 Zabezpeceni prejezdu P5102 v km 65,553 (NH2)

Stavajici mechanické prejezdové zabezpecCovaci zafizeni prejezdu P5102 v km 65,553 na ucelové
komunikaci, které je otevirano na pozadani Spravou trati, bude demontovano.

Nahrazeno bude novym prejezdovym zabezpeCovacim zafizenim PZS 3ZBI se zavorami, s pozitivni
signalizaci s vnitfni vystroji umist&nou v reléovém domku v misté pfejezdu.

Pfejezd bude z hlediska zabezpec€ovaciho zafizeni nové znacen jako ,NH2".

5.5.1 Venkovni prvky piejezdového ZZ

Podrobnosti  k venkovnim prvkim a jejich umisténi jsou patrné z Polohopisného vykresu, ze
Situa€niho schématu a ze Schématu prejezdu. VSechny vystrazniky budou s pozitivni signalizaci.

Stojan Vystrojeni Poznamka
A svételna skFin A, zavorové bfevno 6,5 m, komunikace je souvisejici
signalizace pro nevidomé; v ramci PS zfidit stavbou pfesunuta do nové
bezpecnostni zabradli u pohonu polohy
B svételna skfin B, zavorové bfevno 7,5 m, komunikace je souvisejici
signalizace pro nevidomé; v ramci PS zfidit stavbou prfesunuta do nové
bezpec€nostni zabradli u pohonu polohy

S ohledem na umisténi pfejezdu v obytné ¢&asti je poZadovano pouZiti tomuto odpovidajici
vystraznych zvoncu s moznosti regulace hlasitosti vystrahy.

Vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami a pfepétovou ochranou. Nato€eni skfini bude
podle potfeby nového stavebniho feSeni vhodné upraveno.

5.5.2 Prostredky pro zjiStovani volnosti

Pfejezd bude spoustén jizdou vlaku nebo pomoci stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni. Pro spousténi
vystrahy PZS budou pouZity prvky pro zjiStovani volnosti koleje (tzn. pocitae naprav) navazujiciho
stani¢niho a tratového zabezpelovaciho zafizeni dle Situacniho schématu a Tabulky pfejezdu.
Vypnuti vystrahy bude provedeno s vyuzitim prekryti Usekd pocitaCi naprav v misté prejezdu a
smeérovych vystupl Cidel pocitacl naprav.

5.5.3 Indikace a nouzové ovladani

Pfejezd bude zavazan do navazujiciho tratového a stani¢niho zabezpecCovaciho zafizeni vcetné
doplInéni indikacnich a ovladacich prvkd do JOP (indikaéni a obsluzné menu bude obsahem a
grafickym provedenim v souladu s pfedpisem SZDC (CD) Z2).

Nouzové ovladani prejezdu bude umozné&no z JOP v ZST Nachod, zdesky nouzovych obsluh
v dopravni kancelafi (dle konkrétniho pfipadu — viz desky nouzovych obsluh v PS SZZ prilehlych ZST)
a prostfednictvim skfifiky mistniho ovladani v misté prejezdu, ktera bude umisténa na plasti RD
v misté pfejezdu.

5.5.4 Diagnostika a zaznamové zarizeni
Diagnostika prejezdu bude zapojena do diagnostického systému zabezpeCovaciho zafizeni.
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Soucasti polozky dodavky a montaze vnitini ¢asti pfejezdového zabezpecovaciho zafizeni je také
dodavka a montaz zaznamového zafizeni (Cerna skfinka PZS).

5.5.5 Kabelizace

Kabelizace prejezdu véetné vykopovych praci a ulozeni kabelizace je FeSena v ramci feSeni tratového
zabezpec€ovaciho zafizeni.

5.5.6 Napajeni

Napajeni prejezdového zabezpedovaciho zafizeni bude v souladu s CSN 34 2650 ed.2, &l. 5.3.11
zajisténo z jedné elektrické pfipojky z vefejné elektrické soustavy, ktera bude pfivedena do RD.
Pokladka napajecich kabelll bude feSena v ramci stavebnich objektl elektro. Na vnéjSim plasti
reléového domku bude zfizena zasuvka pro pfipojeni mobilniho dieselagregatu.

Jako jediny nahradni zdroj bude pouZzita akumulatorova baterie s automatickym méni¢em a dobijeem
za podminky, ze akumulatorova baterie bude dimenzovana minimalné na 8 hodin plnohodnotného
provozu a ¢lanky pouzitych akumulatorovych baterii musi mit garantovanou zivotnost minimalné 12
let.

Kontroly hlavniho a nahradniho napajeni budou zobrazovany na monitoru JOP. Pro vypnuti
napdjecich zdroju pfi pozaru apod. se zfidi tlacitko nouzového vypnuti napdjeni v mistnosti
zabezpecCovaciho zafizeni.

Spotieba prejezdu "NH2"

ks pfikon na kus pfikon
NabijeCe baterie pfejezdu 1 1800 VA 1800 VA
Zasuvky 1 400 VA 400 VA
Osvétleni domku 1 40 VA 40 VA
Klimatizace 1 400 VA 400 VA
Mezisoucet 2640 VA
Rezerva 10% 264 VA
Celkem 2904 VA

Soucasny prikon prejezdu”NH2"

pfikon| soucasnost pfikon
NabijeCe baterie prejezdu 1800 70% 1260 VA
Celkem 1260 VA

Vypocet baterie pro prejezd "NH2"

ks poiad“avek na poiadave”k na
baterii na kus baterii

Logika prejezdu pro jednu kolej 1 50 Ah 50 Ah
Vystraznik 2 7,5 Ah 15 Ah
Zavora 2 7,5 Ah 15 Ah
Zvonec 2 7,5 Ah 15 Ah
Mezisoucet 95 Ah
Rezerva na samovybijeni 15% 14,25 Ah
Celkem 109,25 Ah
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5.5.7 Demontaze

Stavajici zavory a vystrazné kfize budou, stejné jako ostatni demontované souclasti stdvajiciho
zabezpecCovaciho zafizeni, sneseny a budou protokolarné predany spravci zafizeni. Nepouzitelné
budou pfedany k likvidaci do zafizeni k tomu uréeného.

5.5.8 Uprava komunikace a dopravniho znaéeni
Komunikace bude na pfejezdu upravena v ramci fe$eni SO &asti E.1.3 Zelezniéni prejezdy.

Do okamziku aktivace zafizeni budou, v pfipadé instalace vystraznikd v predstihu, vystrazniky

prejezdu zakryty, na sloupky budou pfipevnény dopravni znacky ,Stop, dej pfednost v jizdé“ a cedule
.Pozor, pfejezdové zabezpec€ovaci zafizeni mimo provoz®.

Dodavka, montaz a demontaz provizorniho dopravniho znaceni i souvisejici Uprava stavajiciho
dopravniho znaceni v€etné projednani s ufady je feSena v ramci ¢asti projektu B.8 Dopravni opatfeni.

5.6 Zabezpeceni prejezdu P5103 v km 66,217 (NH3)

Stavajici pfejezdové zabezpecéovaci zafizeni prejezdu P5103 v km 66,217 na mistni komunikaci bude
demontovano.

Nahrazeno bude novym pfejezdovym zabezpec€ovacim zafizenim PZS 3ZBl se zavorami, s pozitivni
signalizaci a se signalizaci pro nevidomé s vnitfni vystroji umisténou v reléovém domku v misté
prejezdu.

Pfejezd bude z hlediska zabezpe&ovaciho zafizeni nové znacen jako ,NH3".

5.6.1 Venkovni prvky prejezdového ZZ

Podrobnosti k venkovnim prvkim a jejich umisténi jsou patrné z Polohopisného vykresu, ze
Situa¢niho schématu a ze Schématu prejezdu. V8echny vystrazniky budou s pozitivni signalizaci.

Stojan Vystrojeni Poznamka

A svételna skFifl A, zavoroveé bfevno 8 m; vedle prikopu
v ramci PS zfidit bezpecnostni zabradli u
pohonu + na zavore v rozsahu chodniku
zarazku pro slepeckou hal; koordinovat se
svodnym zabradlim od nastupisté

B svételna skiin B — skiifn umistit konzoli max. chodnik realizovan v rdmci
2m od komunikace, zavorové bifevno 7,5 m, souvisejici stavby; nebude-li
signalizace pro nevidomé; v ramci PS zfidit realizovano sou€asné, drzet
bezpecnostni zabradli u pohonu + na zavofe  polohy vystraznikl pro stav s

v rozsahu chodniku zarazku pro slepeckou chodnikem
hal

C svételna skfifi C — skfif umistit konzoli max.  chodnik realizovan v ramci
2m od komunikace souvisejici stavby; nebude-li

realizovano souc¢asné, drzet
polohy vystraznikd pro stav s
chodnikem

Vzhledem k umisténi pfejezdu v intravilanu budou pouZité vystrazné kfize zvyraznény Zlutou barvou.
S ohledem na umisténi pfejezdu v obytné c&asti je poZadovano pouZiti tomuto odpovidajici
vystraznych zvoncu s moznosti regulace hlasitosti vystrahy.

Vystrazniky budou plastové s nerozbitnymi optikami a pfepétovou ochranou. Nato€eni skfini bude
podle potfeby nového stavebniho feSeni vhodné upraveno.
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V ramci SO koleji bude zfizeno svodné zabradli mezi nastupistém a stojanem C znemoznujici vstup
do pfejezdu mimo smérovani vystraznik(.

5.6.2 Prostredky pro zjiStovani volnosti

Pfejezd bude spoustén jizdou vlaku nebo pomoci staniCniho zabezpefovaciho zafizeni. Pro spousténi
vystrahy PZS budou pouzity prvky pro zjiStovani volnosti koleje (tzn. pocitace naprav) navazujiciho
staniéniho a tratového zabezpecovaciho zafizeni dle Situaéniho schématu a Tabulky prejezdu.
Vypnuti vystrahy bude provedeno s vyuzitim pfekryti Usek( pocitacl naprav v misté pfejezdu a
smérovych vystupl ¢idel pocitacl naprav.

5.6.3 Indikace a nouzové ovladani

Pfejezd bude zavazan do navazujiciho tratového a stani¢niho zabezpelovaciho zafizeni v€etné
doplInéni indikacnich a ovladacich prvkd do JOP (indikaéni a obsluzné menu bude obsahem a
grafickym provedenim v souladu s predpisem SZDC (CD) Z2).

Nouzové ovladani prejezdu bude umoznéno z JOP v ZST Nachod, zdesky nouzovych obsluh
v dopravni kancelafi (dle konkrétniho pfipadu — viz desky nouzovych obsluh v PS SZZ prilehlych ZST)
a prostfednictvim skfifiky mistniho ovladani v misté prejezdu, ktera bude umisténa na plasti RD
v misté prejezdu.

5.6.4 Diagnostika a zaznamové zarizeni
Diagnostika prejezdu bude zapojena do diagnostického systému zabezpecovaciho zafizeni.

Soucasti polozky dodavky a montaze vnitfni ¢asti prfejezdového zabezpecovaciho zafizeni je takeé
dodavka a montaz zaznamového zafizeni (Cerna skfifika PZS).

5.6.5 Kabelizace

Kabelizace prejezdu v€etné vykopovych praci a ulozeni kabelizace je feSena v ramci feSeni tratového
zabezpecCovaciho zafizeni.

5.6.6 Napajeni

Napajeni prejezdového zabezpedovaciho zafizeni bude v souladu s CSN 34 2650 ed.2, &l. 5.3.11
zajisténo z jedné elektrické pripojky z vefejné elektrické soustavy, ktera bude pfivedena do RD.
Pokladka napajecich kabeld bude feSena v ramci stavebnich objektl elektro. Na vnéjSim plasti
reléového domku bude zfizena zasuvka pro pfipojeni mobilniho dieselagregatu.

Jako jediny nahradni zdroj bude pouzita akumulatorova baterie s automatickym méniéem a dobijeCem
za podminky, ze akumulatorova baterie bude dimenzovana minimalné na 8 hodin plnohodnotného
provozu a ¢lanky pouzitych akumulatorovych baterii musi mit garantovanou zivotnost minimalné 12
let.

Kontroly hlavniho a nahradniho napajeni budou zobrazovdny na monitoru JOP. Pro vypnuti
napajecich zdroju pfi pozaru apod. se zfidi tlacitko nouzového vypnuti napajeni v mistnosti
zabezpec€ovaciho zafizeni.
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Spotieba prejezdu "NH3"

ks pfikon na kus pfikon
NabijeCe baterie prejezdu 1 1800 VA 1800 VA
Zasuvky 1 400 VA 400 VA
Osvétleni domku 1 40 VA 40 VA
Klimatizace 1 400 VA 400 VA
Mezisoucet 2640 VA
Rezerva 10% 264 VA
Celkem 2904 VA
Soucasny prikon prejezdu”NH3"

pfikon| souéasnost ptikon
NabijeCe baterie pfejezdu 1800 70% 1260 VA
Celkem 1260 VA

Vypocet baterie pro prejezd "NH3"

ks poianvek na poiadaveﬂk na
baterii na kus baterii

Logika pfejezdu pro jednu kolej 1 50 Ah 50 Ah
Vystraznik 3 7,5 Ah 22,5 Ah
Zavora 2 7,5 Ah 15 Ah
Zvonec 3 7,5 Ah 22,5 Ah
Mezisoucet 110 Ah
Rezerva na samovybijeni 15% 16,5 Ah
Celkem 126,5 Ah
5.6.7 Demontaze

Stavajici zavory a vystrazné kfize budou, stejné jako ostatni demontované soucasti stavajiciho
zabezpecCovaciho zafizeni, sneseny a budou protokolarné pfedany spravci zafizeni. Nepouzitelné
budou pfedany k likvidaci do zafizeni k tomu uréeného.

5.6.8 Uprava komunikace a dopravniho znaéeni
Komunikace bude na pfejezdu upravena v ramci fedeni SO &asti E.1.3 Zelezniéni prejezdy.

Do okamziku aktivace zafizeni budou, v pfipadé instalace vystraznikG v predstihu, vystrazniky

prejezdu zakryty, na sloupky budou pfipevnény dopravni znacky ,Stop, dej pfednost v jizdé" a cedule
.Pozor, pfejezdové zabezpe€ovaci zafizeni mimo provoz®.

Dodavka, montaz a demontaz provizorniho dopravniho znadeni i souvisejici Uprava stavajiciho
dopravniho znaceni v&etné projednani s ufady je feSena v rdmci Casti projektu B.8 Dopravni opatfeni.

5.7 Kabelizace

Pro nové zabezpelovaci zafizeni se polozi nova kabelizace. VSechny nové pokladané kabely budou
vétSinou pInéné typu TCEKPFLEY/ TCEKPFLEZE dle schématu kabel(. Dale budou podle potfeby
pouzity kabely CYKY nebo optické kabely. Pfesné typy a mnozstvi téchto kabell urci v realizaéni
dokumentaci dodavatel podle typu dodavaného zafizeni.

SUDOP Cervenec 2017  359390-SUD-ZAB-142801-0001 17
¥ \PRAHA



Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 14-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

Po dobu stavby musi zhotovitel zajistit ochranu kabelovych tras (novych, stavajicich odkrytych
stavbou i tras provizornich) takovym zplsobem, aby nemohlo dojit k jejich odcizeni, a v pfipadé, ze k
tomu dojde, musi zhotovitel na sv(j vrub sjednat napravu.

5.7.1 Parametry kabelové trasy

Zhotovitel zodpovida za provedeni doCasnych a definitivnich kabelovych tras — pfi respektovani
platnych norem a predpist — tak, Ze vSechny trasy musi byt provedeny jako zemni s minimalnim
krytim dle TNZ 34 2609 (¢1.87), CSN 73 6005 (ptiloha B), pfedpisu SZDC S4 (&ast druha, kapitola V +
priloha P26) a TKP 27 odst. 27.3.3. V Zzadném pfipadé nesmi byt trasy provedeny jako povrchoveé
nebo bez dodrZzeni pfedepsaného kryti.

Pozadavky na uloZeni jsou zfejmé z Polohopisnych vykresu. Reseni bude potvrzeno pochlzkou se
zastupci ST, SMT a SSZT pfed zahajenim vlastni realizace kabelové trasy, provedeni kabelové trasy
bude pfed zahozem potvrzeno zastupci ST a SSZT.

VétSina kabelovych tras sdélovacich kabell bude FfeSena v tésném soubéhu s trasami kabell
zabezpecCovacich. PFi vykopovych pracich je potfeba postupovat opatrné, protoZze nové trasy jsou
vedeny v nékterych mistech v soub&hu se stavajicimi kabelovymi trasami.

Kabely ve volném terénu budou ulozeny do vykopu o hloubce minimalné 80 cm pod félii. Hloubka
vykopu pfizplsobena potfebam profese Zelezni¢ni sdélovaci zafizeni. U v§ech kabelovych tras musi
byt v souladu s normou zajiSténa predepsana minimaini vySka kryti, to znamena, Ze pfi vykopu 80 cm
bude kryti kabelové trasy minimalné 50 cm.

PFi soubéhu kabell s kolejemi musi byt dodrZzena minimalni vzdalenost krajniho kabelu respektive
kabelového Zlabu 2,35 m + rozSifeni pfevySenim nebo obloukem od pfilehlé koleje. Neni pfipustné
pokladat kabelové Zlaby na sebe — do Zlabli musi byt pfi vykopu volny pfistup.

V mistech s prostorovymi problémy pro pokladku kabelové trasy (napf. prichod kolem Sachet
kanalizace a odvodnéni nebo Uzka mista v drazni stezce) budou kabely umistény do chranicek, které
Ize na rozdil od kabelovych Zlabu vrstvit. Délka takové chrani¢ky by neméla pfesahnout 30 metra z
divodu realizovatelnosti zatazeni kabeld.

Vykopy pro kabelové trasy nesmi byt naruSena statika jinych konstrukci.

Usporadani kabelovych Zlabl jednotlivych profesi v kabelové trase je znazornéno v charakteristickych
fezech v profesi koleje. Mezi zhotovitelem tohoto PS a zhotovitelem SO koleji musi dojit ke koordinaci.
V pfipadé pokladky plastovych zlabl bude mezi Zlaby ponechan prostor 5 cm, ktery bude vypinén
zhutnénym piskem a bude slouzit jako pozarni prepazka mezi jednotlivymi Zlaby. Ponechanim
prostoru bude zaroven zajiSténa dostate¢na odstupova vzdalenost mezi kabelizaci jednotlivych
profesi.

Pro ochranu kabelové trasy bude zfizeno kryti ochrannou félii. Nad kabelem v celé trase (mimo
protlaky) bude instalovana vystrazna félie Sife 22 cm v modré barvé s potiskem SZDC v souladu
s TNZ 34 2609 (20 — 30 cm nad kabely).

Po montazi kabelt a uloznych zafizeni budou po potvrzeni provedeni ze strany spravce zafizeni
povrchy (terén, drazni stezky, koleje, ...), které nejsou pfedmétem stavebnich praci, uvedeny do
pavodniho stavu.

5.7.2 Vedeni pateini kabelové trasy

Popis vedeni patefni kabelové trasy v tratovém Useku je pfedmétem PS sdélovaciho zafizeni.

5.7.3 Vstup kabelu do reléového domku

VSechny vnéjSi zabezpeCovaci kabely, které pfichazeji z kolejisté, budou zatazeny chrani¢kami skrze
zaklad reléového domku (nutno koordinovat s realizaci SO pozemnich staveb) a odtud prostupem v
podlaze pod reléové stojany, kde budou ukonceny. Vstup vnéjSich kabell do reléového domku se po
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protazeni vSech kabeld fadné utésni a to jak proti vnikani drobnych hlodavcu, tak i hlavné proti vnikani
vlhkosti.

Vstupy kabell do objektl, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti EI 60 minut, tfida reakce na oheri nejméné C. Zhotovitel poZarniho
tésnéni zpracuje soupis v8ech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni. Vstupy do budov, technologickych domkl( a reléovych domkd budou
provedeny z chraniek s prokazanou reakci na ohen A1, A2 pfipadné B.

Pfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky
vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, popfipadé podrobnéjdi dokumentace a postupy
stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné prfedat pfislusSnému spravci objektu/provozovateli
technologie pfed zahajenim provozu

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napf. prohlaseni o shodé, certifikaty apod.
(Katalogove listy jednotlivych ucpavek + Bezpec€nostni listy)

e Doklad o montazi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

Osoba, ktera provedla montaz pozarné bezpecnostniho zafizeni, potvrzuje splnéni poZzadavku
vyrobce pisemné.

e Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb., ve

znéni p.p.

5.7.4 Oznaceni kabelové trasy - markery

V souladu s dopisem 47099/2014-O14 ze dne 30.10.2014 budou instalovany RFID markery
k lokalizaci podzemnich siti v majetku SZDC s.o.. Markery pro Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni
budou fialové barvy, umozni zapis a ¢teni informaci pomoci lokalizaénich pFistroj(.

Nejsou pozadovany markery pro trasy kabell po 50 metrech.
Minimalné jsou pozadovany markery pro znaceni:

e uloZeni spojek,

e kfizeni kabeld,

e ohybu kabelové trasy,

e zmén hloubky kabelové trasy,

e kabelovych rezerv,

e vstupl a vystupl z kabelovych podchodu.

Oznacniky je nutno k ulozenym kabelim pevné upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

5.7.5 Kabelové objekty a spojky

Pro potfebné propojeni a rozvétveni kabell se zfidi v kolejisti kabelové skfiné véetné uzemnéni. Typ a
velikost kabelovych skfini uréi dodavatel v realizacni dokumentaci. Umisténi uzemnéni bude
v souladu s platnymi normami a koordinovano s uzemnénim ostatnich profesi. V pfipadé ukonceni
stinénych kabell v kabelové skfini bude v ramci dodavky kabelové skfiné zfizena vystrazna tabulka
s ohledem na mozny vyskyt nebezpeéného dotykového napéti.

Pro nezbytna spojeni jednotlivych vyrobnich délek kabeld budou v kabelové trase zfizeny kabelové
spojky odpovidajici typu kabelu a prostfedi.
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5.7.6 Podchody pod kolejemi a komunikacemi
Zhotovitel zodpovida za provedeni podchodu dle TKP kapitola 12.

Podchody kabelovych tras pod kolejemi budou provedeny tak, Ze hloubka dna podchodu bude
minimalné 150 cm pod urovni TK, aby cely podchod byl umistén pod sanaéni vrstvou. Podchody se
zridi z trubek PVC tézké fady (pfipadné s nabéhy z plastovych korugovanych trubek) o vnitfnim
prdméru minimalné 15 cm.

Teoreticka minimalni vyska kryti kabelového podchodu pod kolejemi je 90 cm, konkrétni vyska kryti je
dana udrovni sanacni vrstvy a vychazi z tabulky pfi¢nych pfechodd pod kolejemi. VSechny kabelové
podchody pod kolejemi se musi zfidit nejpozdéji v dobé provadéni sanacnich praci v kolejisti, pozdé&jsi
zfizeni jiz nebude mozné.

V pfipadé realizace podchodu pfekopem na misté pfedepsaného protlaku pod stavajicimi kolejemi je
nutno uvést podchazenou kolej do plvodniho stavu véetné strojového podbiti a finalni Gpravy
draznich stezek podle pozadavki ST.

V mistech pfedpokladaného pojizdéni, v€etné provizornich pfistupl vozidel stavby (nutno koordinovat
na stavbé s fesitelem stavebnich postupud) bude provedeno zahloubeni trasy tak, aby minimaini kryti
bylo 1,0 metru. V takovém pfipadé budou kabely umistény do chranicek.

5.7.7 Prechody pres mosty a propustky

Pfechody pfes mosty, nejsou-li feSeny kabelovodem nebo Zlabem pod Stérkem, budou realizovany
kovovymi Zlaby odolnymi nebo zabezpe€enymi proti korozi (napf. FeZn). Provedeni bude v souladu
s TNZ 34 2609 &I, 176.

Zlaby budou s $roubovatelnym vikem a budou prepaskovanim zabezpedeny proti neopravnénému
vniku. Konkrétni provedeni bude odsouhlaseno SSZT. Na pfechodu z mostni konstrukce do zemé
bude vystup ze Zlabu minimalné v hloubce 35 cm. V souladu s TNZ 34 2609 &l. 179 budou provedeny
dilatace zlabd.

Umisténi a pfipevnéni zZlabu na most bude potvrzeno mistnim Setfenim se zastupcem Spravy mostl a
tuneld pfed zahajenim realizace Zlabu. Zlab nesmi narusit FeSeni protikorozni ochrany mostu — v
pfripadé elektricky oddélenych celkd nesmi byt Zlabem tyto celky vodivé propojeny.

Pfed a za pfechazenym objektem budou v souladu s TNZ 34 2609 ¢&1.181 zfizeny délkové rezervy na
kabelech pro pfipadné ulozZeni/vyvéSeni kabelu pfi rekonstrukcich a opravach.

5.7.8 Soubéh a kfizeni inzenyrskych siti

PFi soubéhu nebo kfizeni siti je nezbytné dodrzeni minimalnich vzdalenosti, které jsou definovany
v tabulkach A.1 a A.2 CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni* v platném
znéni.

Pfed zahajenim vykopovych praci dojde ke splnéni vSech podminek vlastnik(i a spravcu dotéenych
inzenyrskych siti uvedenych v €asti projektu vénované vyjadfenim vlastnikd a spravcl inzenyrskych
siti. Podminky jsou zejména v urovni ohlaseni vykopovych praci, vyty€eni siti a zajisténi dohledu
spravce siti.

5.7.9 Koordinace zemnich praci

Pokladka kabelld vSech profesi do spolecnych kabelovych tras bude probihat souc¢asné, pres to, ze
kazda profese vykazuje vlastni vykop kabelové trasy samostatné. Zhotovitelem smi byt uplatnény jen
skute€né realizované vykopy nezbytné pro uloZeni podle koordinacnich fezi v SO profese koleje,
potvrzené technickym dozorem investora.

Pfedpoklada se, ze patefni kabelova trasa bude zfizena s pfedstihem pfed zahajenim kolejovych
Uprav s vyuzitim kabelovych protlaki pod provozovanymi kolejemi. Na nové kabelové trase budou
zejména u upravovanych mostnich objektll zfizeny rezervy pro vyvéseni kabell po dobu rekonstrukce
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mostu/propustku. V mistech prfedpokladaného pojizdéni bude nova trasa ochranéna uloZzenim do
chrani¢ek a zahloubenim. Do patefni kabelové trasy bude uloZena kabelizace vSech provoznich
souboru a stavebnich objekt(.

Dil&i trasy po stanicich budou realizovany az béhem kolejovych Uprav. Podchody pod kolejemi budou
zfizeny po sneseni svrSku a odtézeni Stérkového loze a dostateCné zhutnény. Teprve po jejich
dokonCeni probéhne odtézeni na sanacni vrstvu a realizace feSeni spodku. Ve stejné dobé pred
téZbou na sanacni vrstvu dojde k demontazi stavajici kabelizace.

Dil€i kabelové trasy budou zfizeny a zatazeny pfed ziizenim $térkového loZe v pfipadech, kdy nejsou
ve Stérkovém lozi, a po realizaci §térkového loze pred finalizaci draznich stezek v pfipadech ostatnich
(nesmi dojit ke znecisténi Stérkového loze).

Koordinace spodku a kabelovych tras je zfejma z koordinacnich pfi¢nych Fezu, které jsou soucasti SO
zelezni¢niho spodku. Zhotovitel stavby zodpovida za fadnou koordinaci mezi dodavateli pfi realizaci
kabelovych tras.

5.7.10 Ochrana prirody pfi realizaci zemnich praci

Vzdalenost hrany vykopu od paty kmenl stavajicich dfevin bude minimalné 1,5m. PFi provadéni
vykopl bude zajisténa ochrana stavajicich dfevin, a to v rozsahu uvedeném v CSN 83 9061
»Technologie vegetacnich dprav v krajiné — Ochrana strom(, porosti a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich” (dale jen ,norma®).

Podle této normy se v kofenovém prostoru stromu (resp. v kofenové zéné) nesmi hloubit ryhy, koryta
a stavebni jamy, kofenovy prostor nesmi byt zatézovan pojezdem, parkovanim stavebnich
mechanism( a vozidel, skladovanim materialu nebo jinym vybavenim a provozem stavenisté. Za
kofenovou zénu se poklada plocha pldy pod korunou strom( zvétSena o 1,5m. Pokud se nelze v
jednotlivych pfipadech hloubenym vykopim v kofenovém prostoru vyhnout, musi byt provadény
ruéné. Nesmi se prerusit kofeny o priméru nad 2 cm. Kofeny o priméru mensim nez 2 cm je mozno
preruSit pouze ostrym fezem a mista fezu zahladit. VeSkeré poSkozené kofeny je nutno neprodlené
oSetfit. Vykop v kofenovém prostoru nelze provadét za mrazu.

5.7.11 Ochrana pamatek pri realizaci zemnich praci

Investor (stavebnik) je povinen umoznit dohled a provedeni zachranného archeologického vyzkumu
odbornému pracovnikovi opravnéné organizace. V pfipadé archeologického nalezu je nezbytné
dodrzet ustanoveni § 23 pamatkového zakona, a to zejména oznamovaci povinnost (ve lhaté
nejpozdéji do druhého dne) a zajisténi archeologického nélezu a nalezidté proti pozménéni situace,
poskozeni nebo odcizeni.

5.7.12 Demontaze kabelovych tras

Vramci tohoto provozniho souboru budou demontovany veskeré stavajici kabelové trasy
zabezpec€ovaciho zafizeni v&etné pfipadného uloZeni. PoloZky pro hloubeni a zdhoz kabelové trasy
obsahuji i vymeéry nezbytné pro demontaz stavajicich kabelu.

5.8 Napajeni
Napajeni vnitfnich ¢asti ve stanicich je feSeno v ramci PS staniéniho zabezpelovaciho zafizeni, popis

napajeni jednotlivych prejezdl je v kapitolach téchto prejezdu.

5.9 Zkousky, revize a ovérovaci provoz

Pred pfedanim zafizeni zhotovitel stavby zajisti provedeni predepsanych zkousSek a revizi. Pred
uvedenim zafizeni do provozu je nezbytné ovéfit, Ze jsou vdechny vysledky zkousek uspésné.

SUDOP Cervenec 2017  359390-SUD-ZAB-142801-0001 21
¥ \PRAHA



Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni) Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov
PS 14-28-01 D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni

Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni, které neni na siti SZDC zavedeno, pak toto zafizeni musi mit
vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, véetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu
na SZDC. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

5.10 Pozadavky na provoz a udrzbu

Pfed pfedanim zafizeni provozovateli zhotovitel provozniho souboru zajisti dokumentaci skute¢ného
provedeni PS pro udrzbu i navody k obsluze zafizeni.

S uvedenim nového tratového a stani¢niho zabezpecCovaciho zafizeni do provozu je tfeba zajistit
zhotovitelem zabezpeCovaciho zafizeni zaskoleni pro provoz a obsluhu, udrzbu, zajisténi zakladnich
nahradnich dild véetné potfebné méfici techniky a servisni zajisténi.

U staniéniho zabezpecovaciho zafizeni budou v ramci PS 13-28-01 ZST Néachod, SZZ dodany
servisni a méfici prostfedky pro elektronicka zabezpelovaci zafizeni.

Provozovatel zafizeni zajisti pravidelnou Udrzbu a revize podle CSN 33 1500 ed.2, podle CSN 33
2000-6 ed.2 a podle vlastnich provoznich predpisu.

5.11 Odchylky PS od predchoziho stupné

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s feSenim pfedchoziho stupné.
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6 Organizace vystavby a demontaze

Ihned po podpisu smlouvy o dilo bude zahajeno zpracovani dokumentace DPSR a navazujici vyroba
zabezpecCovaciho zafizeni. Pro aktivaci zafizeni v iuseku Opo¢no — Nachod je predpokladano pouze
necelych 12 mésict (do listopadu druhého roku stavby) pro pfipravu nového zafizeni a bez aktivace
neni mozné obnovit v Useku po kolejové vyluce provoz.

Bude zahajena vystavba zakladu pro reléové a technologické domky, realizace pfipojek napajeni a
souCasné bude zahdjena realizace patefni kabelové trasy (s preferenci useku Opoéno — Nachod ),
ktera bude v mistech predpokladaného pojizdéni v pribéhu realizace stavby zahloubena v souladu
s pozadavky normy.

Po dokonceni pfipravnych praci pro instalaci zabezpe€ovaciho zafizeni bude za provozu stavajiciho
zafizeni vnitfni ¢ast zabezpefovaciho zafizeni instalovana, zapojena a pfezkouSena, ¢imz bude
dokonéena pfiprava na budouci aktivaci zafizeni b&€hem kolejové vyluky Useku.

Demontaz stavajiciho zafizeni a montaz venkovnich prvk nového zafizeni probéhne béhem kolejové
vyluky. Demontované ¢asti zafizeni budou po demontazi protokolarné pfedany spravci zafizeni, ktery
rozhodne o jejich dal§im vyuziti nebo o jejich likvidaci na naklady zhotovitele tohoto PS.

Predpokladana doba pro aktivaci ZST a prilehlych tratovych useki je 1 tyden. V tseku Nachod —
Hronov je pFedpokladan postup aktivace (resp. rozSifovani tratového stavédla) od Nachoda
k Hronovu. Prejezdova zabezpelovaci zafizeni budou aktivovana spole€né se staniénim nebo
tratovym zabezpec€ovacim zafizenim.

Druhy tyden pred ukon&enim vyluky Useku bude dokon&eno definitivni SZZ ZST Nachod. Pro aktivaci
zafizeni budou v ZST Nachod postupné vyludovany jednotlivé koleje véetné& pohybu stavebnich
mechanismu. V poslednim tydnu vyluky bude aktivovana ZST Hronov a pfilehlé tratové tseky.

Po dokonéeni aktivace celého useku bude obnoven provoz v celém Useku.
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7 Ochrana zarizeni

7.1 Mechanicka ochrana

Mechanicka ochrana kabelizace je zajiSténa dodrzenim predepsaného kryti kabelové trasy v souladu
s pfilohou B CSN 73 6005. V mistech, kde nebude mozné dodrzet predepsané kryti, bude kabelova
trasa umisténa do betonovych nebo kovovych kabelovych ZzZlabl, které budou nerozebiratelnou
konstrukci Zlabu (nebo alespon jeho zapaskovanim) ochranény pfed nezadoucim neopravnénym
zasahem.

Pribéh kabelizace v mistech pfechodl pod komunikaci, pod odvodriovacimi pfikopy a pod kolejemi
nebo v Uzkych mistech, kde neni mozné zajistit poloZeni Zlabu vedle sebe, bude ochranén umisténim
v chrani¢kach PE 160.

Nad kabelem v celé trase (mimo protlaky) bude instalovana vystrazna félie Sife 22 cm v modré barvé
s potiskem SZDC v souladu s TNZ 34 2609 (20 — 30cm nad kabely).

7.2 Protikorozni ochrana

Protikorozni ochrana je feSena materialem konstrukénich prvkd pouzitych pro feseni.

7.3 Ochrana pred atmosférickym prepétim

V elektrickych obvodech vychazejicich ze SU k vné&j§im prvkim v kolejisti a na vné&jsich prvcich v
kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany.

Vzhledem ktomu, ze je pfedmétem této dokumentace navrh neznamého zafizeni, je dofeSeni
potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi prfedpokladano v realizaéni dokumentaci
stavby, kde jiz budou ziejmé konkrétni vlastnosti a slaba mista dodavanych zafizeni, i pFistup
konkrétniho vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.

Ochrana pred atmosférickym prepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi
byt feSena v DPSR zhotovitelem stavby.

7.4  Ochrana proti vliviim VN, VVN a ZVN

PFi soub&hu kabelizace zabezpe€ovaciho zafizeni s vedenim jiné profese budou dodrzeny nejmensi
dovolené vzdalenosti podle tabulek A.1 a A.2 CSN 73 6005.

Vypocet vlivl je soucasti ¢asti projektu B.4. Kabely, u nichz byla vypoctem uréena moznost ohrozeni
vlivy vedenim vn budou chranény pouzitim stinénych kabel( —ZE, jejichz plast bude v kabelové skfini
nebo u prvku uzemnén. Ochrana jednotlivych kabell je zfejma ze schémat kabeld. Ve skfinich, kde
budou vyvedeny, bude umisténa vystrazna tabulka pro zafizeni pod vlivem vvn vedeni.

7.5 Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napéti

7.5.1 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych &asti v kolejisti bude provedena izolaci podle &l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle &l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41, pfipadn& kombinaci
téchto ochran.

U zivych ¢asti v reléovych domcich bude ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych ¢asti provedena
zabranou, nebot’ se jedna o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s
elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 a &l. 5.4 CSN 34 2600. Dvefe
vy$e uvedenych prostor musi byt uzam&eny a na dvefich musi byt bezpeé¢nostni tabulky podle CSN
34 2600.
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7.5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti

Ochrana nezivych &asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvk( a zafizeni tfidy ochran Il. dle ¢l.
413.2. CSN 33 2000-4-41 nebo uzemnénim v siti IT dle &l. 413.1.5 CSN 33 2000-4-41 s dopliikem dle
¢l. 5.4 CSN 34 2600, pfipadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych ¢&asti ve vnitfnich prostorach se zabezpeCovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych &asti v kolejisti a navic bude ochrana nékterych obvod(i provedena
elektrickym oddélenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 a pouzitim napéti SELV dle &l. 411.1 CSN 33
2000-4-41.

VSechny nezivé ¢asti vnitfniho zafizeni se galvanicky propoji a pfipoji se k zemnici. Jedna se hlavné o
zafizeni stavédlové Ustfedny a reléovych skiini. Uzemnéni pro ochranu ve vSech soustavach napajeni
zabezpecCovaciho zafizeni bude spole€né a propoji se s uzemnénim sdélovaciho a silnoproudého
zafizeni.

Uplné samostatné se zfidi pouze uzemnéni pro kovové obaly kabelti TCEKPFLEZE, jeho hodnota
musi byt rovna nebo mensi nez 10 ohmlU a musi byt vzdalené minimalné 40 m od spole¢ného
uzemnéni sdélovaciho, zabezpefovaciho a silnoproudého zafizeni.

ZplUsob provedeni ochran v jednotlivych napajecich soustavach zabezpecovaciho zafizeni je
nasledujici:

Soustaval 3 NPE sti. 50 Hz 400V/230V/TN-C-S

Napajeci zdroj: Pfipojka z vefejné sité (TN-C-S)
Ochrana PNDN: Aut. odpojenim od zdroje v siti TN &l. 411.4 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Oddélovaci transformator

Soustava2 3 sti. 50 Hz 400V/230V/IT

Napajeci zdroj: Oddélovaci transformator
Ochrana PNDN: Uzemnénim v siti IT &l. 411.6 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Nabije€ baterii pfejezdu

Osvétleni

Zasuvky

Chladici a temperovaci jednotka

Ventilator

Soustava 3 2 ss 24VIIT

Napajeci zdroj: Nabije€ baterii pfejezdu a baterie pfejezdu
Ochrana PNDN: Ochrana malym napétim SELV &l. 414 CSN 33 2000-4-41 ed. 2
Napaji: Systém prejezdového zafizeni
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8 Podminky pro realizaci

8.1 Likvidace odpadu

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodafistvi.

Likvidace odpadl je provadé&na podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP &.
383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy material bude uloZen dle kategorizace
odpadl nezavadnym zplUsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni
odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou rekapitulovany také v c&asti projektu vénované odpadovému
hospodafrstvi. Likvidace odpadu je ale provadéna v ramci tohoto PS.

8.2  VIliv stavby na zivotni prostredi

Realizace stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu Zivotniho prostfedi. V pribéhu
stavby nebude Zivotni prostfedi ohroZzeno. Objekt nevyZaduje rozsahlejsi demolice stavajicich objektu.
Jedna se o tzv. ekologicky Cisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v pribéhu realizace stavby dojde k
doCasnému zhorSeni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokon€ena stavba nebude mit vliv na
klimatické poméry, vyuzivani pfirodnich zdrojl, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhor$eni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

Reseni vlivu stavby na Zivotni prostfedi je predmétem feSeni &asti projektu stavby B.3 Vliv stavby na
Zivotni prostiedi.

8.3 Opatreni na minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedo$lo ke kontaminaci pudy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizacnich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouZité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedoslo k jeho uniku do plidy a zejména do vodotedi.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleju fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy oball: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké —
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastt. V prostorach stavby je zakaz myti vozidel, vykopovych mechanizml a agregatl pfipravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatd. PFfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zpravé.

PFi realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tok( a zdroji a v chranénych
Uzemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tok(i apod. Pokud by
pfes vSechna opatfeni doSlo k uniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich toku ¢&i zdrojl, nejbliz§i Hasi€sky sbor a Referat zZivotniho prostfedi pfislusného
Uradu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havarie dostupnymi prostfedky
(pfehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je v3ak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
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- zastaveni Uniku — zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilti, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkd do riznych nadob, vy€erpanim kapaliny z havarovaného prostfedku

- lokalizace uniku — zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného uzemi
napf. tramy, prechodnym pfehrazenim pfikopl, v pfipadé vétSiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionalniho Hasi¢ského zachranného sboru

- odstranéni uniklych RPL — uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odCerpat. Sanace zasazeného Uzemi do od€erpani volnych RPL se provadi rozsypanim VAPEXU ¢&i
jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob (igelitovych pytld).
Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve specializované firmé.

Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které unik zpozorovali.
Pfi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as uniku, doba a
zpusob likvidace.

Z tfady davodu jsou RPL zavazné znecistujici médium vodniho prostfedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétSinou dlouhodobé a zpravidla zna¢né nakladné.

8.4 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvarfet bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni
prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikm nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik. Nebezpeéné
Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontrolovat uroveri BOZP
na pracovisti.

VSechna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisli, norem a jinych zavaznych
pfedpist, navodim vyrobcUl, technologickym a pracovnim postuplm pfip. mistnim bezpec&nostnim
pfedpisim, a také zavaznym dokumentim a pozadavkim spravcl inZzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym predpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silni¢ni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montédzni a stavebné montézni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (SZDC, s. o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na jejim
pracovisti €i zafizeni, zajisti v souCinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a nafadi byly z
hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrZzovany
zasady bezpe&ného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi je
zaméstnavatel povinen umistit bezpeénostni znacky, zaveést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydéle¢né
¢inné.

Stavebni ginnost v prostorach SZDC a provozované ZDC

Cinnost cizich pravnickych a fyzickych osob (zhotovitelé stavebnich praci) v objektech a prostorach
zadavatele stavby (SZDC) musi byt v souladu s pfedpisem SZDC Bp 1 — pfedpis o bezpeénosti a
ochrané zdravi pfi préaci, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatelé sméji pracovat v uvedenych
prostorach pouze na zakladé pisemné sjednané smlouvy mezi obéma zu€astnénymi stranami.
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SZDC, s. o. stanovuje ve své smérnici ¢. 50 — pozadavky na odbornou zptisobilost dodavatell pfi
ginnostech na drahach provozovanych SZDC. Kazdy zaméstnanec dodavatele, ktery bude pracovat v
obvodu drahy, musi pred zahajenim ¢&innosti na drahach provozovanych SZDC, absolvovat ,Vstupni
Skoleni BOZP* podle Pfilohy 2 Smérnice.

Pracovnici dodavateltl stavby, ktefi se budou pohybovat v prostorech, objektech a zafizenich SZDC a
na provozované ZDC na zakladé smluvniho vztahu jsou povinni byt po dobu pohybu v t&chto mistech
viditeIné oznaceni priikazem, ktery vydava. Odbor bezpe&nosti SZDC na zékladé Zadosti dle
podminek uvedenych v predpisu SZDC Ob1 — vydavani povoleni ke vstupu do prostor Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, s.0.. Osoby s pravem vstupu do provozované ZDC musi k Zadosti také
predlozit kopii Posudku o zdravotni zpUsobilosti k praci vydaného v souladu s Vyhlaskou ¢. 101/1995
Sb., fad pro zdravotni zpUsobilost osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, § 2 pismeno b) bod 1/
a kopii potvrzeni o absolvovani $koleni v kabinetu bezpeénosti prace podle &l.1.7 Smérnice SZDC
¢.50.

Zameéstnanci zhotovitele stavby vykondavajici €innosti, pfi nichZz mohou ovlivnit bezpecnost osob,
bezpelnost drahy, bezpecnost zelezni¢ni dopravy, plynulost provozovani drahy a drazni dopravy a
zaméstnanci dodavatelu, ktefi praci organizuji, bezprostfedné fidi a kontroluji, musi prokazat znalost
pFislusnych predpist a technologii provozni prace. Tyto znalosti podléhaji odbornym zkouskam dle
smérnice &.50 SZDC, které provadi Odbor provozuschopnosti SZDC. Odborné zkousky nenahrazuiji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb. nebo osvédéeni o odborné zpUsobilosti k provadéni revizi,
prohlidek a zkousek uréenych technickych zafizeni vydavanych organy statni spravy. Dotéené profese
souvisejici se stavbou: vedouci praci na zelezni€nim spodku, vedouci praci na Zelezni¢nim spodku a
svrs§ku, vedouci praci na Zelezniénich mostech, objektech s konstrukci mostim podobnou, vedouci
praci na budovach v blizkosti koleji a mezi nimi, vedouci praci pro montaz Zzelezninich
zabezpecCovacich zafizeni, vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni, vedouci praci na trakénim
vedeni elektrizovanych ftrati, vedouci praci na ostatnich elektrickych zafizenich, strojvedouci
specialniho hnaciho vozidla, vedouci praci pro specialni ¢innost na Zelezni¢nim svrsku, vedouci praci
geodetickych &innosti, osoba odborné zpusobila k provadéni revizi, prohlidek a zkou$ek uréenych
technickych zafizeni.

Pracovnici dodavateld, ktefi budou provadét Cinnosti na elektrickych technickych zafizenich — dle
skladby projektové dokumentace se jedna o:

e D.1 Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni,

e D.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni,

e D.3 Silnoproudéa technologie véetné DRT,
e E.3 Trak&ni a energeticka zafizeni,

(uréené technické zafizeni dle zakona ¢€.266/1994 Sb. o drahach)

musi vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v
elektrotechnice splfiovat elektrotechnickou kvalifikaci uréenou vyhladkou 100/1995 Sb., kterou se
stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace
(Rad uréenych technickych zafizeni) (pfiloha 4).

Prehled zakladnich legislativnich predpisi BOZP platnych pro pracovni ¢innost ve stavebnictvi:

e zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace

e zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zaji§téni dalSich podminek BOZP)

e zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(

e NV & 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich
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NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

NV €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki

NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a signald

NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

NV €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu

vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k jejich bezpeénosti

vyhlaska &. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska &. 21/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni bezpeénosti prace a
technickych zafizeni

vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zarazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpe&nosti

vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem
a biologickymi &initeli

vyhlaska &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

TNZ 34 3109 Bezpe&nostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vieckach,

predpis SZDC Bp1 Pfedpis o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci,

adalsi...

P¥i praci je tfeba dbat vSech pfisluSnych norem a ustanoveni a zvlasté predpisti o bezpecnosti prace.

Vedle dodrzovani pfislusnych vyhlasek, prfedpist a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i zakladni
pozadavky na zajisténi bezpecénosti prace na stavenisti.

PFi vSech ¢&innostech, jeZ souvisi s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci se vychazi se Zakona
€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP, dale z NV 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na BOZP a jeho provadécich pravnich pfedpisi a z NV 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

PFi stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veSkerych praci,
které by mély negativni dopad na okolni prostfedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.
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Pfi montazi, provozu a udrzbé musi byt dodrzeny vSechny platné normy a smérnice tykajici se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci. Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo
fadné pfipraveno a odpovidalo platnym bezpeénostnim predpisum.

Pfed nastoupenim montérd na montaz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit odborny
dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti mistr nebo vedouci ety a pracuji zde nejméné& dva
pracovnici, musi byt jeden z nich povéfen fizenim pracovniho postupu s ohledem na bezpe&nost
prace.

Kazdodenné pfed zahajenim prace musi mistr &i vedouci Cety nebo jiny pracovnik povéfeny Fizenim
pracovniho postupu provéfit stav bezpe€nostniho zafizeni, pouclit zaméstnance o zasadach
bezpecnosti prace s pfihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé& smény a zejména
upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provéfena spravnost zapojeni a funkénost odvodu
trakénich a poruchovych proudu. O vysledku pFislusnych zkousek a komisionalnich fizeni pro uvadéni
zafizeni do zkuSebniho provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

VSechna nebezpelna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpe€nostnimi tabulkami.

8.5 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpe&eni specialni pozarni ochrany. Je vSak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla Pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych material(i, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSnym HZS a SDH.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich
pfedpist. Pfi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvy$eno nebezpeci pozaru a budou dodrZzovana hygienicka
a bezpecnostni opatfeni.

Reseni pozarni ochrany je pfedmétem &asti projektu stavby B.4 Odolnost a zabezpe&eni stavby.

V Hradci Kralové dne 22.05.2017

Ing. Jaroslav Dytrych
SUDOP PRAHA a.s., Projektové stfedisko Hradec Kralové
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Revitalizace trati Tynisté nad Orlici - Broumov Projekt (dokumentace pro stavebni povoleni)
D.1 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni PS 14-28-01

Prilohy
e zaznamy z jednani, zaznamy ze situovani navéstidel a dalSi doklady jsou soucasti pfilohy
0001 Technické zprava v PS 13-28-01 ZST Nachod, SZZ; &ast A — definitivni SZZ.
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