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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitalizace trati Týništ ě n. O. - Broumov Číslo stavby

Název PS,SO : Náchod - Hronov, TZZ

Zatřídění 
objektu
(JKSO, 
JKPOV):

828 8 Číslo PS,SO PS 14-28-01

Datum zpracování : 3.11.2016 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: A.1 Definitivní TZZ - zemní práce

1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 199,000 0,000 0,00 0,00

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1 971,550 0,000 0,00 0,00

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 212,840 0,000 0,00 0,00

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 251,000 0,000 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 867,340 0,000 0,00 0,00

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 302,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.1 Definitivní TZZ - zemní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: A.2 Definitivní TZZ - uložení

7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 132,000 0,000 0,00 0,00

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 165,000 0,000 0,00 0,00

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 795,000 0,000 0,00 0,00

10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 5 385,000 0,000 0,00 0,00

11 702901
ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 
120 MM

M 165,000 0,000 0,00 0,00

12 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 35,000 0,000 0,00 0,00

13 703311
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 35,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.2 Definitivní TZZ - uložení 0,000 0,00 0,00

Díl: A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemn ění

14 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 0,600 0,000 0,00 0,00

15 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 5,200 0,000 0,00 0,00

16 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 70,090 0,000 0,00 0,00

17 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 276,200 0,000 0,00 0,00

18 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 0,600 0,000 0,00 0,00

19 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 5,200 0,000 0,00 0,00

20 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 70,090 0,000 0,00 0,00

21 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 276,200 0,000 0,00 0,00

5523730004
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22 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 28,000 0,000 0,00 0,00

23 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 19,000 0,000 0,00 0,00

24 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 42,000 0,000 0,00 0,00

25 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 22,000 0,000 0,00 0,00

26 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 47,000 0,000 0,00 0,00

27 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 1 133,000 0,000 0,00 0,00

28 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 180,000 0,000 0,00 0,00

29 742K12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 
DO 16 MM2 

KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

30 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

31 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 600,000 0,000 0,00 0,00

32 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 36,000 0,000 0,00 0,00

33 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

34 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 10,000 0,000 0,00 0,00

35 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 12,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemn ění 0,000 0,00 0,00

Díl: A.4 Definitivní TZZ - vnit řní prvky

36 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 10,000 0,000 0,00 0,00

37 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 10,000 0,000 0,00 0,00

38 75B411 Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

39 75B417 Stojanová řada pro 1 stojan - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

40 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

41 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

42 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

43 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

44 75B6A1 Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

45 75B6G7 Usměrňovač - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

46 75B6L1 Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

47 75B6T7 Bezúdržbová baterie - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

48 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 5,000 0,000 0,00 0,00

49 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 5,000 0,000 0,00 0,00

50 75D111 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

51 75D117 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

52 75D131 Bateriová skříň - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

53 75D137 Bateriová skříň - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.4 Definitivní TZZ - vnit řní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky

54 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

55 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

56 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

57 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

58 75C721 Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 28,000 0,000 0,00 0,00

59 75C727 Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 28,000 0,000 0,00 0,00

60 75C731 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

61 75C737 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

359390-SUD-ZAB-142801-0002-VV.xls 2



62 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 18,000 0,000 0,00 0,00

63 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 18,000 0,000 0,00 0,00

64 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 9,000 0,000 0,00 0,00

65 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 9,000 0,000 0,00 0,00

66 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 3,000 0,000 0,00 0,00

67 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 3,000 0,000 0,00 0,00

68 75D211 Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka kus 4,000 0,000 0,00 0,00

69 75D217 Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

70 75D221 Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka kus 1,000 0,000 0,00 0,00

71 75D227 Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

72 75D271 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 2,000 0,000 0,00 0,00

73 75D277 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky 0,000 0,00 0,00

Díl: A.6 Definitivní TZZ - dozor, revize

74 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 60,000 0,000 0,00 0,00

75 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000 0,000 0,00 0,00

76 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 2,000 0,000 0,00 0,00

77 75E197 Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 3,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za A.6 Definitivní TZZ - dozor, revize 0,000 0,00 0,00

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu

78 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 300,000 0,000 0,00 0,00

79 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 6,120 0,000 0,00 0,00

80 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 0,848 0,000 0,00 0,00

81 75A238 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž kmpár 0,300 0,000 0,00 0,00

82 75B418 Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

83 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

84 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

85 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

86 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

87 75B878 Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

88 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

89 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 14,000 0,000 0,00 0,00

90 75C738 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

91 75C848 Stykový transformátor - demontáž kus 8,000 0,000 0,00 0,00

92 75C858 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž sada 8,000 0,000 0,00 0,00

93 75C888 Mezikolejová lanová propojka - demontáž kus 4,000 0,000 0,00 0,00

94 75C8A8 Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

95 75C8A8R Venkovní výstroj kolejového obvodu bez stykových transformátorů - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

96 75D168 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž kus 1,000 0,000 0,00 0,00

97 75D218 Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

98 75D258 Mechanická závora - demontáž kus 2,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.91 Demontáže stávajícího stavu 0,000 0,00 0,00

Díl: B.99 Odpady
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99 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 480,258 0,000 0,00 0,00

100 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 5,200 0,000 0,00 0,00

101 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO PO 
STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC

T 0,200 0,000 0,00 0,00

102 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD 
PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 3,000 0,000 0,00 0,00

103 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 1,200 0,000 0,00 0,00

104 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ 
BATERIE A AKUMULÁTORY

T 0,270 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za B.99 Odpady 0,000 0,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Týništ ě n. O. - Broumov
Číslo stavby: 5523730004

Název PS,SO : Náchod - Hronov, TZZ Číslo PS,SO: PS 14-28-01

Tisk: 15.11.2016 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: A.1 Definitivní TZZ - zemní práce
1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 199,000

1: 199,000

2: viz 010x

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1 971,550
1: 1971,550

2: viz 010x

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 212,840
1: 1212,84

2: viz 010x; objem kabelů/kabelových žlabů a pískového lože, 4 km

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 251,000
1: 251,000

2: viz 010x

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 867,340
1: 1867,340

2: viz 010x

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 302,000
1: 302,000

2: viz 010x

Díl: A.2 Definitivní TZZ - uložení
7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 132,000

1: 132,000

2: viz 0001, 01xx

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 165,000
1: 165,000

2: viz 0001, 01xx

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 795,000
1: 795,000

2: viz 0001, 01xx

10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 5 385,000
1: 5385,000

2: viz 0001, 01xx

11 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 165,000

1: 165,000

2: viz 0001, 01xx

12 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 35,000

1: 35,000

2: viz 0001, 01xx

13 703311
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 35,000

1: 35,000

2: viz 0001, 01xx

Díl: A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemn ění
14 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 0,600

1: 0,600

2: viz 0001, 0801, 0802

15 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 5,200
1: 5,200

2: viz 0001, 0801, 0802

16 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 70,090
1: 70,090

2: viz 0001, 0801, 0802

17 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 276,200
1: 276,200

2: viz 0001, 0801, 0802

18 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 0,600
1: 0,600

2: viz 0001, 0801, 0802

19 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 5,200
1: 5,200

2: viz 0001, 0801, 0802

20 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 70,090
1: 70,090

2: viz 0001, 0801, 0802

21 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 276,200
1: 276,200

2: viz 0001, 0801, 0802
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22 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 28,000
1: 28,000

2: viz 0001, 0801, 0802

23 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 19,000
1: 19,000

2: viz 0001, 0801, 0802

24 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 42,000
1: 42,000

2: viz 0001, 0801, 0802

25 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 22,000
1: 22,000

2: viz 0001, 0801, 0802

26 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 47,000
1: 47,000

2: viz 0001, 0801, 0802

27 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 1 133,000
1: 1133,000

2: viz 0001, 0801, 0802

28 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 180,000
1: 180,000

2: viz 0001, 0801, 0802

29 742K12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2 

KUS 8,000

1: 8,000

2: viz 0001, 0801, 0802

30 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 8,000
1: 8,000

2: viz 0001, 0801, 0802

31 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 600,000
1: 600,000

2: viz 0001, 0801

32 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 36,000
1: 36,000

2: viz 0001, 0801

33 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 2,000
1: 2,000

2: viz 0001, 0801

34 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 10,000
1: 10,000

2: viz 0001, 0801

35 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 12,000
1: 12,000

2: viz 0001, 0801

Díl: A.4 Definitivní TZZ - vnit řní prvky
36 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 10,000

1: 10; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 5+5; RD NH2, NH3

37 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 10,000
1: 10; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 5+5; RD NH2, NH3

38 75B411 Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

39 75B417 Stojanová řada pro 1 stojan - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

40 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001

2: RD NH1

41 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001

2: RD NH1

42 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

43 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

44 75B6A1 Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

45 75B6G7 Usměrňovač - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

46 75B6L1 Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

47 75B6T7 Bezúdržbová baterie - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

48 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 5,000
1: 5; viz příloha 0001, 0201

2: výstražníky
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49 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 5,000
1: 5; viz příloha 0001, 0201

2: výstražníky

50 75D111 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

51 75D117 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

52 75D131 Bateriová skříň - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

53 75D137 Bateriová skříň - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+1; RD NH2, NH3

Díl: A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky
54 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 4,000

1: 4; viz příloha 0001, 0201

2: PřL, PřLo, PřS, PřSo

55 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0201

2: PřL, PřLo, PřS, PřSo

56 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: Lo, So

57 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201

2: Lo, So

58 75C721 Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 28,000
1: 28; viz příloha 0001, 0201

2: před PřL, PřLo, PřS, PřSo, Lo, So, S a L

59 75C727 Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 28,000
1: 28; viz příloha 0001, 0201

2: před PřL, PřLo, PřS, PřSo, Lo, So, S a L

60 75C731 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0201

2: PřL, PřLo, PřS, PřSo

61 75C737 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0201

2: PřL, PřLo, PřS, PřSo

62 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 18,000
1: 18; viz příloha 0001

2: pro řešení ochrany atm.přepětí

3: 2ks na snímač PočN

63 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 18,000
1: 18; viz příloha 0001

2: pro řešení ochrany atm.přepětí

3: 2ks na snímač PočN

64 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 9,000
1: 9; viz příloha 0001, 0201

2: NPB33, HPB1 - HPB8

65 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 9,000
1: 9; viz příloha 0001, 0201

2: NPB33, HPB1 - HPB8

66 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+2; RD NH2, NH3

3: 1 ks RD = 9m2

67 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001, 0501, 0502

2: 1+2; RD NH2, NH3

3: 1 ks RD = 9m2

68 75D211 Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0201, 0211, 0212

2: NH2, NH3

69 75D217 Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž kus 4,000
1: 4; viz příloha 0001, 0201, 0211, 0212

2: NH2, NH3

70 75D221 Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201, 0212

2: NH3

71 75D227 Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, 0201, 0212

2: NH3

72 75D271 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201, 0211, 0212

2: NH2, NH3

73 75D277 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, 0201, 0211, 0212

2: NH2, NH3

Díl: A.6 Definitivní TZZ - dozor, revize
74 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 60,000

1: 60; viz příloha 0001

2: 20+20+20; NH1+NH2+NH3
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75 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000
1: 24; viz příloha 0001

2: 8+8+8; NH1+NH2+NH3

76 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001

2: Lo, So

77 75E197 Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 3,000
1: 3; viz příloha 0001

2: NH1, NH2, NH3

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu
78 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 300,000

1: 300; stávající stav

2: viz 0001

79 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 6,120
1: 6,120

2: viz 0001; stávající stav

80 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 0,848
1: 0,848

2: viz 0001; stávající stav

81 75A238 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž kmpár 0,300
1: 0,300

2: viz 0001; stávající stav

82 75B418 Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RD NH3

83 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RD NH3

84 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RD NH3

85 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RD NH3

86 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RD NH3

87 75B878 Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RD NH1

88 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: PřL, PřS

89 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 14,000
1: 14; viz příloha 0001, část demontáže

2: před PřL, PřS, S a L

90 75C738 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž kus 2,000
1: 4; viz příloha 0001, část demontáže

2: PřL, PřS

91 75C848 Stykový transformátor - demontáž kus 8,000
1: 8; viz příloha 0001, část demontáže

2: KO 3J, 1K, 2K, 3K

92 75C858 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž sada 8,000
1: 8; viz příloha 0001, část demontáže

2: KO 3J, 1K, 2K, 3K

93 75C888 Mezikolejová lanová propojka - demontáž kus 4,000
1: 4; příloha 0001, část demontáže

2: zkratovací propojky na rozhranní izolované části

94 75C8A8 Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: ASE PZS NH1, NH3

95 75C8A8R Venkovní výstroj kolejového obvodu bez stykových transformátorů - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: kolejové obvody A, B PZS NH1

96 75D168 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž kus 1,000
1: 1; viz příloha 0001, část demontáže

2: RD NH3

97 75D218 Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: NH3

98 75D258 Mechanická závora - demontáž kus 2,000
1: 2; viz příloha 0001, část demontáže

2: NH2

Díl: B.99 Odpady

99 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 480,258

1: 480,258; viz 0001

100 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 5,200

1: 5,200; viz 0001

101 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO PO 
STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC

T 0,200

1: 0,200; viz 0001
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102 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 3,000

1: 3,000; viz 0001

103 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 1,200

1: 1,200; viz 0001

104 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ BATERIE 
A AKUMULÁTORY

T 0,270

1: 0,270; viz 0001
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE POLOŽEK



 



SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Revitalizace trati Týništ ě n. O. - Broumov
Číslo stavby: 5523730004

Název PS,SO : Náchod - Hronov, TZZ Číslo PS,SO: PS 14-28-01

Tisk: 15.11.2016 JKSO: 828 8

Poř.
číslo Číslo Název položky měrná 

pol. položky Výkaz výměr jednotka množství
1 2 3 4

Díl: A.1 Definitivní TZZ - zemní práce
1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 199,000

položka zahrnuje:


- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem


- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené


- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení vykopávek v blízkos% podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění


- z&žení pod vodou, v okolí výbušnin, ve s&sněných prostorech a pod.


- příplatek za lepivost


- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)


- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)


- potřebné snížení hladiny podzemní vody


- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů


- vytahování a nošení výkopku


- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek


- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)


- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů


- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiš%


- třídění výkopku


- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakry& a pod.)


- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 1 971,550

položka zahrnuje:


- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem


- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené


- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení vykopávek v blízkos% podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění


- z&žení pod vodou, v okolí výbušnin, ve s&sněných prostorech a pod.


- příplatek za lepivost


- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)


- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)


- potřebné snížení hladiny podzemní vody


- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů


- vytahování a nošení výkopku


- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek


- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)


- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů


- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopiš%


- třídění výkopku


- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 

přemostění, zpevněné plochy, zakry& a pod.)


- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 212,840
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti 

[km].

4 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 251,000
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, 

opěrné a vodící bloky a pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 867,340
položka zahrnuje:


- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu


- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastnos&


- hutnění i různé míry hutnění 


- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


- z&žení provádění vč. hutnění ve z&žených podmínkách a s&sněných prostorech


- z&žené ukládání sypaniny pod vodu


- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek


- spouštění a nošení materiálu


- výměna čás& zemní konstrukce znehodnocené klima%ckými vlivy


- ruční hutnění


- udržování úložiště a jeho ochrana pro% vodě


- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložiš%


- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 302,000
položka zahrnuje:


- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace


- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 

zlepšení jeho  mech. vlastnos&


- hutnění i různé míry hutnění 


- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klima%ckých opatření


- z&žení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění


- z&žení provádění vč. hutnění ve z&žených podmínkách a s&sněných prostorech


- z&žené ukládání sypaniny pod vodu


- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek


- spouštění a nošení materiálu


- výměna čás& zemní konstrukce znehodnocené klima%ckými vlivy


- udržování úložiště a jeho ochrana pro% vodě


- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložiš%


- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 

konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Díl: A.2 Definitivní TZZ - uložení
7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 132,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 165,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

9 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 795,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

10 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 5 385,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

11 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 165,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

12 703211
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 35,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)

 – elektrické pospojování

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 – víko a kabelové příchytky

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

13 703311
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM

M 35,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 

 – veškerý spojovací a montážní materiál

 – pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

Díl: A.3 Definitivní TZZ - kabelizace, uzemn ění
14 75A131 Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka kmpár 0,600

1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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15 75A141 Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka kmpár 5,200
1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

16 75A151 Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka kmpár 70,090
1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

17 75A161 Kabel metalický se stíněním přes 12 párů - dodávka kmpár 276,200
1. Položka obsahuje:

 – dodání kabelů podle typu od výrobců včetně mimostaveništní dopravy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

18 75A217 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž kmpár 0,600
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

19 75A227 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - montáž kmpár 5,200
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

20 75A237 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž kmpár 70,090
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

21 75A247 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - montáž kmpár 276,200
1. Položka obsahuje:

 – uložení kabelu zatažením, zhotovení plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, příprava spojovacího přípravku, 

spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření 

středu spojky

 – zhotovení kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření

 – montáž štítku průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž označovacího štítku kabelové spojky a 

kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, 

náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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22 75A311 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů kus 28,000
1. Položka obsahuje:

 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 

úprava kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 75A312 Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů kus 19,000
1. Položka obsahuje:

 – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná 

úprava kabelu

 – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 75A331 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 do 12 párů kus 42,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 75A332 Spojka rovná pro plastové kabely se stíněním s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů kus 22,000
1. Položka obsahuje:

 – úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola správnosti spojení žil, 

vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i 

vlastní spojky, náklady na přesun hmot

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 75A410 Označení kabelů kabelovým štítkem kus 47,000
1. Položka obsahuje:

 – zhotovení kabelového štítku, vyražení znaku kabelu, ovinutí štítku páskou PVC, připevnění objímky na kabel

 – náklady na výrobu štítků, použití mechanizmu, dopravu k místnímu použití, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 75A420 Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou kus 1 133,000
1. Položka obsahuje:

 – zhotovení objímky značkovací na průměr kabelu, vyražení znaku na objímku, připevnění objímky na kabel

 – náklady na výrobu objímek, použití mechanizmů, dopravu k místu použití, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 180,000
1. Položka obsahuje:

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

29 742K12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 
MM2 

KUS 8,000

1. Položka obsahuje:

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 742O15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 8,000
1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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31 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 600,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – měření, dělení, spojování, tvarování

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 – zemní práce

 – ochranu vodiče - chráničky apod.

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

32 741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 36,000
1. Položka obsahuje:

 – přípravu podkladu pro osazení

 – spojování

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 2,000
1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 10,000
1. Položka obsahuje:

 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 741C06 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 12,000
1. Položka obsahuje:

 – vodivé připojení vodiče na konstrukci

 – dělení, tvarování, spojování

 – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: A.4 Definitivní TZZ - vnit řní prvky
36 75B111 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka m 10,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka kabelů vč. eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu

 – dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

37 75B117 Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž m 10,000
1. Položka obsahuje:

 – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně

 – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití 

mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.

38 75B411 Stojanová řada pro 1 stojan - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušné stojanové řady pro 1 stojan včetně pomocného materiálu a její dopravu do místa 

určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 75B417 Stojanová řada pro 1 stojan - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – sestavení stojanové řady pro 1 stojan na místě určení, zapojení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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40 75B561 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního vnitřního zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – všechny náklady na pořízení příslušných úprav reléových, napájecích nebo kabelových stojanů včetně pomocných 

materiálů a jejich dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 75B567 Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – provedení úprav reléových napájecích nebo kabelových stojanů na místě určení, zapojení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 75B671 Oddělovací transformátor - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního oddělovacího transformátoru (2 až 5 KVA) a dalšího potřebného pomocného materiálu a jeho 

dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení kompletního zařízení podle položky, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 75B677 Oddělovací transformátor - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž oddělovacího transformátoru na místo určení, jeho připojení a přezkoušení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 75B6A1 Usměrňovač 24 V/50 A - dodávka kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75B6G7 Usměrňovač - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 75B6L1 Bezúdržbová baterie 24 V/160 Ah - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení

 – náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 75B6T7 Bezúdržbová baterie - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž baterie na místo určení, její připojení, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

48 75B711 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - dodávka kus 5,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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49 75B717 Přepěťová ochrana pro návěstidlo - montáž kus 5,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž ochrany dle předpisu dodavatele pro montáž

 – všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 75D111 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení, potřebného pomocného materiálu a dopravy 

do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně pomocného 

materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 75D117 Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – určení místa umístění, montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně potřebných 

závislostních prvků, zatažení kabelů, kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení

 – všechny náklady na montáž skříně logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení se všemi pomocnými a 

doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na 

mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 75D131 Bateriová skříň - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka bateriové skříně, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku bateriové skříně včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního 

skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 75D137 Bateriová skříň - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – určení místa umístění, montáž bateriové skříně dle typu dané položkou

 – všechny náklady na montáž bateriové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: A.5 Definitivní TZZ - venkovní prvky
54 75C511 Stožárové návěstidlo do dvou světel - dodávka kus 4,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka stožárového návěstidla do dvou světel podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla do dvou světel včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 

do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

55 75C517 Stožárové návěstidlo do dvou světel - montáž kus 4,000

1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla

 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně 

měření a zapojení po měření)

 – montáž stožárového návěstidla do dvou světel včetně transformátorové skříně na základ

 – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 75C521 Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka stožárového návěstidla třísvětlového podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku stožárového návěstidla třísvětlového včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu 

do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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57 75C527 Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ návěstidla

 – usazení betonového základu, sestavení návěstidla, označení označovacími štítky, zapojení kabelových forem (včetně 

měření a zapojení po měření)

 – montáž stožárového návěstidla třísvětlového včetně transformátorové skříně na základ

 – všechny náklady na montáž stožárového návěstidla třísvětlového se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

58 75C721 Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka kus 28,000

1. Položka obsahuje:

 – dodávka vzdálenostního upozorňovadla včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku vzdálenostního upozorňovadla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 

místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

59 75C727 Vzdálenostní upozornovadlo - montáž kus 28,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení vzdálenostního upozorňovadla do jámy, úprava zeminou, oprava nátěru

 – všechny náklady na montáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 75C731 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do 

staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" včetně pomocného materiálu, náklady na 

dopravu do místa určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

61 75C737 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž kus 4,000

1. Položka obsahuje:

 – vyměření místa umístění, sestavení a usazení návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti", oprava nátěru

 – všechny náklady na montáž návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

62 75C881 Mezikolejová lanová propojka - dodávka kus 18,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka mezikolejové lanové propojky podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a 

dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku mezikolejové lanové propojky včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do 

staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

63 75C887 Mezikolejová lanová propojka - montáž kus 18,000
1. Položka obsahuje:

 – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž mezikolejové lanové propojky

 – všechny náklady na montáž mezikolejové lanové propojky se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

64 75C911 Snímač počítače náprav - dodávka kus 9,000

1. Položka obsahuje:

 – kompletní dodávka snímače počítače náprav, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu

 – všechny náklady na dodávku snímače počítače náprav a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního 

skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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65 75C917 Snímač počítače náprav - montáž kus 9,000

1. Položka obsahuje:

 – montáž snímače počítače náprav včetně zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení

 – všechny náklady na montáž snímače počítače náprav se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

66 75D161 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - dodávka kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, doprava do staveništního 

skladu

 – všechny náklady na dodávku reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně 

pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

67 75D167 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - montáž kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – určení místa umístění, usazení reléového domku na základy, montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s 

klimatizací a vnitřní kabelizací, určeného vnitřního zařízení včetně potřebných závislostních prvků, zatažení kabelů, 

kontroly izolačního stavu, případný nátěr, přezkoušení

 – všechny náklady na montáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací, 

vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy 

ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

68 75D211 Výstražník se závorou, 1 skříň - dodávka kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka výstražníku se závorou 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 

skladu

 – všechny náklady na dodávku výstražníku se závorou 1 skříň včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 

určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

69 75D217 Výstražník se závorou, 1 skříň - montáž kus 4,000
1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ výstražníku

 – usazení betonového základu, montáž výstražníku se závorou 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a 

zapojení po měření)

 – všechny náklady na montáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

70 75D221 Výstražník bez závory, 1 skříň - dodávka kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka výstražníku bez závory 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 

skladu

 – všechny náklady na dodávku výstražníku bez závory 1 skříň včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 

určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

71 75D227 Výstražník bez závory, 1 skříň - montáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – výkop jámy pro betonový základ výstražníku

 – usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závory 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a 

zapojení po měření)

 – všechny náklady na montáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

72 75D271 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - dodávka kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – dodávka zařízení (PZZ) pro nevidomé podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního 

skladu

 – všechny náklady na dodávku zařízení (PZZ) pro nevidomé včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa 

určení

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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73 75D277 Zařízení (PZZ) pro nevidomé - montáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé, připojení na kabelové rozvody

 – všechny náklady na montáž zařízení (PZZ) pro nevidomé se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: A.6 Definitivní TZZ - dozor, revize
74 75E117 Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení hod 60,000

1. Položka obsahuje:

 – při provádění prací na zařízení, které je v provozu, určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný 

zásah provést

 – náklady na ztrátu času pracovníků prozozovatele, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

75 75E127 Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy hod 24,000
1. Položka obsahuje:

 – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní 

zprávy odpovědným pracovníkem

 – náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.

76 75E137 Přezkoušení vlakovývh cest kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – postavení vlakové cesty a kontrola návěstního znaku, přezkoušení změny návěstního znaku z povolujícího na zakazující 

a poruchy žárovek

 – simulace jízdy vlaku

 – přezkoušení nouzového vybavení

 – přezkoušení vazeb na traťové zabezpečovací zařízení

 – kompletní náklady na zkoušky

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

77 75E197 Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej kus 3,000
1. Položka obsahuje:

 – regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení

 – příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení

 – kompletní náklady na přezkoušení a regulaci

2. Položka neobsahuje:

 X

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: B.91 Demontáže stávajícího stavu
78 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 300,000

1. Položka obsahuje:

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:

 – odvoz vybouraného materiálu

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se metr délkový.

79 75A218 Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž kmpár 6,120
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku 

průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

80 75A228 Zatažení a spojkování kabelů přes 12 párů - demontáž kmpár 0,848
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku 

průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.
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81 75A238 Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - demontáž kmpár 0,300
1. Položka obsahuje:

 – demontáž kabelu, plastové spojky v počtu 2 kusy na 1 km kabelu, kabelové formy v počtu 5 kusů na 1 km kabelu, štítku 

průběhu v počtu 2 ks na 1 km kabelu, označovacího štítku kabelové spojky a kabelové formy

 – veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na přesun hmot.

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Měří se n-násobky páru vodičů na kilometr.

82 75B418 Stojanová řada pro 1 stojan - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž stojanové řady pro 1 stojan podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

83 75B548 Skříň (stojan) volné vazby - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

84 75B678 Oddělovací transformátor - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž oddělovacího transformátoru, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

85 75B6G8 Usměrňovač - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž usměrňovače, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

86 75B6T8 Bezúdržbová baterie - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž baterie, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

87 75B878 Zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními (32 periferií) - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž zařízení bezpečné komunikace mezi zabezpečovacími zařízeními, odpojení

 – všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití 

mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

88 75C518 Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž betonového základu, demontáž stožárového návěstidla do dvou světel, zasypání jámy po základu návěstidla

 – všechny náklady na demontáž stožárového návěstidla do dvou světel se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy. 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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89 75C728 Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž kus 14,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž vzdálenostního upozorňovadla podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž vzdálenostního upozorňovadla se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

90 75C738 Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž kus 2,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" podle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž návěsti "Stanoviště samostatné předvěsti" se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

91 75C848 Stykový transformátor - demontáž kus 8,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž jednoho stykového transformátoru včetně odpojení kabelových přívodů

 – všechny náklady na demontáž stykového transformátoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

92 75C858 Propojky pro připojení stykového transformátoru ke kolejnici - demontáž sada 8,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž propojek (á 3 lana) pro připojení jednoho stykového transformátoru ke kolejnicím

 – všechny náklady na demontáž propojek pro připojení stykového transformátoru ke kolejnicím se všemi pomocnými a 

doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady 

na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek.

93 75C888 Mezikolejová lanová propojka - demontáž kus 4,000

1. Položka obsahuje:

 – demontáž mezikolejové lanové propojky dle typu daného položkou

 – všechny náklady na demontáž mezikolejové lanové propojky výhybkové se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 

součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

94 75C8A8 Venkovní výstroj neohraničeného kolejového obvodu - demontáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu včetně odpojení kabelových přívodů a lanových 

propojení

 – všechny náklady na demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu se všemi pomocnými a 

doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady 

na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

95 75C8A8R Venkovní výstroj kolejového obvodu bez stykových transformátorů - demontáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž venkovní výstroje kolejového obvodu bez stykových transformátorů včetně odpojení kabelových přívodů a 

lanových propojení

 – všechny náklady na demontáž venkovní výstroje neohraničeného kolejového obvodu se všemi pomocnými a 

doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady 

na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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96 75D168 Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž kus 1,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací včetně odpojení od 

kabelových rozvodů

 – náklady na demontáž reléového domku prefabrikovaného, izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací se všemi 

pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do 

skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

97 75D218 Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž výstražníku se závorou 1 skříň včetně odpojení 

kabelových přívodů

 – všechny náklady na demontáž výstražníku se závorou 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, 

případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

98 75D258 Mechanická závora - demontáž kus 2,000
1. Položka obsahuje:

 – demontáž betonového základu, zasypání jámy po základu, demontáž mechanické závory

 – všechny náklady na demontáž mechanické závory se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné 

použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

 – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci

2. Položka neobsahuje:

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)

3. Způsob měření:

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Díl: B.99 Odpady

99 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A 
HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 480,258

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

100 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC 
OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 5,200

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

101 015170
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01  DŘEVO PO 
STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC

T 0,200

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

102 015240
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99  ODPAD PODOBNÝ 
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T 3,000

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.
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103 015310
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14  ELEKTROŠROT 
(VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) 

T 1,200

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.

104 015650
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 02*  NIKL - KADMIOVÉ BATERIE 
A AKUMULÁTORY

T 0,270

1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 

související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 

jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 

znění.
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