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Traťové zabezpečovací zařízeníD.1.2

Železniční zabezpečovací zařízeníD.1

P1 30.09.2016 JDy posouzení shody s TSI PeV MHa

02 30.11.2016 JDy PeV MHaodevzdání Projektu se zapracovanými připomínkami
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Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov PS 14-28-01 Náchod - Hronov, TZZ
Délka Kabel položen

č. m 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p 3p 4p 7p 12p 16p 24p 30p 48p 61p

802 1805 km 62,135 s RD-NH1 1805
804 2120 RD-NH1 RD-NH2 2120
801 495 km 66,635 s RD-NH3 495
803 815 RD-NH3 RD-NH2 815
421 495 km 66,635 s RD-NH3 495
427 815 RD-NH3 RD-NH2 815

124 1280 km 62,135 s PřLo 1280
126 860 PřLo Lo 860
130 890 S PřS 890
438 1445 NPB32 NPB33 1445

105 2990 km 66,635 s PřSo 2990
107 860 PřSo So 860
111 845 L PřL 845

429 40 RD-NH2 HPB6 40
431 15 RD-NH2 HPB5 15
433 1805 RD-NH2 HPB4 1805
435 2095 RD-NH2 HPB3 2095
437 55 HPB3 HPB2 55
439 1105 HPB2 HPB1 1105
721 35 RD-NH2 VA 35
723 35 RD-NH2 VB 35

423 100 RD-NH3 HPB8 100
425 45 RD-NH3 HPB7 45
731 70 RD-NH3 VA 70
733 40 RD-NH3 VB 40
735 55 RD-NH3 VC 55

200 0 0 0 55 180 0 0 0 6090 1720 6420 0 815 495 0 5235 0
ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

od do

CELKEM

Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním

1



Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov PS 14-28-01 Náchod - Hronov, TZZ
Kab. Délka Délka kabelu CYKY (m)

č. m 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 3x16 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 4x25 5x1,5 5x2,5 5x4 5x6

722 35 RD-NH2 VA 35
724 35 RD-NH2 VB 35
732 70 RD-NH3 VA 70
734 40 RD-NH3 VB 40

 CELKEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 70 0 0 0 0 0
ukončení kabelu:   S - kabelová spojka (v ostatních případech ukončení kabelovou formou)

Kabel položen

od do
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