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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stupen:

Investor:

Projektant stavby:

Spravce majetku:

Nazev PS/SO:
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2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace ke stavebnimu fizeni byly pouzity nasledujici podklady:

* zadavaci dokumentace

* katastralni mapy

e mistni $etfeni za Ucasti zastupct SZDC OR SEE

* normy a predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace zejména:

CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 38 5422

CSN EN 50274 O1
CSN EN 50160 ed. 3
CSN 34 1610 + Z1
CSN EN 50522

CSN EN 61439-1 ed.2
CSN EN 61936-1

CSN EN 62305-3 ed.2
CSN 37 6605 ed.2
TNZ 37 5715

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
SO 02-05-01 ZST Smifice, EOV

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Predchozi stupné nebyly zpracovany.
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3. TECHNICKE RESENI
3.1. Zakladni technické udaje

rozvodna napétova soustava:

3, AC 50Hz, 35kV/IT - ochrana zemnénim v siti s nepfimo uzemnénym uzlem
3/PEN, AC 50Hz, 400/230V/TN-C - ochrana automatickym odpojenim od zdroje
3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V/TN-C-S - ochrana automatickym odpojenim od zdroje

Ochrana pied nebezpecnym dotykem Zivych casti:

Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti VN:
- Polohou, pfepazky, kryty (CSN EN 61 936-1)
Z&kladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych €asti NN, MN:
- izolaci, kryty (CSN 33 2000-4-41 ed2)
Zivé Casti el. obvodu jsou umistény v rozvadéci s krytim min. IP 43.

Zkratové poméry:

VN : Iks < 10KA;
NN : Ik" < 8kA; (dle pouzitého transformatoru)

3.2. Ochrana pred prepétim:

Ochrana pfed atmosférickym pfepétim je zajiSténa ze strany VN omezovaci prepéti 35kV, 10kA pred
transformatorem, a to pojistkovym spodkem s integrovanym svodiCem piepéti.

Na strané NN bude ochrana provedena svodici prepéti tf. I. umisténé v hlavnim rozvadéci RST.

3.3. Prostredi:

Viz pfiloha 1 technické zpravy.

3.4. Bilance pfikonu:

. . Novy instalovany max. soudoby prikon |stupenr daleZitosti ,
objekty a technologie pF‘I’an (kW] ¥ soudobost B 2 distribuce [\I:V?/] dodpa'vky poznamky
stavajici odbéry (VB, SZZ, atd.) 50 0,8 40 3
sdélovaci zafizeni 1 0,8 0,8 3
EQV instalované v rdmci stavby 34,6 1 34,6 3
EOV vyhled 23,1 1 23,1 3
celkem (kW) 108,70 98,50
proud 157,54 142,75

Dle vykonové bilance je stavajici odbératelska trafostanice 35/0,4kV s jm. vykonem transformatoru
160kVA a rez. pfikonem 100kW vyhovuijici.
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3.5. Strucny popis soucasného technického stavu

Napajeni ZST Smifice je provedeno ze stavajici stozarové odbératelské trafostanice VN/NN
s transformatorem o jm. vykonu 160kVA, rezervovanym piikonem 100kW a dle podkladi SZE se
dosahuje maxima 40kW. Trafostanice je v majetku SZDC s.o. a k distribu¢ni soustavé je pfipojena
odbockou venkovniho vedeni VN.

3.6. Navrzené technické feseni a jeho zdGvodnéni

Vramci PS bude provedena vyména transformatoru za novy stejného vykonu a upravena vnitfni
elektrovyzbroj v rozvadéci NN u paty trafostanice.

Vykon transformétoru a rez. pfikon stavajici TS je dostate¢ny pro pfipojeni nové zfizovaného EOV a
to i pro vyhledovy stav zfizeni EOV na Jaroméfském zhlavi. Obchodni méfeni zlstane bez Uprav.

Pro pfipojeni napdjecich kabell pro novy REOV1 a KSEOV2 bude stavajici rozvadé¢ RV19 u paty
TS doplnén o dvé svislé pojistkové listy, na které budou tyto kabely pfipojeny. Dale bude dle
pozadavku provozovatele provedena vyména transformatoru za novy stejného vykonu, a to 35/0,4kV,
160kVA. Dyn1, uk=6%. S trafem bude vyménén i NN svod do RV19 (CYKY-J 4x120). Ostatni prvky
TS a konzolovina zustane stavajici. Stavajici vyvody NN zustanou rovnéz zachovany.

3.7. Vnéjsi uzemnéni

Spole¢na (VN/NN) zemnici soustava zlstane stavajici.

4. Postupné uvadéni do provozu
Provozni soubor Ize uvést do provozu az na zakladé vystaveni revizni zpravy a prikazu zpUsobilosti
uréeného technického zafizeni.

5. Pokyny pro montaz

Montaz smi provadét pouze osoba s pfislusnou kvalifikaci dle vyhlasek 50/78 Sb. a 100/95 Sb.
V8echny pouZité vyrobky musi mit platny schvalovaci list technickych podminek SZDC prokazuijici
moznost pouZiti vyrobku na zelezniCni dopravni cesté, u nichz funkci vlastnika pIni SZDC a to za
podminek stanovenych v dokumentech vydanych SZDC, odborem OAE (O14) pro kazdy vyrobek —
viz smérnice SZDC ¢.34.

6. Postup vystavby

Kabelizace bude zfizena v predstihu pfed vypnutim TS. Napétova vyluka nutna pro vyménu trafa a
Upravy NN rozvadéce bude pokryta mobilnim motorgeneratorem MTG (32kVA) pfipojenym do
provizorniho rozvadé¢ RST-P, ktery bude situovan u stévajici TS a do néjz budou zavedeny stéavajici
kabely smér ROV3 a KS1. Po oziveni TS budou kabely prfepojeny s RST-P do definitivniho stavu
v rozvadéci RV19. Poté bude RST-P demontovan.

7. Podminky a naroky na vystavbu

Na vystavbu nejsou kladeny zadné zvlastni naroky.

8. Pozadavky na dalsi stupné dokumentace

Tento PS vyzaduje dopracovani do vyrobni dokumentace. Do vSech rozvadécu bude umisténo
prehledové schéma vcetné ovlddacich obvodu dle skutecného provedeni v plastové olii.
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9. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Pfed zahdajenim vykopovych praci je nutné presné vytycCit stavajici podzemni inzenyrské sité. Pred
zahajenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pouceni o ochrané zdravi a
bezpecnosti prace na stavenisti.

Pfi praci se musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpelit dodrZovani platnych bezpecnostnich predpist
v souladu s platnymi vyhlaskami CUBP a CBU. Rovnéz musi byt vhodnymi opatfenimi zabranén
vstup na staveni§té nepovolanym osobam. Hranice stavenisté musi byt viditelné oznacené.

V pfipadé vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. vjeho blizkosti, je
bezpodmine¢né nutné dodrzovat podminky ustanoveni platnych bezpeénostnich pfedpisi a
technickych norem pfi vSech vykonavanych cinnostech. Z pohledu pracovnik(l v kolejisti (resp.
prichod na pracovisté a odchod z néj) urcit bezpecnou pfichodovou cestu pro v uvahu pfichazejici
pracovniky a zabezpecit jejich znalost predpisu SZDC Bp1.

Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrzovat platné bezpecnostni a provozni predpisy a

normy, a pouzivat material splfujici platné normy. Jakékoliv zmény a dopliky projektové
dokumentace musi byt dopfedu konzultované a pisemné odsouhlasené jejim autorem.
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10. PRILOHY
1. Protokol o uréeni vnéjSich vlivu

2. Vypocet jisténi
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Priloha ¢.1 Protokol ¢. 24VV/2019

o ur¢eni vnéjSich vliva dle CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3 a CSN 33
2000-4-41 ed.2 zména Z1

Nazev stavby: Ztizeni EOV v Zst. Smifice a Zst. Predméfice nad Labem
Vypracoval: Signal Projekt s.r.o., Videiiska 55, Brno 639 00

SloZeni komise:

predseda: Ing. Marek Vyvoda, odpovédny projektant

¢len: Bc. Rudolf Morawitz, projektant

¢len: Ing. Martin Vansky, projektant

Posuzované prostory: Venkovni prostory v ZST Smifice

Podklady pro vypracovani protokolu:  vykresovd dokumentace, mistni Setfeni

Architektonické reSeni:
Jedna se o sloupovou trafostanici umisténou ve venkovnim prostranstvi v ZST Smifice.

Podminky uniku:
Jedna se o sloupovou trafostanici umisténou ve venkovnim prostranstvi v ZST Smifice.
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Charakteristika vnéjSich vliva prostredi
Vnéjsi vlivy ve venkovnim prostiedi (prostor VI - nebezpecny):

a) Teplota okoli: AA5 (-25°Caz +40 °C)

b) Atmosférické podminky okoli: AB 8

c) Nadmorska vyska:AC1

d) Vyskytvody:AD3

e) Vyskyt cizich pevnych téles : AE 3

f)  Vyskyt korozivnich nebo znedistujicich latek : AF 1

g) Mechanické namahani—raz: AG1

h) Mechanické namahani —vibrace : AH 1

i)  Vyskyt rostlinstva nebo plisni : AK 1

j)  Vyskyt Zivocicha : AL 1

k) Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici plsobeni:

I) - Harmonické, meziharmonické AM 1-1 (kontrolovana Uroveri)
- Signdlni napéti AM 2-1 (kontrolovana uroven)

m) Slunecni zareni : AN 2

n) Seismické ucinky : AP 1

o) Bourkova ¢innost : AQ 3

p) Pohybvzduchu:AR1

q) Vitr:AS2

r) Snéhova pokryvka : AT 3

s) Namraza:AU?2

Cinitel vyuziti :
a) BA 1 (pfistup laikiim)
b) BB 2 (standartni podminky)
c) BC 3 (casty dotyk)
d) BD 1 (snadny unik)
e) BE 1 (bezvyznamného nebezpedi)

Zavér :
AD 4 : min. stupen ochrany krytem IPX3
AE 3 : min. stupen ochrany krytem I1P4X
BA 1 : min. stupen ochrany krytem IP4X
IK min. : 10

Rozhodnuti:

Na zakladé normy CSN 33 2000-5-51 ed.3 a CSN 33 2000-4-41 ed.2 / zména Z1 jsou vy$e uvedené prostory z
hlediska nebezpedi elektrického Urazu zatazeny do prostort nebezpecnych.

Pro provoz a prace na zafizeni, Udrzbu a kontrolu je uZivatel povinen zpracovat, eventuelné nechat si zpracovat
provozni a bezpe€nostni pokyny. Déle je povinen zajistovat pravidelné revize a Udrzbu zafizeni zejména s ohledem
na existujici vnéjsi vlivy a odpovidajici vyhodnoceni prostord.

V ptipadé zmény provozu (vyuZiti prostoru (mistnosti)) je nutno vnéjsi vlivy znovu prehodnotit a vypracovat
pfipadné Protokol vnéjsich vlivi novy.

V Brné, Cervenec 2019 Vypracoval: Ing. Marek Vyvoda
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