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STATNI FOND DOPRAVNI | ——
INFRASTRUKTURY <=
PO PRIPOMINKACH 03/2020
Revize ¢.: Datum: Popis:
Investor, objednatel : Souprava ¢.:
——— s . , . .
o Sp’r?v? z'eleznlcnl dopravni cesty, statni organizace
——— DIazden’a 10(?3/7, j10 00 Praha 1
sZbpc Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
Zpracovatel dokumentace:
e Signal Projekt s.r.o.
S|gna Videfiska 55
PROJEKT 639 00 Brno
Hlavni inZenyr projektu: Odpovédny projektant casti: Vypracoval: Kontroloval:

Tabulka kabeld

Ing. Marek Vyvoda 1/17/4/(\ Ing. Marek Vyvoda 1/17/4/(\ Ing. Marek Vyvoda 1/17/4/(\ Ing. Marek Vyvoda 1/17/4/(1
STAVBA: . . . . . _ Stuperi dok.:
ZRIZENI EOV V ZST. SMIRICE A ZST. PREDMERICE NAD LABEM DSP

CAST: . . i i Zak. &islo:

Ohiev vymén (plynovy, elektricky) 19-036-30-341
PS/SO: . Cislo &asti: Datum:

SO 01-05-01 ZST Predméfice n. L., EOV
D.2.3.4 12/2019

PRILOHA: Méfitko: Priloha ¢.:
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TABULKA KABELU
SO 01-05-01 ZST Pfedméfice n. L., EQV

pof. Cislo |typ pocatek konec délka [m] |spravce pozndmka
WL400.2 |AYKY-O 4x150 RTS REOV2 220|SEE hlavni pfivod REOV1
WL407.1 |CYKY-O 4x10 REOV2 MX07.1 200(SEE VYH. 7, OPORNICE
WL407.2 |CYKY-O 2x6 REOV2 MX07.2 200|SEE VYH. 7, TAHLA
WL408.1 [CYKY-O 4x10 REOV2 MX08.1 120|SEE VYH. 8, OPORNICE
WL408.2 |CYKY-O 2x6 REOV2 MX08.2 120(SEE VYH. 8, TAHLA
WL409.1 [CYKY-O 4x10 REOV2 MX09.1 120|SEE VYH. 9, OPORNICE
WL409.2 |CYKY-O 2x6 REOV2 MX09.2 120(SEE VYH. 9, TAHLA
WL410.1 [CYKY-O 4x10 REOV2 MX10.1 60[SEE VYH. 10, OPORNICE
WL410.2 |CYKY-O 2x6 REOV2 MX10.2 60|SEE VYH. 10, TAHLA
WL411.1 |CYKY-O 4x16 REOV2 MX11.1 110|SEE VYH. 11, OPORNICE
WL411.2 |CYKY-O 2x10 REOV2 MX11.2 110(SEE VYH. 11, TAHLA
WS411.1 |CYKY-O 4x2,5 REOV2 MXT 110|SEE teplomér

WS411.2 |CYKY-0 12x2,5 REOV2 Cidlo 110|SEE Srazkové ¢idlo
WS411.3 [CYKY-0 12x2,5 REOV2 Cidlo 110|SEE Zavéjové tidlo
WL412  |CYKY-O 2x6 REOV2 MX212 20(SEE Vykolejka

WS201 [UTP REOV2 SDEL. ZAR. 5|SEE pfipojeni PLC a prevodniku do switche




