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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Zfizeni EQV v Zst. Smifice a Zst. Pfedméfice nad Labem
Stupen: DSP
Investor: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
ICO: 709 942 34, DIC: CZ 709942 34

Projektant stavby: Signal Projekt s.r.o0., Videriska 55, 639 00 Brno
ICO: 255254 41, DIC: ~ CZ255 254 41

Spravce majetku: OR Hradec Kralové

Nazev PS/SO: PS 02-05-01 ZST Smifice, EOV
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ZFizeni EOV v zst. Smifice a zst. PFredmérice nad Labem
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2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

* katastralni mapy

* mistni $etfeni za G¢asti zastupcd SZDC OR

e pozadavky zadavaci dokumentace

* normy a predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace zejména:

CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 34 1610 + Z1
CSN 37 6605 ed.2
TNZ 37 5715

E2 — ptedpis SZDC

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 02-01-01
PS 00-02-01
PS 02-04-01
SO 02-06-01

ZST Smitice, MOK

Doplnéni DDTS ZDC

ZST Smifice, Uprava trafostanice 35/0,4kV
ZST Smitice, ptiloz kabelizace NN, DOUO

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Predchozi stupen nebyl zpracovan.
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3. TECHNICKE RESENI
3.1. Zakladni technické udaje

rozvodna napétova soustava:

Silové obvody 2(3)N AC 50Hz 400/230V TT
Ridici obvody 2 DC 24V / SELV

Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti:

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana:

Z&kladni — automatickym odpojenim od zdroje dle tab. 41NR pomoci jisticich prvki
Doplrikova — proudovym chrani¢em

Pouzitim zafizeni tfidy ochrany Il

Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych &asti rozvodnych elektrickych zafizeni do 1000 V
i nad 1000 V v distribuc¢ni soustavé SZDC:

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana:
Zakladni izolaci zivych ¢asti

Krytem

Ochrana pred prepétim:

V rozvadéci REOV budou instalovany svodice prepéti tf. 1 a 2.
Prostredi:

Viz pfiloha 1 technické zpravy SO 07-06-51.
Zafizeni EQV je ur€eno pro venkovni podminky:
- teplota okoli od -25 °C az +40 °C
- relativni vihkost 100%
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3.2. Strucny popis soucasného technického stavu

V souc¢asné dobé neni v ZST systém EQV instalovan.

3.3. Navrzené technické feseni a jeho zdGvodnéni

Dle pozadavku zadavaci dokumentace bude EOQV zfizeno na vyhybkach ¢. 1,2,5,6 (hradecké zhlavi).
REOV1 bude v pilifovém venkovnim provedeni osazen u krajni koleje na feSeném zhlavi. Na
vyhybkach €. 9,10,11 nebude EOV zfizeno, v blizkosti jaroméfského zhlavi bude pouze osazena
kabelova skfin KSEOV2 s ukonéenym napajecim kabelem, ktery bude v ramci stavby pfipraven pro
budouci zfizeni REOV2. Dale bude do dopravni kanceldfe umistén nadfazeny ovladac¢ MSU
s ovladaci obrazovkou. EQV bude zaglenéno do systému DDTS ZDC.

EQV slouzi k odstranéni snéhu a namrazy z vymén, hlavné pak k odstranéni snéhu a namrazy z
prostoru pohyblivych ¢asti vymény a tédhel vymény. Zafizeni EOV je v bézném provozu ovladano
automaticky pomoci programovatelného automatu na ktery jsou pfipojena €idla venkovni teploty,
teploty koleje, srazek (snih-mrznouci dést) atd. Ovladani je mozné mistné nebo dispeCersky z
dispecerského fidiciho technologického pocitace. EOV se sklada z téchto dil¢ich zafizeni, napajeci
¢asti, rozvadéce nn (REQV), svorkovnicovych skfini v kolejisti, topnych ty¢i, propojovacich kabeld,
¢idel teploty, srazek atd. a automatizacnich a Fidicich prvku.

HI. pfivod pro napajeni elektrickou energii rozvadéte REOV1 bude osazen samostatnym
elektromérem s podruznym meéfenim SZE. Topné soupravy pak budou napédjeny z rozvadéce
REOV1. V projektu je uvazovéano se systémem OFI (pouziti proudovych chranict v REOV). Topné
soupravy budou obsahovat i soupravy pro ohfev tahel.

Pro vytapéné vyhybky bude zhlavi v prostoru kolejisté osazen samostatné stojici rozvadé¢ REOV1 ve
venkovnim pilifovém provedeni, odolavajici pusobeni vnéjsich vliva.

Napojeni rozvadécu bude provedeno z hlavniho rozvadéce RV19, ktery je soucasti stavajici sloupové
trafostanice. RV19 bude vramci PS 02-04-01 doplnén o pojistkové liSty pro pfipojeni REOV1 a
KSEOV2.

Z rozvadéce REOV1 jsou pak napajeny jednotlivé vymény pfes spinaci, jistici a ochranné prvky,
respektive jejich opornice a tahla. Vymeény jsou zapojeny pokud mozno tak, aby bylo respektovano
rovnhomérné zatizeni v8ech fazi. V obvodech je zafazeno také snimani proudl vétvi jednotlivych
vyvodu pro programovatelny automat. Vyvody pro topné okruhy jsou rozdéleny pro ohfev opornic a
pro ohfev tahel. Kazdy vyvod pro opornice je vybaven stykacem, jistiCem, snimacem proudu a
proudovym chrani¢em. Chranice jsou v provedeni s vybavovacim proudem 0,3A. Pokud topny okruh
pfi sepnutém stykaci, neodebira nastaveny vykon, s urcitou toleranci, je hlaSena a signalizovana
porucha.

Napojeni opornic je provedeno pomoci celoplastovych kabell s médénym jadrem typu 1-CYKY-O
4x16 a 4x10 mm2. Napojeni tahel pak pomoci kabeld 1-CYKY-O 2x10 a 2x6 mm2. Tyto celoplastové
kabely jsou vzdy ukonceny u jednotlivych vymén ve svorkovnicové skfini s min. krytim IP 54,
Ze svorkovnicovych skfini se provede napojeni topnych tyci odolnymi Sidrami proti vnéjsim vlivim v
kolejisti (napf. HO7BQ-F 2x1,5) uloZenymi v ochrannych ohebnych hadicich odolnych proti UV zafeni.
Mezi kolejemi jsou ulozeny kabely v plastovych trubkach odolnych proti UV zafeni upevnénych
ocelovymi pozinkovanymi pfichytkami, nerezovymi ocelovymi pasky nebo upravenymi pérovymi
prichytkami k paté kolejnice vymezujici polohu uchyceni v daném prostoru pro ulozeni vedeni podél
prazce.

Topné ty¢e se na patu kolejnice upevnuji jednou Sroubovou svorkou v misté koncovky a napojeni.

Tato svorka zajiStuje pevnou polohu ve vyméné. V celé délce pak je topna ty¢ uchycena k paté
kolejnice pérovymi pfichytkami podle typu kolejnice. Na jeden metr délky asi 4ks pérovych pfichytek.
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Topné tyCe pro ohfev tahel jsou umistény na kovové desce odolavajici korozi, pfipadné ve zlabovém
prazci, dle provedeni vyhybky, ktera je propojena s kolejnici obvykle na strané prestavniku. Na desce
jsou topnice prichyceny prichytkami. Ve zlabovém kovovém prazci jsou topnice umistény izolované.

Soucasti SO bude pfipadné zkraceni stavajicich kluznych stolicek a jazykovych opérek u starSich
vyhybek pro montdz topnych ty¢i. Dle pozadavku ST budou instalovany topné sestavy
v prodlouzeném provedeni. Na tyto sestavy nejsou v dobé zpracovani projektu schvalené
vzorove listy.

Délka a vykon pouzitych topnych ty€i jsou dany typem vymeény a mistnimi klimatickymi podminkami
(viz schéma osazeni topnych ty¢i).

Celkovy pfikon EOQV je uveden v nésledujici tabulce:

rozvadéc | ¢. vyhybky tvar vyhybky prikon (kW)
1 J60-1:11-300 8,2
2 J60-1:11-300 8,2
REOV1 5 J60-1:9-300 8,2
6 J60-1:12-500 10
9 J49-1:11-300 7,7
?e,‘:flaf;” 10 149-1:9-300 7,7
vyhle v
(KSEOV2) 11 J49-1:11-300 7,7
celkem 34,6+23,1=57,7

Skladovani topnych ty€i musi byt v krytém prostoru bez potfeby temperace tak, aby nemohlo dojit k
jejich poskozeni. Musi se zabréanit obzvlasté moznosti poSkozeni pfipojovacich koncu. Je zakazano
topné tycCe jakkoliv ohybat popfipadé stacet nebo lamat.

Kabelové trasy

Kabely budou ukladany dle CSN 33 2000-5-52, 73 6005 a SZDC S4 (piiloha 26) do piskového loze
v otevieném vykopu do plastovych zlabl. Kabely budou kladeny do vykopu o hloubce 500mm
v soubéhu s kabelizaci SSZT a do vykopu o hloubce 900mm v samostatné trase. Podchody pod
kolejemi budou feSeny pomoci pfipravenych chraniCek v ramci Zelezni¢niho spodku ¢&i pomoci
protlakl nebo prekopt dle platnych TKP. Vstupy a vystupy z chrani€ek budou utésnény proti vnikani
vody. Zddvodu eliminace vandalismu musi byt vstupy do kabelovych chrani¢ek pfistupnych z
povrchu zabetonovany.

Kabely budou vedeny v plastovych zlabech napf. KZ2 prafezu 12x10cm, v misté pfipadného protlaku
pak v plastové chrani¢ce praméru 110mm. Typy kabell jsou popsany ve schématech zapojeni. Trasa
kabeld je znazornéna na polohopisnych vykresech M 1:500. Pfi vykopu kabelové ryhy mezi kolejemi
je nutno chranit Stérkové loze pred zneciSténim zeminou z vykopu texgumovou folii nebo nakladat
prebyte¢nou zeminu z vykopu na zZelezni¢ni vagon a po polozeni kabelu ji znovu pouzit na zahoz
kabelového loze. Bude-li to mozné, bude vyuzita spoleéna kabelova trasa s jinymi SO (silnoproudé
trasy, ZZ a sdél. zar.), je nutno se fidit podle polohopisného vykresu.
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Realizaci EOV musi byt zajisténo funkéniho odvodnéni vyhybek. Odvodnéni formou trativodd bylo
realizovano v predchozi stavbe.

Na predmeéfickém zhlavi zst. Smifice jsou realizovany kabelové trasy v t&ésném soubéhu s trativody.
Pokladka novych silovych kabeld nesmi narusit funkénost tohoto odvodnéni. Dno kabelové ryhy musi
byt situovano nad uUrovni dna trativodu, aby se do ni nestahovala voda. Zaroveri nesmi dojit pfi
vykopovych pacich ke znecisténi trativodni vyplné.

Pfed zapocetim vykopovych praci je nutno nechat vytyCit stavajici podzemni vedeni od jejich
spravcl. Je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravcd inzenyrskych siti pro soubéh a kfizeni
obsazeny v jejich vyjadrenich. PFi kladeni kabeld budou dodrzeny pfislusné normy, predevsim CSN
33 2000-5-52 a CSN 73 6005 vplatném znéni. V pfipadé dotéeni parcel spadajicich do
zemédeélského padniho fondu bude dodrzen zédkon 334/1992 Sb. v platném znéni.

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povazovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery bude mozné
v nutném pfipadé — tzn. pfi objeveni prekazek, které se pfi zpracovani projektové dokumentace
nedaly pfedpokladat - dle okolnosti upravit. Proto bude nutné pfed zapocetim vykopovych praci ve
spolupraci investora s dodavatelem vramci svych povinnosti zajistit pfesné vytyCeni vSech
stavajicich fadt a to za UCasti jejich provozovatelll pfimo na misté stavby. Na zakladé takto
ziskanych znalosti o pfesném uloZeni stavajicich siti bude mozné provést pfipadnou korekci navrhu
trasy kabelové kynety.

Nové kabelové trasy budou geodeticky zaméreny. Pokud budou vodi€e uzemnéni ulozeny
v samostatnych vykopech, budou taktéz geodeticky zaméreny. Protlaky budou provedeny fizené v¢.
zdznamu o hloubkovém vedeni protlaku vuci terénu (kolejisti).

Regulace a spinani EOV

Regulac¢ni a spinaci jednotky jsou umistény v rozvadéci REOV2. Snimac srazek a venkovni teploty je
umistén v blizkosti kolejisté. Snimac teploty a teploty kolejnice se upevni sponami na patu kolejnice
referenéni vymény u konce ¢inné ¢asti topnice. Nastaveni meznich hodnot je nutno provést na
zacCatku a béhem zkusebniho provozu.

Ohrev vyhybek musi byt spinan automaticky na zakladé vyhodnoceni nésledujicich meteorologickych
podminek:

srazek - snimac srézek

teploty vzduchu - snimac venkovni teploty

teploty kolejnice - snimac teploty kolejnice

Ovladani a komunikace REOV1

Pro komunikaci mezi rozvadéc¢i REOV a nadfazenym rozvadééem MSU budou slouzit PLC jednotka s
komunika¢nim rozhranim. PLC v rozvadécich REOV musi byt vybaveno komunikaénim rozhranim
Ethernet TP, které bude zajisStovat spojeni do lokélni technologické datové sité. Programové
vybaveni musi umoznovat autonomni automatické fizeni EOV, plnou dalkovou diagnostiku, ovladani
a parametrizaci technologie v rozsahu smérnice TS 2/2008-ZSE tfeti vydani a dalSich aktualizaci v
dobé realizace. Dale musi PLC, resp. nadfazeny fidici systém umoznfovat trvalé vylou€eni vybranych
vyhybek z automatického chodu ohfevu a automatické odstaveni vyhybek, dle prednastavené
konfigurace, na zakladé vystupl, ze zafizeni pro hlidani ¢tvrthodinového maxima. Komunikaéni
protokol mezi PLC EOV a nadfazenym rozvadécem MSU bude dle konceptu zhotovitele.

Komunikace do DDTS ZDC bude koncentrovana pomoci sdruzujiciho rozvadéée EOV a osvétleni
MSU. MSU (s dotykovym panelem) bude umisténo v dopravni kancelafi ve VB. Propojeni MSU do
TDS je feSeno v ramci PS sdél. zaf. a dle pfilohy €. 5 této dokumentace. MSU bude komunikovat
jednim ETH portem do LTDS-DDTS, tedy proti podfizenym rozvadécdm a druhym oddélenym ETH
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portem do TDS-DDTS, tedy do systému DDTS, pomoci komunikacniho protokolu IEC 61870-5-104 s
¢asovou znackou. Komunikace MSU bude probihat proti INS OR Hradec Krélové, tedy proti INS na
ED Pardubice.

Ovladani je mozné mistné z rozvadéce nebo dispecersky z dispecerského fidiciho technologického
pocitace. Zde z MSU, nebo z klient spravce v DDTS.

V rozvadéc¢i REOV1 bude rezervovan prostor pro zakonceni optického kabelu realizovaného v ramci
PS mistni kabelaze vcetné vybaveni switchem, pro které je v rozvadécich zajiStovdno napajeci
napéti (24V DC). PLC v jednotlivych rozvadécich REOV jsou ve spravé SEE. Ostatni komponenty za
Ethernetovym vystupem z PLC jsou ve spravé dle zvyklosti OR.

Rozvadéce budou osazeny dvefnimi kontakty, které budou signalizovat neopravnény pfistup do
rozvadécl pomoci systému DDTS ZDC.

Dalkova diagnostika ohfevu vymeén, rozsah poskytovanych dat, ovladani a parametrizace je
specifikovan v pfilohach k ,Technické specifikaci SZDC" pro systém Infrastruktury. Provedeni
datového pfenosu bude dle dodavatele zafizeni a v souladu se smérnici TS 2/2008-ZSE.

PoZadavek OR Hradec Krélové, SEE na zhotovitele stavby

Po kone¢ném odladéni programovych ¢asti budou provozovateli predany zdrojové kddy ze vSech
pouzitych PLC, zdrojové kddy nebo projekty pro pouzité vizualizacni systémy a projekty feSici
nastaveni, logiku elektronickych ochran (dale programové €asti). Mezi zhotovitelem a provozovatelem
daného zafizeni bude sepsana licenéni smlouva, kde budou presné definovany nazvy programovych
casti, kterych se licenéni smlouva tyka a popis rozsahu vyuzivani danych programovych ¢&asti
provozovatelem. V tomto popisu musi byt jednoznaéné urCeny jednotlivé programové ¢asti kazdého
programu, na které budou platné rdzné Urovné vyuzivani provozovatelem. Provozovatel bude mit
opravnéni dle svych potfeb dale rozvijet a upravovat programové ¢asti tykajici se logiky ovladaného
zafizeni a Upravy vizualizacnich systém(, nebude v8ak zasahovat do knihoven ¢&i celkd FeSicich
komunikaéni protokoly a ochranné funkce. Provozovatel maze provadét programové Upravy v zaruéni
dobé pouze se svolenim zhotovitele. Provozovatel nesmi pfedat zadné programové ¢asti treti strané
¢i pouzit zadné programové c¢asti do jiného zafizeni bez souhlasu zhotovitele. Predanim
programovych ¢asti nevznika provozovateli narok na HW licen¢ni kli¢e potfebné k jejich editaci.

Jednotlivé zplisoby ovladani musi umozinovat

Mistni — ovladaci prvky v rozvadéci musi umoznovat:

Uvedeni zafizeni do automatického rezimu spinani ohfevu vyhybek. V tomto rezimu se zafizeni EOV
spina v zavislosti na atmosférickych podminkach po celé zimni obdobi a dalSi obsluha se
nevyzaduje. Automaticky rezim je mozno vyradit, takze zafizeni na meteorologické podminky
vyzadujici ohfev vyhybek nereaguije.

Uvedeni zafizeni do testovaciho rezimu, ve kterém je sepnut ohfev tahel i opornic na dobu, kterou Ize
nastavit prostfednictvim ovladaciho panelu. Po uplynuti této doby (doporu€eno 30 min.) je testovaci
rezim samocinné ukoncen. Rezim testu je mozno predcasné ukongit i pfed uplynutim uvedené doby.
Testovaci rezim slouzi k uvedeni ohfevu do provozu, v dobé kdy nejsou podminky pro zapnuti ohfevu
z podnétu automatiky, (je sucho a teplota vzduchu nebo kolejnice je nad nastavenou mezi).
Testovaci rezim se pouzije napf. pfi kontrole zafizeni nebo nouzové pfi poruse automatiky.

Nouzové sepnuti stykacli pro ohfev vyhybek (opornic i tahel). K tomu G&elu slouzi spinag, ktery
uvede pfimo pod napéti civky vSech stykacl v obvodech topnic. V tomto rezimu Ize ohfev vyhybek
uvést do provozu nouzové i v pfipadé, ze vesSkeré fidici obvody jsou poruchou vyfazeny z provozu.

Dalkové ovladani - ovladaci prvky v ovladacim rozvadéci umoznuiji:
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Uvedeni zafizeni do automatického rezimu spinani ohfevu vyhybek. V tomto rezimu zafizeni spin&
ohfev v zavislosti na atmosférickych podminkach po celé zimni obdobi a dalsi obsluha se
nevyzaduje. Automaticky rezim musi byt mozno vyradit, takze zafizeni na meteorologické podminky
vyzadujici ohfev vyhybek nereaguije.

Uvedeni zafizeni do testovaciho rezimu, ve kterém je sepnut ohfev tahel i opornic na dobu, kterou Ize
nastavit prostfednictvim ovladaciho panelu. Po uplynuti této doby (doporu¢eno 30 min.) se testovaci
rezim samocinné ukonc¢i. Rezim testu je mozno pfed¢asné ukoncit i pfed uplynutim uvedené doby.
Testovaci rezim slouzi k uvedeni ohfevu do provozu, v dobé kdy nejsou podminky pro zapnuti ohfevu
z podnétu automatiky, (je sucho a teplota vzduchu nebo kolejnice je nad nastavenou mezi) Testovaci
rezim se pouzije napf. pfi kontrole zafizeni nebo nouzoveé pfi poruse automatiky.

3.4. Postupné uvadéni do provozu

Stavebni objekt I1ze uvést do provozu az na zakladé vystaveni revizni zpravy a prikazu zpusobilosti
ur¢eného technického zafizeni. Do v8ech rozvadécl bude umisténo prehledové schéma véetné
ovladacich obvodu dle skute¢ného provedeni v plastové félii.

3.5. Pokyny pro montaz

Montaz smi provadét pouze osoba s pfislusnou kvalifikaci dle vyhlasek 50/78 Sb. a 100/95 Sb.
V8echny pouzité vyrobky musi mit platny schvalovaci list technickych podminek SZDC prokazujici
moznost pouZiti vyrobku na zeleznicni dopravni cesté, u nichz funkci vlastnika pini SZDC a to za
podminek stanovenych v dokumentech vydanych SZDC, odborem OAE (O14) pro kazdy vyrobek —
viz smérnice SZDC ¢.34.

Stavba bude provadéna za zelezniéniho a silniéniho provozu. Montaz topnych sad EOV bude
provadéno ve viakovych pauzach v noci. Vykopové prace budou provadény postupné ve
zhotovitelem stanovenych usecich. Protlaky budou provedeny v predstihu pred zapocetim
hlavni kabelové kynety.

3.6. Postup vystavby

Vykopové prace budou koordinovany se souvisejicimi PS/SO. Vtomto SO jsou zahrnuty vykopy
v hlavnich kynetach pro soubézné kabely ostatnich SO silnoproudych rozvodu (rozvody NN) a mistni
optické kabelizace (MOK).

3.7. Podminky a naroky na vystavbu

Na vystavbu nejsou kladeny zadné zvlastni naroky.
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4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné presné vytycit stavajici podzemni inzenyrské sité.
Pfed zahdjenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pouceni o ochrané zdravi a
bezpecnosti prace na stavenisti.

Pfi praci se musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpelit dodrZovani platnych bezpecnostnich predpist
v souladu s platnymi vyhlaskami CUBP a CBU. Rovnéz musi byt vhodnymi opatfenimi zabranén
vstup na staveni§té nepovolanym osobam. Hranice stavenisté musi byt viditelné oznacené.

V pfipadé vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. vjeho blizkosti, je
bezpodmine¢né nutné dodrzovat podminky ustanoveni platnych bezpeénostnich pfedpisi a
technickych norem pfi vSech vykonavanych cinnostech. Z pohledu pracovnik(l v kolejisti (resp.
prichod na pracovisté a odchod z néj) urcit bezpecnou pfichodovou cestu pro v uvahu pfichazejici
pracovniky a zabezpecit jejich znalost predpisu SZDC Bp1.

Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrzovat platné bezpecnostni a provozni predpisy a
normy, a pouzivat material splfujici platné normy. Jakékoliv zmény a dopliky projektové
dokumentace musi byt dopfedu konzultované a pisemné odsouhlasené jejim autorem.
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