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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Zfizeni EQV v zst. Smifice a zst. Pfedméfice nad Labem
Stupen: DSP
Investor: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Dl&zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

ICO: 709 942 34, DIC: CZ 709 942 34
Projektant stavby: Signal Projekt s.r.o., Videnska 55, 639 00 Brno

ICO: 255 254 41, DIC: CZ255 254 41

Spravce majetku: OR Hradec Kralové

Nazev PS/SO: SO 01-06-01 ZST Predmaéfice n. L., pfiloZ kabelizace NN, DOUO
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SO 01-06-01 ZST Pfedméfice n. L., pfiloz kabelizace NN, DOUO

2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace k byly pouzity nasledujici podklady:

* katastralni mapy
* mistni $etfeni za U&asti zastupct SZDC OR Hradec Kralové
* normy a predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace zejména:

CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN EN 62305-3 ed.2
CSN 73 6005

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 01-01-01 ZST Predmé¥ice n. L., MOK

PS 01-02-01 ZST Pfedméfice n. L., pfenosovy systém

PS 01-04-01 ZST Pfedmé¥ice n. L., trafostanice 35/0,4kV
SO 01-05-01 ZST Pfedméfice n. L., EOV

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Pfedchozi stupen nebyl zpracovan.
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3. TECHNICKE RESENI
3.1. zakladni technické udaje

rozvodna napétova soustava:
3/N/PE, AC 50Hz, 400V/TN-C-S

3/N AC 50Hz, 230V/ IT

ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 4-41 ed.2:

Zakladni ochrana:

Prostredky zakladni ochrany: A.1 Zakladni izolace Zivych Casti; A.2 Pfepazky nebo kryty

Ochrana pfi poruse:

¢l. 411 Ochranné opatreni: automatické odpojeni od zdroje -¢l. 411.4 sit TN
-¢l.411.6sit 1T

Ochrana pred prepétim:

Je feSena v ramci PS trafostanice a SO EOV.

Prostredi:

Viz TZ PS trafostanice.

Vykonova bilance:

Vykonova bilance ZST byla navy$ena v rdmci instalace EOV a je zohlednéna v PS trafostanice.
Pro ostatni rozvod NN zlistdva vykonova bilance stavajici.
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3.2. Strucny popis soucasného technického stavu

Ve stanici se nachazi stavajici rozvod NN a systém dalkového ovladani usekovych odpojovacu (4ks). Ve
vypravni budové, resp. dopravni kancelafi je zfizena stavajici elektroinstalace napdjena z rozvadéce
RV2, ktery je zde umistén.

3.3. Navrzené technické feseni a jeho zdGvodnéni

Rozvod NN

V navaznosti na vybudovani nové odbératelské trafostanice (PS 01-04-01) bude provedeno nové
napojeni stavajiciho hlavniho rozvadéte RV2, ktery se nachazi v dopravni kancelafi VB. Z nové
rozvadéce trafostanice RST bude veden novy kabel NN do RV2. RV2 zustane stavajici. Stavajici pfipojka
NN pro VB bude ponechana bez Uprav pro mimo drazni odbéry. OM nizkého napéti pro SZDC bude

zruseno. Kabelizace pro EOV je feSena v ramci SO 01-05-01.

K napdjecimu kabelu do DK ve VB bude pfipolozen ovladaci kabel CYKY-O 19x4mm2, po kterém budou
prenaseny stavy napéti a hl. deonu v nové trafostanici do MSU.

Napajeni MSU a sdél. zaf. ve VB

Pro napajeni nového MSU a racku sdél. zaf., které budou umistény ve VB budou vyuzity rezervni jistice
v rozvadéci RV2 v DK, které budou vyménény za nové 16B/1. Z téchto jisti€ld budou novymi kabely
vedenymi v elektroinstalacnich liStach pfipojeny skifiné MSU a sdél. zafizeni (viz Pudorys VB).

bouo

Dle pozadavku spravce TV bude v rdmci SO provedena obnova kabelizace DOUO. Ovl. pult a pohony
zustanou stavajici. Kabelizace bude obnovena vzhledem k rozsahu vykopovych praci pouze pro UO ¢.12
a 411 ve sméru na Jaroméf. Pro kazdy pohon odpojovace bude polozen novy kabel CYKY-O 7x4mm2
vedeny v soubéhu s novou kabelizaci EOV a samostatné v pavodni trase.

Kabelové trasy

Kabely budou vedeny v plastovych Zlabech KZ dle polohopisného vykresu, v misté pfipadného protlaku
pak v plastové chrani¢ce priméru 110mm. Typy kabeld jsou popsany ve schématech zapojeni. Z divodu
zabranéni vandalismu budou vstupy do chranicek pfistupnych z venku zabetonovany.

Trasa kabeld je znazornéna na polohopisnych vykresech M 1:500. Pfi vykopu kabelové ryhy mezi
kolejemi je nutno chranit Stérkové loze pfed znecisténim zeminou z vykopu texgumovou folii nebo
nakladat prebytec¢nou zeminu z vykopu na Zelezni¢ni vagoén a po polozeni kabelu ji znovu pouzit na
zahoz kabelového loZe. Bude-li to mozné, bude vyuzita spole¢na kabelova trasa s jinymi SO, je nutno se
fidit podle polohopisného vykresu.

Pred zapocetim vykopovych praci je nutno nechat vytycit stavajici podzemni vedeni od jejich spravcl. Je
nutno dodrzet podminky jednotlivych spravct inzenyrskych siti pro soubéh a kfizeni obsazeny v jejich
vyjadrenich. PF¥i kladeni kabeli budou dodrzeny piisluné normy, predevsim CSN 332000-5-52 a CSN 73
6005 v platném znéni. V pfipadé dotceni parcel spadajicich do zemédélského pudniho fondu bude
dodrzen zakon 334/1992 Sb. v platném znéni.

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povazovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery bude mozné
v nutném pfipadé — tzn. pfi objeveni prekazek, které se pfi zprac. proj. dok. nedaly pfedpokladat - dle
okolnosti upravit. Proto bude nutné pfed zapocetim vykopovych praci ve spolupraci investora
s dodavatelem v ramci svych povinnosti zajistit pfesné vyty€eni v8ech stavajicich fadd a to za ucasti
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jejich provozovateltl pfimo na misté stavby. Na zakladé takito ziskanych znalosti o pfesném ulozeni
stavajicich siti bude mozné provést pfipadnou korekci navrhu trasy kabelové kynety.

3.4. Postupné uvadéni do provozu

Stavebni objekt Ize uvést do provozu az na zakladé vystaveni revizni zpravy a prikazu zplsobilosti
ur¢eného technického zafizeni. Do vSech rozvadécl bude umisténo prehledové schéma vcetné
ovladacich obvodu dle skute¢ného provedeni v plastové félii.

3.5. Pokyny pro montaz

V8echny pouZité vyrobky musi mit platny schvalovaci list technickych podminek SZDC s.o. dle smérnice
SZDC ¢. 34.

Montaz smi provadét pouze osoba s pfislusnou kvalifikaci dle vyhlasek 50/78 Sb. a 100/95 Sb.

Vstupy kabelu do objektd, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti El 60 minut, tfida reakce na oheri nejméné C. Zhotovitel pozarniho tésnéni
zpracuje soupis vSech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi stavby a
spravci zafizeni.

Oznaceni na vstupu do objektu bude provedeno Stitkem obsahujicim informace o:
a) pozarni odolnosti,
b) druhu nebo typu ucpavky,

datu provedeni,

firmé, adrese a jméné zhotovitele,

oznaceni vyrobce systému.

c
d
e

—_ — — —

3.6. Postup vystavby

Kabely budou z ¢asti ukladany ve spolecném vykopu s kabely EOV a sdélovacim zafizenim. Souc¢éasti
tohoto SO jsou pouze vykopy pro samostatné trasy tohoto SO.

3.7. Podminky a naroky na vystavbu

Na vystavbu nejsou kladeny zadné zvlastni naroky.
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4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI
Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné presné vytycit stavajici podzemni inzenyrské sité.

Pfed zahajenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pou€eni o ochrané zdravi a
bezpecnosti prace na stavenisti.

Pfi praci se musi pouzivat pfedepsané ochranné pomuacky.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpecit dodrzovani platnych bezpecnostnich pfedpist v souladu
s platnymi vyhldSkami CUBP a CBU. Rovnéz musi byt vhodnymi opatfenimi zabranén vstup na
stavenidté nepovolanym osobam. Hranice stavenis§té musi byt viditeIné oznacené.

V pfipadé vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je bezpodmine¢né
nutné dodrzovat podminky ustanoveni platnych bezpecnostnich predpist a technickych norem pfi vSech
vykonavanych ¢innostech. Z pohledu pracovnikl v kolejisti (resp. pfichod na pracovisté a odchod z néj)
urCit bezpecnou prichodovou cestu pro v uvahu pfichazejici pracovniky a zabezpecit jejich znalost
predpisu SZDC Bp1.

Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrzovat platné bezpecnostni a provozni predpisy a
normy, a pouzivat material splfujici platné normy. Jakékoliv zmény a doplriky projektové dokumentace
musi byt dopfedu konzultované a pisemné odsouhlasené jejim autorem.
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