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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: Zřízení EOV v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem  

Stupeň: DSP 

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

 IČO: 709 942 34, DIČ: CZ 709 942 34 

Projektant stavby: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno 

 IČO: 255 254 41, DIČ: CZ255 254 41 

Správce majetku:  OŘ Hradec Králové 

Název PS/SO:  SO 01-06-01 ŽST Předměřice n. L., přílož kabelizace NN, DOUO 
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2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1. Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace k byly použity následující podklady: 

• katastrální mapy 
• místní šetření za účasti zástupců SŽDC OŘ Hradec Králové 
• normy a předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace zejména: 

 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 

 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 

 ČSN 33 2000-4-43 ed.2 

ČSN EN 62305-3 ed.2 

ČSN 73 6005 
 
 

2.2. Související provozní soubory a stavební objekty 

PS 01-01-01 ŽST Předměřice n. L., MOK 
PS 01-02-01 ŽST Předměřice n. L., přenosový systém 
PS 01-04-01 ŽST Předměřice n. L., trafostanice 35/0,4kV 
SO 01-05-01 ŽST Předměřice n. L., EOV    
 

2.3. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Předchozí stupeň nebyl zpracován. 
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1. základní technické údaje 

rozvodná napěťová soustava: 
3/N/PE, AC 50Hz, 400V/TN-C-S 

3/N AC 50Hz, 230V/ IT 

 
ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 4-41 ed.2: 

Základní ochrana: 

Prostředky základní ochrany: A.1 Základní izolace živých částí; A.2 Přepážky nebo kryty 

Ochrana při poruše:   

čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje  - čl. 411.4 síť TN  

            - čl. 411.6 síť IT                                                                                              

Ochrana před přepětím: 

 Je řešena v rámci PS trafostanice a SO EOV. 

Prostředí: 

Viz TZ PS trafostanice. 

Výkonová bilance: 

Výkonová bilance ŽST byla navýšena v rámci instalace EOV a je zohledněna v PS trafostanice. 
Pro ostatní rozvod NN zůstává výkonová bilance stávající.  
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3.2. Stručný popis současného technického stavu 

Ve stanici se nachází stávající rozvod NN a systém dálkového ovládání úsekových odpojovačů (4ks). Ve 
výpravní budově, resp. dopravní kanceláři je zřízena stávající elektroinstalace napájena z rozvaděče 
RV2, který je zde umístěn.  

 

3.3. Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

Rozvod NN 

V návaznosti na vybudování nové odběratelské trafostanice (PS 01-04-01) bude provedeno nové 
napojení stávajícího hlavního rozvaděče RV2, který se nachází v dopravní kanceláři VB. Z nové 
rozvaděče trafostanice RST bude veden nový kabel NN do RV2. RV2 zůstane stávající. Stávající přípojka 
NN pro VB bude ponechána bez úprav pro mimo drážní odběry. OM nízkého napětí pro SŽDC bude 
zrušeno. Kabelizace pro EOV je řešena v rámci SO 01-05-01. 
 
K napájecímu kabelu do DK ve VB bude připoložen ovládácí kabel CYKY-O 19x4mm2, po kterém budou 
přenášeny stavy napětí a hl. deonu v nové trafostanici do MSU. 

Napájení MSU a sděl. zař. ve VB 
Pro napájení nového MSU a racku sděl. zař., které budou umístěny ve VB budou využity rezervní jističe 
v rozvaděči RV2 v DK, které budou vyměněny za nové 16B/1. Z těchto jističů budou novými kabely 
vedenými v elektroinstalačních lištách připojeny skříně MSU a sděl. zařízení (viz Půdorys VB). 

DOUO 

Dle požadavku správce TV bude v rámci SO provedena obnova kabelizace DOUO. Ovl. pult a pohony 
zůstanou stávající. Kabelizace bude obnovena vzhledem k rozsahu výkopových prací pouze pro UO č.12 
a 411 ve směru na Jaroměř. Pro každý pohon odpojovače bude položen nový kabel CYKY-O 7x4mm2 
vedený v souběhu s novou kabelizací EOV a samostatně v původní trase.  

 

Kabelové trasy 
Kabely budou vedeny v plastových žlabech KZ dle polohopisného výkresu, v místě případného protlaku 
pak v plastové chráničce průměru 110mm. Typy kabelů jsou popsány ve schématech zapojení. Z důvodu 
zabránění vandalismu budou vstupy do chrániček přístupných z venku zabetonovány. 

Trasa kabelů je znázorněna na polohopisných výkresech M 1:500. Při výkopu kabelové rýhy mezi 
kolejemi je nutno chránit štěrkové lože před znečištěním zeminou z výkopu texgumovou folií nebo 
nakládat přebytečnou zeminu z výkopu na železniční vagón a po položení kabelu ji znovu použít na 
zához kabelového lože. Bude-li to možné, bude využita společná kabelová trasa s jinými SO, je nutno se 
řídit podle polohopisného výkresu.  

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní vedení od jejich správců. Je 
nutno dodržet podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí pro souběh a křížení obsažený v jejich 
vyjádřeních. Při kladení kabelů budou dodrženy příslušné normy, především ČSN 332000-5-52 a ČSN 73 
6005 v platném znění. V případě dotčení parcel spadajících do zemědělského půdního fondu bude 
dodržen zákon 334/1992 Sb. v platném znění. 

Vyznačenou kabelovou trasu  je nutné považovat pouze za návrh kabelové trasy, který bude možné 
v nutném případě – tzn. při objevení překážek, které se při zprac. proj. dok. nedaly předpokládat - dle 
okolností upravit. Proto bude nutné před započetím výkopových prací ve spolupráci investora 
s dodavatelem v rámci svých povinností zajistit přesné vytyčení všech stávajících řádů a to za účasti 
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jejich provozovatelů přímo na místě stavby. Na základě takto získaných znalostí o přesném uložení 
stávajících sítí bude možné provést případnou korekci návrhu trasy kabelové kynety. 

3.4. Postupné uvádění do provozu 

Stavební objekt lze uvést do provozu až na základě vystavení revizní zprávy a průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení. Do všech rozvaděčů bude umístěno přehledové schéma včetně 
ovládacích obvodů dle skutečného provedení v plastové fólii. 

 

3.5. Pokyny pro montáž 

Všechny použité výrobky musí mít platný schvalovací list technických podmínek SŽDC s.o. dle směrnice 
SŽDC č. 34. 
Montáž smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášek 50/78 Sb. a 100/95 Sb. 

Vstupy kabelů do objektů, jakož i při prostupu požárně dělící konstrukcí, budou utěsněny požárně 
odolnou hmotou s odolností EI 60 minut, třída reakce na oheň nejméně C. Zhotovitel požárního těsnění 
zpracuje soupis všech instalovaných požárních ucpávek a těsnění a poskytne ho investorovi stavby a 
správci zařízení. 

Označení na vstupu do objektu bude provedeno štítkem obsahujícím informace o: 
            a) požární odolnosti, 
            b) druhu nebo typu ucpávky, 
            c) datu provedení, 
            d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 
            e) označení výrobce systému. 
 

3.6. Postup výstavby 

Kabely budou z části ukládány ve společném výkopu s kabely EOV a sdělovacím zařízením. Součástí 
tohoto SO jsou pouze výkopy pro samostatné trasy tohoto SO. 

 

3.7. Podmínky a nároky na výstavbu 

Na výstavbu nejsou kladeny žádné zvláštní nároky. 
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4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením výkopových prací je nutné přesně vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě. 

Před zahájením prací na realizaci objektu musí být všichni pracovníci poučeni o ochraně zdraví a 
bezpečnosti práce na staveništi. 

Při práci se musí používat předepsané ochranné pomůcky. 

Během prací je dodavatel povinný zabezpečit dodržování platných bezpečnostních předpisů v souladu 
s platnými vyhláškami ČÚBP a ČBÚ. Rovněž musí být vhodnými opatřeními zabráněn vstup na 
staveniště nepovolaným osobám. Hranice staveniště musí být viditelně označené. 

V případě vykonávání prací na stavbě v provozovaném kolejišti, resp. v jeho blízkosti, je bezpodmínečně 
nutné dodržovat podmínky ustanovení platných bezpečnostních předpisů a technických norem při všech 
vykonávaných činnostech. Z pohledu pracovníků v kolejišti (resp. příchod na pracoviště a odchod z něj) 
určit bezpečnou příchodovou cestu pro v úvahu přicházející pracovníky a zabezpečit jejich znalost 
předpisu SŽDC Bp1. 

Zhotovitel elektromontážních prací je povinen dodržovat platné bezpečnostní a provozní předpisy a 
normy, a používat materiál splňující platné normy. Jakékoliv změny a doplňky projektové dokumentace 
musí být dopředu konzultované a písemně odsouhlasené jejím autorem. 

 


