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Ztizeni EOV v Zst. Smirice a Zst. Pfedméfice nad Labem
SO 01-06-02 ZST Pfedméfice n. L., pfipojka VN

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Zfizeni EQV v Zst. Smifice a Zst. Pfedméfice nad Labem
Stupen: DSP
Investor: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
ICO: 709 942 34, DIC: CZ 709942 34

Projektant stavby: Signal Projekt s.r.o0., Videriska 55, 639 00 Brno
ICO: 255254 41, DIC:  CZ255 254 41

Spravce majetku: OR Hradec Kralové

Nazev PS/SO: SO 01-06-02 ZST Predmaéfice n. L., pfipojka VN
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Ztizeni EOV v Zst. Smirice a Zst. Pfedméfice nad Labem
SO 01-06-02 ZST Pfedméfice n. L., pfipojka VN

2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

* katastralni mapy

* mistni $etfeni za U&asti zastupct SZDC OR Hradec Kralové

e navrh smlouvy o pfipojeni

* normy a predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace zejména:

CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN 73 6005

CSN EN 62305-3 ed.2
CSN EN 12464-2

CSN EN 61936-1

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 01-01-01
PS 01-04-01
SO 01-05-01
SO 01-06-01

ZST Pfedméfice n. L., MOK

ZST Pfedmé¥ice n. L., trafostanice 35/0,4kV

ZST Pfedméfice n. L., EOV

ZST Predméfice n. L., pFilo? kabelizace NN, DOUO

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Predchozi stupen nebyl zpracovan.
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Ztizeni EOV v Zst. Smirice a Zst. Pfedméfice nad Labem
SO 01-06-02 ZST Pfedméfice n. L., pfipojka VN

3. TECHNICKE RESENI
3.1. Zakladni technické udaje

rozvodna napétova soustava:
3, AC 50Hz, 35kV/IT

ochrana pred Grazem elektrickym proudem:

Ochrana zemnénim v siti s nepfimo uzemnénym uzlem.
Zakladni ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti VN:
Polohou, prepazky, kryty (CSN EN 61 936-1)

ochrana pred pirepétim:

Kabel VN bude pfipojen na svodovém sloupu pres svodice prepéti ZnO 10kA en. tf. 1 pro
venkovni sité 35kV.

3.2. Bilance pfikonu:

. . Novy instalovany max. soudoby prikon |stupenr daleZitosti ,
objekty a technologie pF‘I’an (kW] ¥ soudobost 2 distribuce [\I:V?/] dodpa'vky poznamky
stavajici odbéry (VB, SZZ, atd.) 55 0,8 44 3
sdélovaci zafizeni 1 0,8 0,8 3
EQV instalované v rdmci stavby 44,1 1 44,1 3
EOV vyhled 23,1 1 23,1 3
celkem (kW) 123,20 112,00
proud 178,55 162,32

Dle vykonové bilance bude zfizena nova odbératelska trafostanice 35/0,4kV s jm. vykonem

transformatoru 160kVA a rez. pfikonem 130kW.

Technicka zprava




Ztizeni EOV v Zst. Smirice a Zst. Pfedméfice nad Labem
SO 01-06-02 ZST Pfedméfice n. L., pfipojka VN

3.3. Strucny popis soucasného technického stavu

Napéajeni ZST Ptedméfice n. L. je provedeno z odb&rného mista NN (3x80A) na VB. Pfipojka VN ani
trafostanice VN/NN se zde ve stavajicim stavu nenachazi.

3.4. Navrzené technické feseni a jeho zdlivodnéni

Z divodu navySeni odbéru stanice pro EOV bude v ramci PS vybudovana nova odbératelskd
trafostanice (TS) 35/0,4kV ve sloupovem provedeni s vykonem transformatoru 160kVA. Trafostanice
bude umisténa v obvodu ZST Pfedmeéfice n. L. na draznim pozemku a pfipojena k distribuéni
soustavé VN pres kabelovou pfipojku VN (SO 01-06-02). U paty sloupu trafostanice bude umistén
novy rozvadé¢ NN ozn. RST a kompenzaéni rozvadé¢ RK. Z nové trafostanice bude pfes rozvod NN
provedeno napajeni nového EOV i stavajicich draznich odbéru stanice.

Pro novou odbératelskou trafostanici bude vybudovana nova kabelova pfipojka VN 35kV, ktera bude
vedena od svodoveho stozaru na p.¢. 102/25 k.u. Pfedméfice nad Labem k Zel. trati a dale v jejim
soubéhu cca 800m az do ZST Predméfice n. L. kde bude v rdmci PS 01-04-01 vybudovéna novy
sloupova trafostanice 35/0,4kV.

Pfipojka VN bude provedena celoplastovymi kabely 3x35-AXEKVCEY 1x120mm2 (max. zkratovy
proud jadra za 1s 11,3kA).

Stavajici pfipojka NN pro VB bude ponechana bez tprav pro mimo drazni odbéry. OM nizkého napéti
pro SZDC bude zruseno.

Hranice vlastnictvi CEZ Distribuce x SZDC, s.0. budou vystupni svorky Usekového odpojovaée na
svodovém podpérném bodu. Usekovy odpojova¢ bude dodan PDS. Soucasti tohoto SO budou
propojovaci pasy a svodiCe prepéti osazené pod Usekovym odpojovacem, vcetné potrebné
konzoloviny. Kabelovy svod bude v konfiguraci do trojuhelniku a po celé délce upevnén do
kabelovych prichytek. V misté vniku do zemé bude svod chranén mechanickou ochranou od hloubky
0,5m a do vydky 2,5m nad zemi. Pouzita ochrana bude odolna proti korozi. Kabely budou
svazkovany po 1,5m. Kabely budou ukon&eny venkovnimi koncovkami na izolatorech nové TS.

Kabelové trasy

Kabely budou vedeny v betonovych zlabech TK dle polohopisného vykresu, v misté pfipadného
protlaku pak v plastové chranicce priméru 160mm. Typy kabeld jsou popsany ve schématech
zapojeni. Zdivodu zabranéni vandalismu budou vstupy do chrani€ek pfistupnych zvenku
zabetonovany. Trasa kabeld je znazornéna na polohopisnych vykresech M 1:500.

Prechod toku ,Labsky nahon“ bude proveden dle rozhodnuti investora po stavajicim
zeleznicnim mosté v km 27,048. Pozinkovany kabelovy zZlab bude pres vyloznik upevnén na
stavajici zabradli mostu — viz charakteristické fezy. Uchyceni zlabu, resp. vylozniki bude
provedeno pomoci objimek s pryzovymi viozkami bez nutnosti vrtani do zabradli.

Pfi vykopu kabelové ryhy mezi kolejemi je nutno chranit Stérkové loze pred zneciSténim zeminou z
vykopu texgumovou folii nebo nakladat pfebyteénou zeminu z vykopu na Zelezniéni vagén a po
polozeni kabelu ji znovu pouzit na zahoz kabelového loze. Bude-li to mozné, bude vyuzita spolecna
kabelova trasa s jinymi SO, je nutno se fidit podle polohopisného vykresu.

Pfed zapocetim vykopovych praci je nutno nechat vytyCit stavajici podzemni vedeni od jejich
spravcl. Je nutno dodrzet podminky jednotlivych spravcd inzenyrskych siti pro soubéh a kfizeni
obsazeny v jejich vyjadrenich. PFi kladeni kabelt budou dodrzeny pfislusné normy, predevsim CSN
332000-5-52 a CSN 73 6005 vplatném znéni. V pfipadé dotéeni parcel spadajicich do
zemédeélského pudniho fondu bude dodrzen zakon 334/1992 Sb. v platném znéni.
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Ztizeni EOV v Zst. Smirice a Zst. Pfedméfice nad Labem
SO 01-06-02 ZST Pfedméfice n. L., pfipojka VN

Vyznaenou kabelovou trasu je nutné povazovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery bude mozné
v nutném pripadé — tzn. pfi objeveni prekazek, které se pfi zprac. proj. dok. nedaly predpokladat - dle
okolnosti upravit. Proto bude nutné pfed zapocetim vykopovych praci ve spolupraci investora
s dodavatelem v ramci svych povinnosti zajistit pfesné vytyCeni vSech stavajicich fadu a to za Gc¢asti
jejich provozovatell pfimo na misté stavby. Na zakladé takto ziskanych znalosti o pfesném ulozeni
stavajicich siti bude mozné provést pfipadnou korekci navrhu trasy kabelové kynety.

Uzemnéni

U svodového podpérného bodu (PB) vybaveného spinacim prvkem budou zfizeny dva
ekvipotencialni kruhy. Ekvipotencialni kruhy se vybuduji ve vzdalenosti 1m a 3m od vnéjSi Casti
zakladu stozaru. Zemnici pasek je v prvnim kruhu uloZen v hloubce 50cm, v druhém kruhu je ulozen
v hloubce 70cm. Ekvipotencialni kruhy jsou vzajemné propojeny na 4 mistech. Spoje jsou provedeny
pomoci svorek pas/pas a jsou oSetfeny protikoroznim natérem. Dale bude provedeno pospojeni
vSech nezivych vodivych ¢asti, které jsou umistény na podpérném bodu. Na PB umistén samostatny
ochranny vodi¢ FeZn 30x4. V pfipadé zfizeni zemnici soustavy PDS bude vyuzita tato soustava.

3.5. Postupné uvadéni do provozu

Stavebni objekt I1ze uvést do provozu az na zakladé vystaveni revizni zpravy a prikazu zpusobilosti
ur¢eného technického zafizeni. Do vS8ech rozvadécl bude umisténo prehledové schéma véetné
ovladacich obvodu dle skute¢ného provedeni v plastové félii.

3.6. Pokyny pro montaz

Vsechny pouZité vyrobky musi mit platny schvalovaci list technickych podminek SZDC s.o. dle
smérnice SZDC ¢&. 34.

Montaz smi provadét pouze osoba s pfislusnou kvalifikaci dle vyhlasek 50/78 Sb. a 100/95 Sb.
Vstupy kabeld do objektd, jakoz i pfi prostupu pozarné délici konstrukci, budou utésnény pozarné
odolnou hmotou s odolnosti El 60 minut, tfida reakce na ohern nejméné C. Zhotovitel pozarniho
tésnéni zpracuje soupis vech instalovanych pozarnich ucpavek a tésnéni a poskytne ho investorovi
stavby a spravci zafizeni.

Oznaceni na vstupu do objektu bude provedeno Stitkem obsahujicim informace o:
a) pozarni odolnosti,
b) druhu nebo typu ucpavky,
¢) datu provedeni,
d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,
e) oznaceni vyrobce systému.

3.7. Postup vystavby

Kabely budou z ¢asti ukladany ve spoleéném vykopu se sdélovacim zafizenim a rozvody NN, EOV.
Vykopové prace pro ulozeni kabelt VN jsou zahrnuty v tomto SO.

3.8. Podminky a naroky na vystavbu

Na vystavbu nejsou kladeny zadné zvlastni naroky.
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4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVi PRI PRACI

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné presné vytycit stavajici podzemni inzenyrské sité.

Pfed zahdjenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pouceni o ochrané zdravi a
bezpecnosti prace na stavenisti.

Pfi praci se musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpelit dodrZovani platnych bezpecnostnich predpist
v souladu s platnymi vyhlaskami CUBP a CBU. Rovnéz musi byt vhodnymi opatfenimi zabranén
vstup na staveni§té nepovolanym osobam. Hranice stavenisté musi byt viditelné oznacené.

V pfipadé vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. vjeho blizkosti, je
bezpodmine¢né nutné dodrzovat podminky ustanoveni platnych bezpecnostnich pfedpisd a
technickych norem pfi vSech vykonavanych c&innostech. Z pohledu pracovnikdl v kolejisti (resp.
prichod na pracovisté a odchod z néj) urcit bezpeCnou pfichodovou cestu pro v uvahu pfichazejici
pracovniky a zabezpecit jejich znalost predpisu SZDC Bp1.

Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrzovat platné bezpecnostni a provozni predpisy a

normy, a pouzivat material splfiujici platné normy. Jakékoliv zmény a doplfiiky projektové
dokumentace musi byt dopfedu konzultované a pisemné odsouhlasené jejim autorem.
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5. PRILOHY

1. Navrh smlouvy o pfipojeni
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