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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: Zřízení EOV v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem  

Stupeň: DSP 

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

 IČO: 709 942 34, DIČ: CZ 709 942 34 

Projektant stavby: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno 

 IČO: 255 254 41, DIČ: CZ255 254 41 

Správce majetku:  OŘ Hradec Králové 

Název PS/SO:  SO 02-06-01 ŽST Smiřice, přílož kabelizace NN, DOUO 
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Zřízení EOV v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem  

SO 02-06-01 ŽST Smiřice, přílož kabelizace NN, DOUO 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

2.1. Výchozí podklady 

Pro zpracování dokumentace k byly použity následující podklady: 

• katastrální mapy 
• místní šetření za účasti zástupců SŽDC OŘ Hradec Králové 
• normy a předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace zejména: 

 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3  

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 

 ČSN 33 2000-5-54 ed.3 

 ČSN 33 2000-4-43 ed.2 

ČSN EN 62305-3 ed.2 

ČSN 73 6005 
 
 

2.2. Související provozní soubory a stavební objekty 

PS 02-01-01 ŽST Smiřice, MOK 
PS 02-02-01 ŽST Smiřice, přenosový systém 
SO 02-05-01 ŽST Smiřice, EOV   
 

2.3. Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Předchozí stupeň nebyl zpracován. 
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Zřízení EOV v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem  

SO 02-06-01 ŽST Smiřice, přílož kabelizace NN, DOUO 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1. základní technické údaje 

rozvodná napěťová soustava: 
3/N/PE, AC 50Hz, 400V/TN-C-S 

3/N AC 50Hz, 230V/ IT 

 
ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000 4-41 ed.2: 

Základní ochrana: 

Prostředky základní ochrany: A.1 Základní izolace živých částí; A.2 Přepážky nebo kryty 

Ochrana při poruše:   

čl. 411 Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje  - čl. 411.4 síť TN  

            - čl. 411.6 síť IT                                                                                              

Ochrana před přepětím: 

 Je řešena v rámci PS trafostanice a SO EOV. 

Prostředí: 

Viz TZ PS trafostanice. 

Výkonová bilance: 

Výkonová bilance ŽST byla navýšena v rámci instalace EOV a je zohledněna v PS trafostanice. 
Pro ostatní rozvod NN zůstává výkonová bilance stávající.  
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Zřízení EOV v žst. Smiřice a žst. Předměřice nad Labem  

SO 02-06-01 ŽST Smiřice, přílož kabelizace NN, DOUO 

3.2. Stručný popis současného technického stavu 

Ve stanici se nachází stávající rozvod NN a systém dálkového ovládání úsekových odpojovačů (4ks). Ve 
výpravní budově, resp. dopravní kanceláři je zřízena stávající elektroinstalace napájena z rozvaděče 
RV1, který je zde umístěn.  

 

3.3. Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

Rozvod NN 

Venkovní rozvod NN zůstane stávající. Kabelizace pro EOV je řešena v rámci SO 02-05-01. 

Napájení MSU a sděl. zař. ve VB 

Pro napájení nového MSU a racku sděl. zař., které budou umístěny ve VB budou doplněny dva 1p jističe 
16B/1 do rozvaděči RV1 v DK. Z těchto jističů budou novými kabely vedenými v elektroinstalačních 
lištách připojeny skříně MSU a sděl. zařízení (viz Půdorys VB). 

DOUO 

Dle požadavku správce TV bude v rámci SO provedena obnova kabelizace DOUO. Ovl. pult a pohony 
zůstanou stávající. Kabelizace bude obnovena pro všechny ústředně ovládané odpojovače, a to UO č.11 
a 411 ve směru na Jaroměř a UO č.1 a 401 ve směru na Hradec Králové. Pro každý pohon odpojovače 
bude položen nový kabel CYKY-O 7x4mm2 vedený v souběhu s novou kabelizací EOV a samostatně 
v původní trase. Kabely pro UO v Hradeckém záhlaví jsou nové, na tyto kabely budou obnovované 
kabely v blízkosti první výhybky naspojkovány. Před pokládkou kabelů je nutné prověřit kolika-žilový 
kabel byl položen a případně upravit typ pokládaného kabelu na 1xCYKY-O 12x4 místo 2xCYKY-O 7x4. 

Kabelové trasy 

Kabely budou vedeny v plastových žlabech KZ dle polohopisného výkresu, v místě případného protlaku 
pak v plastové chráničce průměru 110mm. Typy kabelů jsou popsány ve schématech zapojení. Z důvodu 
zabránění vandalismu budou vstupy do chrániček přístupných z venku zabetonovány. 

Trasa kabelů je znázorněna na polohopisných výkresech M 1:500. Při výkopu kabelové rýhy mezi 
kolejemi je nutno chránit štěrkové lože před znečištěním zeminou z výkopu texgumovou folií nebo 
nakládat přebytečnou zeminu z výkopu na železniční vagón a po položení kabelu ji znovu použít na 
zához kabelového lože. Bude-li to možné, bude využita společná kabelová trasa s jinými SO, je nutno se 
řídit podle polohopisného výkresu.  

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní vedení od jejich správců. Je 
nutno dodržet podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí pro souběh a křížení obsažený v jejich 
vyjádřeních. Při kladení kabelů budou dodrženy příslušné normy, především ČSN 332000-5-52 a ČSN 73 
6005 v platném znění. V případě dotčení parcel spadajících do zemědělského půdního fondu bude 
dodržen zákon 334/1992 Sb. v platném znění. 

Vyznačenou kabelovou trasu  je nutné považovat pouze za návrh kabelové trasy, který bude možné 
v nutném případě – tzn. při objevení překážek, které se při zprac. proj. dok. nedaly předpokládat - dle 
okolností upravit. Proto bude nutné před započetím výkopových prací ve spolupráci investora 
s dodavatelem v rámci svých povinností zajistit přesné vytyčení všech stávajících řádů a to za účasti 
jejich provozovatelů přímo na místě stavby. Na základě takto získaných znalostí o přesném uložení 
stávajících sítí bude možné provést případnou korekci návrhu trasy kabelové kynety. 

3.4. Postupné uvádění do provozu 

Stavební objekt lze uvést do provozu až na základě vystavení revizní zprávy a průkazu způsobilosti 
určeného technického zařízení. Do všech rozvaděčů bude umístěno přehledové schéma včetně 
ovládacích obvodů dle skutečného provedení v plastové fólii. 
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3.5. Pokyny pro montáž 

Všechny použité výrobky musí mít platný schvalovací list technických podmínek SŽDC s.o. dle směrnice 
SŽDC č. 34. 
Montáž smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášek 50/78 Sb. a 100/95 Sb. 

 

3.6. Postup výstavby 

Kabely budou z části ukládány ve společném výkopu s kabely EOV a sdělovacím zařízením. Součástí 
tohoto SO jsou pouze výkopy pro samostatné trasy tohoto SO. 

 

3.7. Podmínky a nároky na výstavbu 

Na výstavbu nejsou kladeny žádné zvláštní nároky. 
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4. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením výkopových prací je nutné přesně vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě. 

Před zahájením prací na realizaci objektu musí být všichni pracovníci poučeni o ochraně zdraví a 
bezpečnosti práce na staveništi. 

Při práci se musí používat předepsané ochranné pomůcky. 

Během prací je dodavatel povinný zabezpečit dodržování platných bezpečnostních předpisů v souladu 
s platnými vyhláškami ČÚBP a ČBÚ. Rovněž musí být vhodnými opatřeními zabráněn vstup na 
staveniště nepovolaným osobám. Hranice staveniště musí být viditelně označené. 

V případě vykonávání prací na stavbě v provozovaném kolejišti, resp. v jeho blízkosti, je bezpodmínečně 
nutné dodržovat podmínky ustanovení platných bezpečnostních předpisů a technických norem při všech 
vykonávaných činnostech. Z pohledu pracovníků v kolejišti (resp. příchod na pracoviště a odchod z něj) 
určit bezpečnou příchodovou cestu pro v úvahu přicházející pracovníky a zabezpečit jejich znalost 
předpisu SŽDC Bp1. 

Zhotovitel elektromontážních prací je povinen dodržovat platné bezpečnostní a provozní předpisy a 
normy, a používat materiál splňující platné normy. Jakékoliv změny a doplňky projektové dokumentace 
musí být dopředu konzultované a písemně odsouhlasené jejím autorem. 

 


