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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Stupen:

Investor:

Projektant stavby:

Spravce majetku:

Nazev PS/SO:

Technicka zprava

Zfizeni EQV v zst. Smifice a zst. Pfedméfice nad Labem
DSP

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s. o.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
ICO: 709 942 34, DIC: CZ 709 942 34

Signal Projekt s.r.o., Videnska 55, 639 00 Brno

ICO: 255 254 41, DIC: CZ255 254 41

OR Hradec Kralové
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2. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU
2.1. Vychozi podklady
Pro zpracovani dokumentace k byly pouzity nasledujici podklady:

* katastralni mapy
* mistni $etfeni za U&asti zastupct SZDC OR Hradec Kralové
* normy a predpisy platné v dobé zpracovani projektové dokumentace zejména:

CSN 33 2000-4-41 ed.2
CSN 33 2000-5-51 ed.3
CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-4-43 ed.2
CSN EN 62305-3 ed.2
CSN 73 6005

2.2. Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty

PS 02-01-01 ZST Smifice, MOK
PS 02-02-01 ZST Smifice, pfenosovy systém
SO 02-05-01 ZST Smifice, EOV

2.3. Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace

Pfedchozi stupen nebyl zpracovan.
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3. TECHNICKE RESENI
3.1. zakladni technické udaje

rozvodna napétova soustava:
3/N/PE, AC 50Hz, 400V/TN-C-S

3/N AC 50Hz, 230V/ IT

ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000 4-41 ed.2:

Zakladni ochrana:

Prostredky zakladni ochrany: A.1 Zakladni izolace Zivych Casti; A.2 Pfepazky nebo kryty

Ochrana pfi poruse:

¢l. 411 Ochranné opatreni: automatické odpojeni od zdroje -¢l. 411.4 sit TN
-¢l.411.6sit 1T

Ochrana pred prepétim:

Je feSena v ramci PS trafostanice a SO EOV.

Prostredi:

Viz TZ PS trafostanice.

Vykonova bilance:

Vykonova bilance ZST byla navy$ena v rdmci instalace EOV a je zohlednéna v PS trafostanice.
Pro ostatni rozvod NN zlistdva vykonova bilance stavajici.
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3.2. Strucny popis soucasného technického stavu

Ve stanici se nachazi stavajici rozvod NN a systém dalkového ovladani usekovych odpojovacu (4ks). Ve
vypravni budové, resp. dopravni kancelafi je zfizena stavajici elektroinstalace napdjena z rozvadéce
RV1, ktery je zde umistén.

3.3. Navrzené technické feseni a jeho zdGvodnéni

Rozvod NN

Venkovni rozvod NN zUstane stavajici. Kabelizace pro EOV je fe$ena v ramci SO 02-05-01.

Napajeni MSU a sdél. zaf. ve VB

Pro napajeni nového MSU a racku sdél. zaf., které budou umistény ve VB budou doplnény dva 1p jistice
16B/1 dorozvadéci RV1 v DK. Ztéchto jisticl budou novymi kabely vedenymi v elektroinstalacnich
listach pfipojeny skiiné MSU a sdél. zafizeni (viz Pidorys VB).

bDoOuoO

Dle pozadavku spravce TV bude v ramci SO provedena obnova kabelizace DOUO. Ovl. pult a pohony
zUstanou stavajici. Kabelizace bude obnovena pro vSechny Ustfedné ovladané odpojovace, a to UO ¢.11
a 411 ve sméru na Jaromér a UO ¢&.1 a 401 ve sméru na Hradec Kralové. Pro kazdy pohon odpojovace
bude polozen novy kabel CYKY-O 7x4mm2 vedeny v soubé&hu s novou kabelizaci EOV a samostatné
v pavodni trase. Kabely pro UO v Hradeckém zahlavi jsou nové, na tyto kabely budou obnovované
kabely v blizkosti prvni vyhybky naspojkovany. Pfed pokladkou kabell je nutné provéfit kolika-zilovy
kabel byl polozen a pfipadné upravit typ pokladaného kabelu na 1xCYKY-O 12x4 misto 2xCYKY-O 7x4.

Kabelové trasy

Kabely budou vedeny v plastovych Zlabech KZ dle polohopisného vykresu, v misté pfipadného protlaku
pak v plastové chrani¢ce priiméru 110mm. Typy kabell jsou popsany ve schématech zapojeni. Z dlvodu
zabranéni vandalismu budou vstupy do chranicek pfFistupnych z venku zabetonovany.

Trasa kabell je znazornéna na polohopisnych vykresech M 1:500. Pfi vykopu kabelové ryhy mezi
kolejemi je nutno chranit Stérkové loze pfed znecisténim zeminou z vykopu texgumovou folii nebo
nakladat prebyte¢nou zeminu z vykopu na Zelezni¢ni vagoén a po polozeni kabelu ji znovu pouzit na
zahoz kabelového loze. Bude-li to mozné, bude vyuzita spole€na kabelova trasa s jinymi SO, je nutno se
fidit podle polohopisného vykresu.

Pred zapocetim vykopovych praci je nutno nechat vytycit stavajici podzemni vedeni od jejich spravci. Je
nutno dodrzet podminky jednotlivych spravct inzenyrskych siti pro soubéh a kfizeni obsazeny v jejich
vyjadrenich. PFi kladeni kabel(i budou dodrzeny piisluné normy, predevdim CSN 332000-5-52 a CSN 73
6005 v platném znéni. V pfipadé dotceni parcel spadajicich do zemédélského pudniho fondu bude
dodrzen zakon 334/1992 Sb. v platném znéni.

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povazovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery bude mozné
v nutném pfipadé — tzn. pfi objeveni prekazek, které se pfi zprac. proj. dok. nedaly prfedpokladat - dle
okolnosti upravit. Proto bude nutné pfed zapocetim vykopovych praci ve spolupraci investora
s dodavatelem v ramci svych povinnosti zajistit pfesné vyty€eni v8ech stavajicich fadd a to za ucasti
jejich provozovateltl pfimo na misté stavby. Na zakladé takito ziskanych znalosti o pfesném ulozeni
stavajicich siti bude mozné provést pfipadnou korekci navrhu trasy kabelové kynety.

3.4. Postupné uvadéni do provozu

Stavebni objekt Ize uvést do provozu az na zakladé vystaveni revizni zpravy a prikazu zplsobilosti
uréeného technického zafizeni. Do vSech rozvadécl bude umisténo prehledové schéma vcetné
ovladacich obvodu dle skute¢ného provedeni v plastové félii.
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3.5. Pokyny pro montaz

V8echny pouZzité vyrobky musi mit platny schvalovaci list technickych podminek SZDC s.o. dle smérnice
SZDC ¢. 34.
Montaz smi provadét pouze osoba s pfislusnou kvalifikaci dle vyhlasek 50/78 Sb. a 100/95 Sb.

3.6. Postup vystavby

Kabely budou z ¢asti ukladany ve spolecném vykopu s kabely EOV a sdélovacim zafizenim. Souc¢éasti
tohoto SO jsou pouze vykopy pro samostatné trasy tohoto SO.

3.7. Podminky a naroky na vystavbu

Na vystavbu nejsou kladeny zadné zvlastni naroky.
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4. POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI PRI PRACI
Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné presné vytycit stavajici podzemni inzenyrské sité.

Pfed zahajenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pou€eni o ochrané zdravi a
bezpecnosti prace na stavenisti.

Pfi praci se musi pouzivat pfedepsané ochranné pomuacky.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpecit dodrzovani platnych bezpecnostnich pfedpist v souladu
s platnymi vyhldSkami CUBP a CBU. Rovnéz musi byt vhodnymi opatfenimi zabranén vstup na
stavenidté nepovolanym osobam. Hranice stavenis§té musi byt viditeIné oznacené.

V pfipadé vykonavani praci na stavbé v provozovaném kolejisti, resp. v jeho blizkosti, je bezpodmine¢né
nutné dodrzovat podminky ustanoveni platnych bezpecnostnich predpist a technickych norem pfi vSech
vykonavanych ¢innostech. Z pohledu pracovnikl v kolejisti (resp. pfichod na pracovisté a odchod z néj)
urCit bezpecnou prichodovou cestu pro v uvahu pfichazejici pracovniky a zabezpecit jejich znalost
predpisu SZDC Bp1.

Zhotovitel elektromontaznich praci je povinen dodrzovat platné bezpecnostni a provozni predpisy a
normy, a pouzivat material splfujici platné normy. Jakékoliv zmény a doplriky projektové dokumentace
musi byt dopfedu konzultované a pisemné odsouhlasené jejim autorem.
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