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Tabulka kabeld
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TABULKA KABELU
SO 02-06-01 ZST Predméfice n. L., pfiloz kabelizace NN, DOUO

pof. Cislo |typ pocatek konec délka [m] |spravce pozndmka

211A CYKY-O 7x4 DORO/PS  |U01 1316|SEE vo1

211 CYKY-O 7x4 DORO/PS 00401 1316|SEE 00401

212A CYKY-O 7x4 DORO/PS  |U011 412|SEE Uo11

212 CYKY-O 7x4 DORO/PS Uo411 412|SEE Uo411
CYKY-J 3x2,5 RV2 rack 40|SEE Napajeni racku ve VB
CYKY-J 3x2,5 RV2 MSuU 40(SEE Napdjeni MSU ve VB

Pozn. Kabely smér UO1 a UO401 budou spojkovany u krajni vyhybky na stavajici trasu. Pfed pokladkou kabeld je nutné

provérit kolika-Zilovy kabel byl poloZen a pfipadné upravit typ kabelu na 1xCYKY-O 12x4 misto 2xCYKY-O 7x4.




