
Popis prací 

Oprava trati v úseku Brno-Židenice – Brno-Maloměřice 

TUDU 2032 B1, 2032 04 

Popis stávajícího stavu: 

Kolejový rošt kolejí T4, T6 a 1a tvoří kolejnice S49, betonové pražce SB8 s tuhým upevněním kolejnic 

pomocí svěrek ŽS3/ŽS4. Kolej je svařena do bezstykové koleje. V předpolí výhybky č. 1 v žst. 

Maloměřice jsou pražce dřevěné. 

 

Popis navrženého stavu:  

Bude provedeno strojní čištění kolejového lože v kolejích č. T4, T6 a 1a. Dojde k doplnění a úpravě 

kolejového lože do profilu. V těchto kolejích dojde k výměně kolejnicových pásů délky 75 m tvare 

49E1 z materiálu R260. Provede se výměna pryžových podložek pod patu kolejnice a výměna 

kompletů upevnění za ŽS4. Kolej bude svařena do bezstykové koleje. Součástí prací je i demontáž 

překážek pro provedení prací na železničním svršku včetně úpravy ukolejnění a kol. obvodů dle 

schématu KSU a TP pro provizorní stav. 

 

Popis práce: 

- Vytyčení kabelových tras 

- Odpojení ukolejnění a lan od stykových transformátorů 

- Úprava ukolejnění a kolejových obvodů dle KSU a TP 

- Strojní čištění kolejového lože v kolejích T4, T6 a 1a dle schématu 

- Strojní čištění bude provedeno úzkou lištou z důvodu situování kabelové trasy vlevo koleje T4 

- Výzisk kolejového lože bude odvezen na skládku do žst. Brno hl.n. – filiála 

- Doplnění kolejového lože štěrkem do profilu, úprava GPK ASP včetně výhybky č. 1 

- Výměna kolejnicových pásů 49E1 dl. 75 m v rozsahu dle schématu. 

- Výměna LISů před a za výhybkou č. 1 

- Výměna pryžových podložek pod patou kolejnice a kompletů upevnění v rozsahu výměny 

kolejnic 

- Svaření koleje do bezstykové koleje 

- Ocelový odpad bude uložen v ŽST Brno-Maloměřice 

- Pryžové podložky pod patu kolejnice budou odvezeny k likvidaci 

- Zřízení drážních stezek vně koleje č. T6 (vpravo) 

- Odtěžení přebytečného materiálu mezi kolejí T4 a 2K 

- Připojení lan od stykových transformátorů a ukolejnění 

- Úprava ukolejnění a kolejových obvodů do původního stavu 

Zhotovitel zajistí: 

- Práce výše uvedené v rozsahu soupisu prací 

- Dokumentaci provizorních stavů ukolejnění a kolejových obvodů včetně schválení 

- Vytyčení inženýrských sítí 

- Materiál dle soupisu prací 

- Dopravu materiálu na místo stavby 

- Vyvezení kolejnic na stavbu a jejich složení z vagónů 

- Likvidaci a uložení materiálu na skládku dle soupisu prací 

- Vedoucího práce a ZPŘS 

- Dodržování zásad BOZP 

- Dokladovou část pro přejímku prací 

Objednatel zajistí a dodá: 

- Předání staveniště, předání a převzetí díla 



- Výluky kolejí 

o T4 a 1a  včetně napětí v termínu 8.5. – 21.5.2021 

o T6 včetně napětí v termínu 22.5. – 31.5.2021 

- Objednatel dodá materiál včetně dopravy do žst. Brno-Maloměřice – kolejnicové pásy délky 

75 m 49E1 

- OZOVa, krytí vyloučené koleje 

- Stavební dozor 

- Volné manipulační koleje 

- Opravu klikatosti trolejového drátu 

 

Za ST Brno dne 31.12.2020 Ing. Vladimír Šiške 


