

LEGENDA:


- ..... stávající kabelové trasy
- ..... stávající kabelové trasy ohrožené při rekonstrukci sudé kolejové skupiny stav post. č.1
- ..... kabelové trasy přeložek
- ..... nový stav sudé kolejové skupiny po ukončení SP1
- ..... nový stav doplnění zabezpečení sudé kolejové skupiny po ukončení SP1
- ..... nový stav úprav a doplnění zab. zařízení v rámci SP0
- PB4 a PB12 budou přesunuty do nových pozic před začátkem stavebního postupu č.1

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	ZMĚNA




**EXPROJEKT s.r.o.**  
Heršpická 758/13  
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000  
E-mail: info@exprojekt.cz  
ID: dh84e85



SB projekt s.r.o.  
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

OBJEDNATEL:  Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ. úseku, v.o.p. 1, 779 00 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Igor Kekely Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Petr Szabo	VYPRACOVAL Stanislav Brhel	KONTROLOVAL Ing. Petr Szabo
KRAJ: Zlínský	POVĚŘENÝ MŮ: Holešov/ k.ú. Holešov, Všetuly	STUPEŇ: DSP	
Rekonstrukce žst. Holešov			ZAK. ČÍSLO 001-2019
			MĚŘITKO - POČET FORMÁTŮ 4 x A4
PS 01-28-201.3 Žst. Holešov, provizorní zabezpečovací zařízení			DATUM: 03/2020
Doplnění provizorní kabelizace po ukončení SP1 pro činnost stávajícího SZZ			ČÁST DOKUM. D.1.1 PŘÍLOHA <b>0102</b>