

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 3238/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Magda Fišerová, DiS.
Mobil +420 607 094 068
E-mail fiserovama@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Doplnění závor na přejezdech P1926 a P1930 trati Žatec – Obrnice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme následující:

Sdělení zadavatele:

Zadavatel podává vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel v rámci administrativního pochybení, v závazném vzoru Smlouvy o dílo u výše uvedené veřejné zakázky, mění Přílohu č. 5 SOD. V původní Příloze č. 5 SOD byl Harmonogram plnění, který má však být vložen dodavatelem. Z tohoto důvodu byl v příloze SOD-oprava.doc a v příloze SOD-oprava.pdf Harmonogram plnění odstraněn.

V souvislosti s výše uvedenými upřesněními v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) - Dodatek č. 1, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Přílohy:

- 1) SOD-oprava.doc
- 2) SOD-oprava.pdf

V Praze

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)