29 - Oprava trati v úseku Chotětov – Mladá Boleslav

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                    29 – Oprava trati v úseku Chotětov – Mladá Boleslav
Trať podle JŘ:
070 – Praha - Turnov
TU:
Chotětov – Mladá Boleslav
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťové koleji Chotětov – Mladá Boleslav je znečištěné štěrkové lože, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky.

             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 1
V  traťové koleji v úseku Chotětov – Ml. Boleslav v km 61,137 – 67,530; 67,700 – 71,830 zhotovitel provede 
· vyřezání křovin 

· úprava banketů (Lp+Pp v km 61,137-67,530; 67,700-67,780; Lp v km 68,210-68,220; 68,300-70,300; 70,500-70,550; 71,000-71,830; Pp v km 68,210-71,830) 

· čištění příkopů (Lp+Pp v km 67,780-68,210; Lp v km 68,220-68,300; 70,300-70,500; 70,550-71,000)

· souvislé čištění kolejového lože rozdělení „e“ (v km 62,950-67,530; 67,700-71,830 mimo P2695 v km 68,235)
· výměna pryžové podložky (dodá TO)
· výměna kompletů ŽS4 (v km 66,220-67,400; 67,970-68,220; 68,390-70,510 dodá TO)
· ojedinělá výměna poškozeného pražce za užitý betonový příčný vystrojený SB 6 (100ks dodá TO)

· demontáž pražce betonový 

· ojedinělá výměna kolejnic (v km 62,950-67,530; 67,700-71,830 vložky - užité S49, 180m + defektoskopie v km 67,268 – 30*2 užité S49 dodá TO)
· svary termitové tv.S49 (v km 62,950-67,530; 67,700-71,830)
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 (v km 62,950-67,530; 67,700-71,830)
· dosažení dovolené upínací teploty v BK (v km 62,950-67,530; 67,700-71,830)
· umožnění volné dilatace, svaření do BK (v km 62,950-67,530; 67,700-71,830)
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· doplnění kolejového lože
· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

· demontáž – montáž ukolejnění

· kompletace ŽS4 na uložišti 

· demontáž - montáž nástupiště zas. Krnsko (146m)

· urovnání výzisku z čištění KL a příkopů

Na přejezdu P2694 v km 62,638 zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (6m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (Lp-3,4m; Pp-2,4m)

· demontáž betonové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (6m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce (vnější panely – výzisk předá zhotovitel zástupci TO), nové náběhové klíny
· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp-4m; Pp-3m)

Přejezd P2695 v km 68,235 zhotovitel provede
· tento přejezd se nebude nijak opravovat

· v km 68,240 – 68,290 Lp odvodnění v délce 50m nové příkopové tvárnice, horská vpusť odvodněná do Pp do nové vsakovací šachty
Na přejezdu P2696 v km 70,196 zhotovitel provede 
· demontáž - montáž přejezdové konstrukce se silničními původními panely část vnitřní a vnější (3m) panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce
· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely na zakrytí upevňovadel

SO2
Přeprava mechanizace
SO3
VON

Ostatní 

Vyzískané plastové součásti, výzisk z čištění kolejového lože (5%) a příkopů (5%) bude odvezen a uložen na skládku. Výzisk z čištění kolejového lože (95%) a příkopů (95%) bude odvezen a uložen na místo, které určí zástupce TO. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Mladá Boleslav.
Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdů a osazení objízdné trasy P2694, P2695, P2696.
5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha(:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@spravazeleznic.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana (: +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 25,33,34,35 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem. 
Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.
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