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Datum 8. února 2021    

    

    

 

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov    

     
Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 7  

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na 

dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 95:  

 

SO 14-01 - Železniční most v km 57,255 

Dotaz k položce č. 42417B1 R 

 

Požadované příčníky jsou schematicky naznačeny v novém příčném řezu a půdorysu. Dle 

našeho názoru nemůže jeden příčník vážit 0,8t při délce 0,49m a 2 kotevních deskách. Dle 

schématu je výška nosníku cca 120mm a např. HEB 120 váží 27,4kg/bm.  

Žádáme o kontrolu hmotnosti. Dále žádáme zadavatele o vyjádření, jakým způsobem 

si představuje vrtání a přikotvení příčníku pomocí  předpínacích tyčí  v prostoru 

širokém 0,49m? 

 

 

 

zveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď č. 95: 

Detailní návrh příčníků bude součástí VTD a RDS dle výsledků přepočtu. Nebude se jednat 

pouze o jeden profil. 

Kotvení bude taktéž navrženo v RDS resp. VTD 

 

 

Dotaz č. 96:  

SO 14-01 - Železniční most v km 57,255 

Dotaz k položce  č. 47 94590   ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ 

Pro montáž závěsů lešení je potřeba vyvrtat otvory do spodní desky nosníku PSKT-30. Je 

možné tyto otvory provést? 

Odpověď č. 96: 

Do spodní desky není možné kotvit lešení, jsou v ní vedeny předpínací kabely. 

 

 

Dotaz č. 97:  

SO 14-03 - Železniční most v km 59,483 

Dotaz k položce  č. 94817   DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN 

8T 

Konstrukce PIŽMO pro podepření a zdvih konců nosníků. Váha skruže u jedné podpěry 
uvažována pod jednou kolejí 5t 

Výpočet množství: 4*2=8,000 [A] 

Dle našeho názoru je výpočet množství chybný, protože počet konstrukcí pro podepření a zdvih 
nosníků je pro 2 x 2 pole a 2kce/pole 8. Množství by pak mělo být 8*5=40t. 

Žádáme zadavatele o prověření položky. 

Odpověď č. 97: 

Ano, správně je 40 t. Položka je upravena. 

 

 

Dotaz č. 98:  

SO 14-07 - Podchod v km 60,035 Otvice 

V dodatečných informacích DI 4 byly doplněny výkresy pažení. Došlo i ke změně soupisu prací.  

Dle našeho názoru u položky č. 13 je v soupisu prací chybně uvedena zápora HEB 400 mm, 
která váži155 kg/m.  

Dle výkresu má být uvedeno  HEB 300 mm (117kg/m) 

13   22694   ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ   T   54,80   

"ZÁPORY Z PROFILU HEB 400 MM (DÉLKA*HMOTNOST BM*POČET KUSŮ)  

( [11*117*18+9,94*4*117+9,4*117*18+5,24*117*10)/1000=53.745 A]  

PŘEVÁZKY  

1,84*32*18/1000=1.060 [B]  
CELKEM  
Celkem: A+B=54.805 [C]"  

 
Změní zadavatel v soupisu prací HEB 400 mm na HEB 300mm?  

Odpověď č. 98: 

Ano. Popis výpočtu položky byl upraven. Výměra zůstává beze změny. 
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Dotaz č. 99:  

Součástí projektové dokumentace jsou stavební objekty: 

SO 15-01, SO 15-11, SO 15-12, SO 15-15, SO 15-22, SO 15-23, SO 15-32, SO 15-33, SO 15-

34. 

Stavební objekty nejsou ve výkazu výměr. Jsou tyto SO součástí soutěžené stavby? 

 

Odpověď č. 99: 

Tyto objekty nejsou součástí soutěžené stavby. Správa železnic, státní organizace na ně 

uzavírá samostatné smlouvy. 

 

 

Dotaz č. 100:  

V PS 24-02 "Výhybna Kyjice, EZS" je v technické zprávě uveden požadavek na dodávku 2x 

tester detektorů tříštění skla a 1x tester opticko-kouřových čidel. Ve výkazu výměru se však 

tyto položky nevyskytují. Žádáme o upřesnění, popřípadě doplnění výkazu výměru těmito 

položkami. 

Odpověď č. 100: 

Bylo doplněno do výkazu výměr. 

 

 

Další sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje 

zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, 

tedy prodlužuje lhůtu ze dne 15. 03. 2021 na den 16. 03. 2021. Provedenou změnu nelze 

považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a 

vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny 

činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři 

povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných 

informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (Evidenční 

číslo zakázky Z2020-045915).  

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 

 

Oddíl IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 

Datum: 26.01.2021      nahrazeno: 16.03.2021       Čas: 9:00  

 

Oddíl IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek 

Datum: 26.01.2021      nahrazeno: 16.03.2021       Čas: 9:00  

 

Zadavatel je přesvědčen, že tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy: 

-            soupis prací Rek_trati_Kyjice_Chomutov_20210208_zm06 

 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 2449 ze dne 11.5.2018 
Správa železnic, státní organizace 
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